

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 3/26

CJ MML 065920/26

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

24.2.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace III

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Rekonstrukce mostu LB-086 v ulici Londýnská, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (doručený 20. 02. 2026):

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o výsledky rozborů asfaltových směsí, které mají být odstraněny, na přítomnost PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Zatřídění asfaltových směsí na základě těchto rozborů je rozhodující pro stanovení ceny za skládkovné, případně recyklaci asfaltových směsí, a je proto důležité je poskytnout uchazečům již ve fázi přípravy nabídky.

Odpověď:

Zadavatel nemá k dispozici rozbor asfaltových směsí.

Dotaz č. 2 (doručený 20. 02. 2026):

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a majitelů dotčených pozemků ke stavbě.

Odpověď:

Stavební povolení je poskytnuto prostřednictvím tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace III. Dokladová část je součástí projektové dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3 (doručený 20. 02. 2026):

V článku 4. odstavci 4.1.1 přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) je lhůta na přípravou fázi stavby 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Během této lhůty musí zhotovitel zajistit řadu dokumentů a činností, mezi nimi také vypracování realizační dokumentace stavby a zajištění dočasných dopravních opatření. Vzhledem k náročnosti stavby žádáme zadavatele o prodloužení přípravné fáze stavby na 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Odpověď:

Lhůta 40 kalendářních dnů je zadavatelem stanovována jako standardní a je považována za dostatečnou pro zajištění přípravných prací před zahájením realizace stavby. Zadavatel nepředpokládá její prodloužení.

Za projevený zájem děkujeme.

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec

Příloha č. 1 – Schválení stavebního záměru