



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Změna a vysvětlení zadávací dokumentace V

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky

„Obnova části ulice Na Skřivanech“

Zadavatel dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka mění a vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Obnova části ulice Na Skřivanech“.

Dotaz č. 1/1:

Ve výkazu výměr v části 02- VĚTEV B se vyskytují položky č. 23, 24, 25 (09- ostatní konstrukce a práce), které jsou zcela shodné s částí 01- VĚTEV A. Ve větvi B se dle projektové dokumentace neplánuje přídlažba z kamenných kostek. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel prověřil dotaz a provedl aktualizaci předmětných položek č. 24 a 25 již 22.12.2023 na předešlý dotaz, jedná se položky týkající se VĚTVE B, kde byly z rozpočtu odejmuty položky týkající se liniových žlabů z betonových dílců a žlabů z kostek drobných, viz níže:

24	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	5,500	0,00	0,00
		příčná liniový žlab v km 0.200,00				
		5,5=5,500 [A]				
		položka zahrnuje:				
		-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu				
		předepsaných rozměrů včetně mříže				
		- spárování, úpravy vtoku a výtoků				
		- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování				
		- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
25	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU	M2	102,015	0,00	0,00
		TL 100MM				
		přídlažba z kostek drobných kamenných do betonu z				
		C20/25nXF3				
		odměřeno: (155,7+71)*0,45=102,015 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v				
		požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce				
		- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v				
		předepsané tloušťce a šířce				
		- úpravu napojení a ukončení				
		- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu				
		- měří se vydlážděná plocha.				

položka č. 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ ponechána v rozpočtu k větvi A; u větve B, C se tato položka nevyskytuje.

Nyní byla upravena ještě rozsahem související položka č. 919112

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, týkající se SO 02 - NA SKŘIVANECH - VĚTEV B

Původní stav:

	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
23	919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	297,700	0,00	0,00
			řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, středová spára. na přímý příkaz investora nebo TDI křižovatky, napojení, krajníky, podobrubníkový rigol:4,5+4,5+62+155,7+71=297,700 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody položka zahrnuje odklizení vzniklého odpadu				

Upravený stav:

	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
22	919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	71,000	0,00	0,00
			řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, středová spára. na přímý příkaz investora nebo TDI křižovatky, napojení:4,5+4,5+62=71,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody položka zahrnuje odklizení vzniklého odpadu				

Předpokládaná hodnota byla změněna na základě zaslaného nového soupisu prací, dodávek a služeb v rámci změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. I, III a V, kde došlo k jejímu snížení na 5.535.838,83 Kč bez DPH.

Zadavatel současně na základě výše uvedených skutečností **ruší soupis prací, dodávek a služeb, který byl přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a poskytuje nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb, který bude přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.**

Nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb reflektuje změny výše uvedené požadavky a bude zveřejněn jako nedílná součást výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.liberec.cz>.

Na základě výše uvedených skutečností (změny požadavků) zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, které byla původně stanovena na 08.01.2024 do 10:00 hod. (na základě změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. I byla prodloužena do 10.01.2024 do 10:00 hod. a na základě změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. III byla prodloužena do 12.01.2024 do 10:00 hod.) o celou její původní délku.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro podání nabídek byla o celou její původní délku prodloužena na základě změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. III dne 22.12.2023, lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na 12.01.2024 do 10:00 hod.

Příloha:

- nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb - příloha č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec, v. r.

V Liberci dne 25.12.2023