Smlouva o dílo ev. č. DS201700253
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:



/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí revitalizace parku v ulici Americká, pozemek p.č. 4576/1 k.ú. Liberec, Liberec 3, Jeřáb.
2. Předmětem plnění je zejména obnova cestní sítě, obnova a navýšení vstupů do parku, vybavení plochy herními zařízeními pro menší děti a doplnění mobiliáře. Specifikace díla je následující:
a) V první části (od ulice Americká) bude vytvořena zpevněná plocha z mechanicky zpevněného kameniva, pětistranně lemovaná cestičkami z štípané dlažby 60/80 (liberecká žula). Plocha bude vybavena čtyřmi lavičkami a dvěma odpadkovými koši (obojí dodá objednatel), zhotovitelem budou v rámci díla pouze instalovány. Nově bude osazena cedule s provozním řádem.
b) Druhá část bude ponechána jako travnatá plocha. Touto plochou povede okružní cestička z žulovým plochých kamenů, rovnaných s mezerami za sebe.
c) Ve třetí části budou umístěny herní prvky typu pružinové houpadlo, skluzavka, překlápěcí houpačka, trojhrazda a kreslící tabule, které jsou již objednatelem zakoupeny, ze strany zhotovitele dojde pouze k jejich osazení. Do této plochy budou osazeny dvě lavičky (dodá objednatel), v rámci díla budou zhotovitelem pouze instalovány.
3. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy s vyjímkou těch níže uvedených: 
a) instalace 6 ks nových laviček (sklad objednatele)

b) bod F – plechová obruba 360/8mm (nebude provedeno žárové zinkování ani nátěr, obruba

bude ponechána v „rezavém“ stavu, budou na ni navařeny trny pro lepší uchycení)

c) bod G – plechová obruba 300/8mm (nebude provedeno žárové zinkování ani nátěr, obruba

bude ponechána v „rezavém“ stavu, budou na ni navařeny trny pro lepší uchycení)

d) prvek vrchol (zaoblená hrana r 5mm)

e) plůtek (každá stojka bude odlážděna 4 ks kostek viz výkres – štípaná dlažba 60/80 liberecká

žula)
f) v místech napojení zpevněné plochy a chodníku bude umístěna hmatová dlažba a hladké

lemující desky

4. Místo plnění: Americká ulice, p.p.č 4576/1 k.ú. Liberec, Liberec 3, Jeřáb.
IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Americká – revitalizace plochy“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 30. 9. 2017. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  

2.  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3.  O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 

5.  Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6.  Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VIII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel musí dodržet podmínky uvedené v územním souhlasu č.j.:SURR/7130/176339/16-Pe, který tvoří jako příloha č.4 nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel musí dodržet podmínky uvedené v souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: SURR/7130/198013/16-Pe, který tvoří jako příloha č.5 nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí č.j. MML/ZP/Piv/148272/16-SZ 148272/16/2, který tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy. 

5. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
8. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
9. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.
XI. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva
3. Závazné stanovisko odboru životního prostředí 

4. Územní souhlas
5. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
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Opravnéna uredni osoba: Perglerov4 Radmila

tel. 485243603

STATUTARNI MESTO LIBEREC
nim. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1

Liberec I-Staré Mésto

460 01 Liberec 1

UZEMNI SOUHLAS

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tifad, jako stavebni ufad pfisludny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zékona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni pozdgjsich
pfedpisi (déle jen "stavebni zdkon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a4 stavebniho zikona zadost
o uzemni souhlas k zimé&ru umisténi stavby, kterou dne 5.9.2016 podalo

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ICO 00262978, nim. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-
Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

(déle jen "Zadatel"), a na zakladg tohoto posouzeni podle § 96 odst. 4 stavebniho zikona a § 15a vyhlasky
¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé izemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

vydava tizemni souhlas

s umisténim stavby

Revitalizace parku Americka
Liberec, Liberec III-Jerab, Americka

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 4576/1 (ostatni plocha) v katastralnim tizemi Liberec.

Druh a i€el umist'ované stavby, uréeni prostorového FeSeni stavby:

Revitalizace parku Americka (pozemek parc.&. 4576/1 v k.. Liberec) , Liberec III - Jefab, narozi ulic

Americka a Domazlick4

- celkova plocha parku - 847 m2

- DavrZena zpevnéna plocha (povrch z MZK) v&etné obrub a nastupnich pfedpoli z kamennych kostek
210,8 m2

- travnat€ a pfirodni plochy - 636,2 m2

- mist k sezeni -10 (5 lavicek)

- deStova voda vsakovana na pozemku parku

Celkova plocha parku bude rozdélena na tfi &asti. Zpevnéna plocha trojuhelnikového tvaru zachovava

stavajici diagonélu jako zkratku v Gzemi, zaroveri viak bude nabizet volny prostor pro hrani déti, tato

plocha rozsifuje stavajici prichod na vyuzitelnou plochu (napf. pro jizdu na odstrkovadlech). Trojihelnik

na narozi bude fungovat jako filtr ke kfizovatce, od chodniku bude oddélen zihonem a nizkym plitkem.

Treti a nejvétsi plocha parku bude volna, travnata, v zadni &asti budou umistény hracky pro déti

(houpatky, skluzavka, prolézacky atp.). Touto plochou povede okruni cesti¢ka v travé z kament. Vstupy
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do parku z ul. Americka a z ul. Domazlicka jsou roziifeny. P¥i vstupu z ul. DomaZlick4d bude umistén
odvodiiovaci Zlab. Zadni travnatou plochu bude oddélovat od chodniku ul. DomaZzlicka nizka zidka, na
které bude mozné téZ posedét. Lavicky a koSe budou umistény rytmicky u plotu parku se sousednimi
zahradami (pfi stranach vzdalengjSich od komunikaci).

Stavebni objekty:

SO 01 - Priprava izemi - rozebrani stavajicich obrub, odstranéni laviéek v€. zakladd + depozit a o&isténi,
odstranéni ploch

SO 02 - Zpevnéné plochy - plochy, zidka, obruby, plitek, odvodnéni

SO 03 - Prvky - herni prvky, tabule, lavi¢ky a odpadkové kose

SO 02

ZIDKA - kamenné haklikové zdivo z liberecké zuly do maltového loZe, zaloZené do betonového zékladu
(beton tf. C20/25, ztuZen ocelovou Kari siti 4/100 x 100 mm) s kamennym podsypem (3térkodrt’ fr. 16 -
32). Kamenné zhlavi zidky bude z liberecké Zuly, fezand deska opatfend okapnickou na jedné strang,
spadovano 1% dovnitf parku, zaoblené pouze podélné hrany, povrch tryskany nebo pemrlovany, kotveno
ocelovymi tyCemi do betonu zidky na chemickou kotvu, délka desek 1,86 m. Celkova délka zidky je
20,50 m, min. vyska je 0,45 m a max. vyska je 0,84 m.

PLUTEK - vrchni ocelova trubka prim. 38 mm, tl. 4 mm, svislé stojky z ocelové tyce 22 x 22 mm s
povrchovou Upravou Zarové zinkovanou, kotveny do vrtaného bet. zdkladu, primér 200 mm s kamennym
podsypem (Stérkodrt’ fr. 32 -64). Kazda stojka bude odlaZdéna 4 ks kostek z piirodniho kamene -
libereckd Zula. Svislé a vodorovné &asti plitku budou spojeny svarem s pfebrouSenim. Celkova délka
plitku je 28,43 m a vyska plitku je 0,25 m nad terénem.

ODVODNOVACIH ZLAB - betonovy nebo plastovy 200 x 200 mm s ocelovou miizkou, ukotven do
betonového loze. Celkové délka Zlabu je 3,43m. Zlab bude napojen na retenéni jamu o rozmérech 1x1x1
m, zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 32 - 64, fr. 16 - 32 hutnénou po vrstvach. Do retenéni jamy bude
zausténo kanaliza¢ni potrubi z PVC DN 100 mm v celkové délce 2,5 m od odvodiiovaciho Zlabu. Potrubi
bude polozZeno do piskového loZe. Systém bude obsahovat istici kus.

Umisténi stavby na pozemku:

Stavba zidky bude umisténa na pozemku parc.€. 4576/1 pfi linii chodniku ul. Domazlicka aZ ke vstupu do
parku z ul. Domazlicka, kde je dale umistén odvodiiovaci Zlab. Zidka bude ukon&ena na hranici pozemku
parc.¢. 4575/1. Stavba plitku bude umisténa na pozemku parc.&. 4576/1 a vedena pfi narozi chodniki ulic
Americka (parc.. 6137) / Domazlickd (parc.C. 6148/1) od jednotlivych vstupi do parku. Viechny
pozemkKy se nachdzi v katastralnim izemi Liberec.

Vymezeni izemi dotceného vlivy stavby:
Stavba nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby na nich.

Zamér spliiuje vSechny podminky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebniho zikona.

Stavba byla projedndna v reZimu uizemniho souhlasu (§ 96 stavebniho zdkona) na zdkladé doplnéni
podkladii v souladu s ustanovenim § 96 odst. 3. stavebniho zdkona. Z tohoto diivodu pozbylo smyslu
puvodni usneseni o projedndni zdméru v tizemnim Fizeni,

Zadatel je povinen splnit podminky z vydanych vyjddreni (stanovisek, rozhodnuti) dotéenych orgdnii a
sprdavcu (vlastniki) inZenyrskych siti.

Stavebni Gfad podle ustanoveni § 90 stavebniho zakona posoudil soulad zdméru stavby s vydanou
tizemné€ planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Uzemniho planovani a daldimi pozadavky dle tohoto
ustanoveni. Umisténi stavby je v souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci obce — zemnim
planem mésta Liberec schvalenym zastupitelstvem mésta Liberec dne 25. 6. 2002, jehoZz zavazna &ast
byla vyhlaSena Obecné zavaznou vyhlaskou statutirniho mésta Liberec &. 2/2002, ve znéni pozd&jsich
zmén.
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Dotéeny pozemek se nachazi ve stabilizovanych plochach bydleni méstského, které jsou ureny pro
bydleni v bytovych domech doplnénych o vybavenost mé&stského charakteru odpovidajici okolni zistavbé
a charakteru bydleni. V plochach bydleni mé&stského musi byt chrénény vsechny existujici plochy
doprovodné zelené, hiist a rekreadnich zafizeni na vefejném prostranstvi vyuZzivané pro ucel kratkodobé
rekreace.

Z krajské uzemné plénovaci dokumentace - Zasad izemniho rozvoje Libereckého kraje pro feSené uzemi
nevyplyvaji Zidné pozadavky. Z pofizenych tizemné& analytickych podkladt vyplyvé, Ze na pozemku
nejsou evidovany Zadné hodnoty zemi, stanoveny Z4dné zaméry ani zasadni problémy k feseni. Limity
uzemi jsou respektovany.

Umisténi stavby vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZivani izemi. Projektova dokumentace stavby
spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni tfad v pribshu Fizeni neshledal diivody, které by
bréanily povoleni zaméru.

PoZadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu - technick4 infrastruktura mistniho vyznamu
Je ptipustna ve vSech plochach izemniho planu.

Pouceni:

Uzemni souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydani. Dobu platnosti (izemniho souhlasu nelze prodlouzit.
Uzemni souhlas lze zménit izemnim souhlasem nebo tzemnim rozhodnutim.

Uzemni souhlas nepozbyva platnosti v pfipadech podle § 96 odst. 8 stavebniho zikona.

MAGIST
L

STAVEBNI URAD

¢. Miroslav Simek
vedguci odboru stavebni tiad

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.

Priloha: dokumentace s ovéfenym situaénim vykresem

Ué¢innost nastala -
MAGISTRAT MESTA

dne: .o, LIBEREC i
STAVEBNI URAD o
Obdrizi:
STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benege &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec
1
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 Dé&&in 2
GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska €.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s., (CETIN) - sprévee siti, IDDS: qa7425t
5 sidlo: OlSanska ¢.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
UPC Ceska republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sidlo: ZaviSova ¢.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
SML - odbor spravy vefejného majetku, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec 1-Staré Meésto, 460 01
Liberec 1
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Stanislav Bad'ura, Osicko &.p. 93, 768 61 Bysttice pod Hostynem 1

Ivana Bad’urova, Americka &.p. 686/74, Liberec III-Jetab, 460 07 Liberec 7

Spolegenstvi vlastnikii jednotek v Liberci III, Domazlické ul. 784/5 a 841/7, Domazlicka ¢.p. 784/5,
Liberec III-Jef4b, 460 07 Liberec 7

MML - odbor Zivotniho prosttedi, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1
MML - odbor dopravy, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré M&sto, 460 01 Liberec 1
Ministerstvo obrany CR - Sekce ekonomick4 a majetkovéd, Odbor ochrany izemnich z4jmu a ¥izeni
programil nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sidlo: Teplého &.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

MML - odbor hlavniho architekta, odd. izemniho planovani, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré
Meésto, 460 01 Liberec 1

Zalozit: Liberec IIl/park Americka
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odbor stavebni ufad

nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485243 111

C.j.: SURR/7130/198013/16-Pe Liberec, dne 10.10.2016
CJ MML 200613/16

Opréavnéna tifedni osoba: Perglerova Radmila

tel. 485243603

STATUTARNI MESTO LIBEREC
nim. Dr. E. BenesSe &.p. 1/1

Liberec I-Staré Mésto

460 01 Liberec 1

SOUHLAS
S PROVEDENIM OHLASENEHO STAVEBNIHO ZAMERU

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni ttad, Jako stavebni ufad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zékona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
pfedpisii (déle jen "stavebni zakon"), posoudil ohlageni stavebniho zaméru podle § 105 a § 106 odst. 1

stavebniho z4kona, které dne 5.10.2016 podalo

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ICO 00262978, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-
Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto posouzeni podle § 106 stavebniho zdkona
vydiava souhlas

s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru:

Revitalizace parku Americks - Zidka
Liberec, Liberec III-Jef4b, Americka

(déle jen "stavebni zdmé&r") na pozemku parc. €. 4576/1 v katastralnim tizemi Liberec.

Popis druhu a @éelu stavebniho ziméru:

-V ramci revitalizace parku Americka (pozemek parc.¢. 4576/1 v k.u. Liberec), Liberec III - Jefab,
narozi ulic Americkd a DomaZlicka, bude na pozemku parc.é. 4576/1 pt#i linii chodniku ul.
Domazlické az ke vstupu do parku z ul. Domazlické provedena stavba zidky, ktera vyzaduje souhlas
s ohlaSenim stavebniho tfadu dle § 104 odst. 1 pism. h) stavebniho zékona.

- Celkova plocha parku bude rozd&lena na tii &asti. Zpevnéna plocha trojihelnikového tvaru
zachovava stavajici diagonalu jako zkratku v Gzemi, zaroveii viak bude nabizet volny prostor pro
hrani déti, tato plocha rozsituje stavajici prichod na vyuzitelnou plochu (napf. pro jizdu na
odstrkovadlech). Trojuhelnik na niroZi bude fungovat jako filtr ke kizovatce, od chodniku bude
odd€len zdhonem a nizkym plitkem. Tieti a nejvetsi plocha parku bude volna, travnatd, v zadnf ¢asti
budou umistény hracky pro déti (houpagky, skluzavka, prolézacky...). Touto plochou povede okruzni
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cestiCka v travé z kamenti. Vstupy do parku z ul. Americké a z ul. Domazlicka jsou rozsifeny. Pfi
vstupu z ul. Domazlicka bude umistén odvodiiovaci Zlab. Zadni travnatou plochu bude oddg&lovat od
chodniku ul. Domazlickd nizka zidka, na které bude mozné téZz posedét. Lavitky a kose budou
umistény rytmicky u plotu parku se sousednimi zahradami (pfi stranich vzdélen&jsich od
komunikaci).

- ZIDKA:

- kamenné haklikové zdivo z liberecké zuly do maltového loZze, 1amané hakliky hrubé, &tvercova nebo
obdélnikové licni plocha vyrobena lamanim a hrubym kamenickym opracovéanim,

- zaloZeno do betonového zakladu (beton tf. C20/25, ztuzen ocelovou Kari siti 4/100 x 100 mm) s
kamennym podsypem (Stérkodrt’ fr. 16 - 32),

- kamenné zhlavi zidky bude z liberecké Zuly, fezana deska opatfend okapnitkou (drazkou) na jedné
strané, spddovdno 1% dovnitf parku, zaoblené pouze podélné hrany, povrch tryskany nebo
pemrlovany, kotveno ocelovymi ty¢emi do betonu zidky na chemickou kotvu, délka desek 1,86 m,
doméfeno na mist€ dle spodni konstrukce tak, aby byly stejné délky,

- celkova délka zidky je 20,50 m, min. vyska je 0,45 m a max. vyska je 0,84 m.

Umisteéni, tvar, vzhled, velikost a ¢lenéni stavby bude provedeno v souladu s vizemnim souhlasem ze dne
10.10.2016 ¢. j. SURR/7130/176339/16-Pe.

Upozornéni:
Stavebnik je povinen se pFi realizaci stavby Fidit pFisluSnymi ustanovenimi stavebniho zikona,
zejména ustanovenimi §§ 152 — stavebnik, 153 — stavbyvedouci a stavebni dozor, 156 — pozadavky

na stavby, 157 — stavebni denik a 160 — provadéni staveb. Stavebni tifad je oprivnén kontrolovat a
poZadovat doloZeni plnéni uvedenych povinnosti stavebnika a stavbyvedouciho.

Pouceni:

Souhlas se doru¢uje stavebnikovi spolu s ovéfenou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci a Stitkem
obsahujicim identifika¢ni tidaje o ohlaSeném stavebnim zaméru. Soudasné se souhlas doruéi osobam
uvedenym v § 105 odst. 1 pism. f) stavebniho zékona a vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Mistn€ pfisluSnému obecnimu ufadu, pokud neni stavebnim Gfadem, se souhlas doruéi spolu s ovéfenou
dokumentaci nebo projektovou dokumentaci.

Souhlas nabyvéa pravnich u€inkd dnem dorueni stavebnikovi. Plati po dobu 2 let ode dne vydani.
Nepozbyva vsak platnosti, pokud v této dob& bylo s ohlaSenym stavebnim zdmérem zapo&ato. Platnost
souhlasu nelze prodlouzit.

MAGISTRAT MESTA
LIBEREZ

STAVEBNI URAD

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.
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Priloha:
1x projektova dokumentace
1x Stitek

Obdrzi:
ucastnici (dodej ky)
STATUTARNI MESTO LIBEREC, ndm. Dr. E. Benege &. p. 1/1, Liberec I-Staré Mé&sto, 460 01 Liberec
1
CEZ Distribuce, a. 5., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka &.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 D&gin 2
GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Ceska telekomunikani infrastruktura a. s., (CETIN) - spréavce siti, IDDS: qa7425t
sidlo: Olsanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
UPC Ceska republika, s.r.0., IDDS: 4hds44f
sidlo: ZaviSova &.p. 502/5 Nusle, 140 00 Praha 4
SML - odbor sprévy vetejného majetku, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01
Liberec 1
Stanislav Bad’ura, Osi¢ko &.p. 93, 768 61 Bystiice pod Hostynem 1
Ivana Bad'urova, Americka &.p. 686/74, Liberec ITI-Jetab, 460 07 Liberec 7
SpoleCenstvi vlastnikii jednotek v Liberci III, DomaZlické ul. 784/5 a 841/7, Domazlicks &. p. 784/5,
Liberec III-Jefab, 460 07 Liberec 7

Dotcené orgény statni spravy

MML - odbor Zivotniho prostfedi, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1
MML - odbor dopravy, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

ZaloZit: pf. arch. Liberec IIl/park Americka
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odbor zivotniho prostfedi
Nam. Dr. E. Benese ¢. 1, 460 59 Liberec 1
tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Statutarni mésto Liberec
Odbor ekologie a veirejného prostoru
nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec
Va3 dopis znacky / ze dne NaSe znacka Vytizuje / linka Liberec
MML/ZP/Piv/148272/16-  Bc.Pivrnec/4879 30.8.2016

SZ 148272/16/2

Vee:  “Revitalizace parku Americka na p.p.¢. 4576/1 v k.u. Liberec® — souhrnné
vyjadreni odboru Zivotniho prostiedi

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 25.7.2016 Vasi zadost o
souhrnné vyjadreni k realizaci vySe uvedené akce. K zadosti byla pfedlozena projektova dokumentace
k izemnimu fizeni.

Jako dotCeny orgin (dle nize uvedenych slozek ochrany Zivotniho prostiedi) na zakladé
predlozené dokumentace sdélujeme:

1) Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY (Ing. Midlov4) :

Orgén ochrany piirody s o u h1a s i a pozaduje, aby betonové sloupky na ukotveni ocelovych
ty€i platku byly umistény mimo kofenovou zénu stavajicich dievin. Déle spravni organ stavebnikovi
doporuCuje pii stavebnich pracich respektovat podminky na ochranu drfevin dle &eské normy
CSN 83 9061 z tnora 2006 na ochranu stromi, porostil a vegetacnich ploch. Nedodrzeni uvedenych
podminek by znamenalo poskozeni dievin ve smyslu ust. § 2 odst. 1 vyhlasky ¢&. 189/2013 Sb.,
o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, v platném znéni.

2) Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (Bc. Risé) :

Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu nemame namitek, vyse uvedena akce se
nedotyka zajmui ochrany ZPF.

3) Z HLEDISKA ZAJMU CHRANENYCH VODNIM ZAKONEM (Mgr. Krokerov4) :

Z hlediska zajmli chranénych vodnim zdkonem nemame p¥ipominek.
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4)  ZHLEDISKA OCHRANY OVZDUSI (Mgr. Ondri¢kova) :

Z hlediska zajmu chranénych zakonem &. 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi, v platném znéni s realizaci
zaméru souhlasime.

5) Z HLEDISKA NAKLADANI S ODPADY (Ing. Stuchlikova) :

Z hlediska nakladani s odpady souhlasime a zaroven upozoriiujeme:

s odpady, které budou v pribéhu stavebni &innosti vznikat, musi byt nakladéno v souladu

se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejicimi pravnimi predpisy;

e kaidy je povinen zjistit, zda osoba, které piedava odpady, je k jejich prevzeti opravnéna
(jejich seznam lze najit na webovych strankach Krajského ufadu Libereckého kraje
http://www?2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/);

e upozoriiujeme, e odpadni dievo opatfené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt
pieddno pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni; Cisté odpadni dfevo, které
nebude opatieno ochrannym natérem, miiZe byt pouzito jako palivo v kotli na tuha paliva, nikoliv
odstrafiovano hromadné na otevieném ohnisti;

e kobsyptim, zasypiim a terénnim upravam nesmi byt pouZity zadné odpady (napf. stavebni suf,
odpady z demolice, plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady);

e upozoriiujeme, Ze v projektové dokumentaci je uvedena jiz neplatna vyhlaska ¢. 381/2001Sb.,

platna vyhlaska je & 93/2016 Sb. o katalogu odpadii (i¢inna od 1. 4. 2016).

Nedilnou soudasti vyjadieni je i situace se zékresem stavby, opatfend razitkem odboru.

MAGISTRAT MESTA ng. Jaroslav R'a § i n

vedouci odboru Zivotniho prostiedi
Piiloha: PD ODBOR in"o'TEiEc!2 PEoCsrizEDi :
460 59 LIBEREC 1
Doporucené na dodejku:
1. adresét
Obycejné:
2. MML, Stavebni ufad
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Ochranné pasmo kofenu stromu

- opatrné zachdzeni s Gpravami povrchll a podkladnich vrstev, zaloZenim novych konstrukei!
- vy8kova nivelace upraveného terénu bude respektovat kofenovy systém stromu

SO 01 - Priprava Gzemi
- demolice / stavajici

- odstranéni laviéek v&. zakladl + depozit a o&i&téni
- rozebrani stavajicich obrub

SO 02 - Terénni Gpravy, zpevnéné a zelené plochy

- 2idky
- obruby
- odvodnéni

SO 03 - Prvky

- herni prvky

- tabule

- lavi¢ky, odpadkové kose

orientaéné navrzené vysadby - vysadby nejsou souéasti této dokumentace

' travnaty povrch

ochranné pasmo prvku

Poznamka:
- pfesné polohy hernich prvkd budou upfesnény v ramci AD

PROJEKT.

PARK AMERICKA / CERCHOVSKA

PARK V UL. AMERICKA / CERCHOVSKA, LIBEREC |1l - JERAB
P.C. 4576/1, KU. LIBEREC

INVESTOR: STATUTARNI MESTO LIBEREC

NAM. DR. E. BENESE 1/1, 460 59 LIBEREC | - STARE MESTO
ODB. EKOLOGIE A VEREJNEHO PROSTORU

AUTOR, ZPRACOVATEL PROJEKTU:

RE: ARCHITEKTI

Ing. arch. Michal Kuzemensky, ing. arch. David Pavlista, MgA. Ondrej Synek,
Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jif Zid

VYPRACOVAL:

ING. ARCH. JIRI ZID / 777 332 204 /| AUTORIZAGE CKA 4453
ING. ARCH. JAN VLACH / AUTORIZACE CKA 4422
WWW.REARCHITEKTI.CZ

VYKRES:

DATUM: sggiEﬁENTACE MERITKO: CISLO VYKRESU:
SO 02 - TERENNI UPRAVY, ZP. A ZEL. PLOCHY| 27.06.16 ER PRoMEDE 1:100 o
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