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Smlouva o dílo ev. č. ……………….
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:



/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí sanace skalního masivu na pozemcích p. č. 953/1, 954/1 a 951 v katastrálním území Rochlice u Liberce za domem č. p. 146 v ulici Dr. Milady Horákové.
2. Předmětem plnění je zejména odstranění porostu a náletových dřevin ze svahu, provedení očištění skalních stěn a svahů, a to včetně odtěžení nestabilních bloků, vyzdění podezdívek, provedení zajištění skalních stěn a svahů speciálními ocelovými sítěmi, protierozními sítěmi, biopásy a také zajištění stability skalních bloků pomocí kotvení. Specifikace díla je následující:
a) Odstranění náletu: Vegetace bude odstraněna s použitím horolezecké techniky. Během realizace bude dřevní hmota na místě zpracována štěpkováním. Na ploše o velikosti 463,0 m2 dojde k odstranění travin a náletu, včetně kořenového systému. Náletem jsou míněny dřeviny do průměru kmene 150 mm. Bude odstraněn také jeden vzrostlý strom o průměru kmene do 300 mm.

b) Očištění zvětralých částí: Čištění skalních stěn bude provedeno ručním nářadím. V rámci očištění skalních stěn budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch. Čištění vybraných ploch bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 0,35 m na ploše 786,0 m2, avšak objednatel připouští, že celé vymezené plochy nemusí být očištěny v mocnosti 0,35 m. V místech kde bude zastižen málo narušený masív, tam k významnému odtěžení nebude docházet a naopak v maloplošných partiích bude provedeno očištění v mocnosti větší než 0,35 m.
c) Odtěžení nestabilních bloků:  Odtěžení nestabilních bloků o objemu 1,5 m3 bude provedeno s použitím ručního nářadí, popř. pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na místě řídit geotechnický dozor stavby. Odtěžování bude prováděno jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami odlučnosti.
d) Zajištění skalního svahu vysokopevnostními ocelovými dvouzákrutovými sítěmi s podélně vpleteným lanem po 500 mm: oblast skalního svahu o ploše 338,0 m2 bude po očištění a odtěžení případných labilních struktur zajištěna systémem plošného překrytí speciálními ocelovými sítěmi. Budou použity vysokopevnostní ocelové dvouzákrutové sítě s již z výroby podélně vpleteným lanem Ø 8 mm po 500 mm a rozměrem ok sítě 80 x 100 mm o Ø drátu 2,7 mm. Ke skalnímu svahu budou sítě kotveny kotevními prvky sítě R32N Ø 32 mm délky 2,0 m. Osová vzdálenost kotevních prvků sítě je navržena v rastru 2,0 x 2,0 m. Na horní a dolní hraně oblastí překrytých ochrannou sítí bude instalováno vodící lano o Ø 10 mm přes kotevní prvek sítě R25 délky 2,5 m s okem. Přes toto lano je síť přehnuta a zajištěna s přesahem 500 mm. Ke zvýšení pevnosti budou také doplněny horizontální lana o Ø 10 mm ve vzájemné osové vzdálenosti 3,0 m.
e) Kotvené ocelové sítě s trojdimenzionální matrací z polypropylenových vláken: skalní výchozy, partie a převisy o ploše 253,0 m3 budou zajištěny systémem plošného překrytí kotvenými ocelovými sítěmi s rozměrem ok 60 x 80 mm s trojdimenzionální matrací z polypropylenových vláken. 
f) Zajištění skalního svahu biopásy: Vzhledem k vysokým nárokům a plnění dlouhodobé funkce je pro hlavní síť i pro podélné pásy použité ocelové dvouzákrutové pletivo s rozměrem ok 60 x 80 mm s antikorozní úpravou. Podélné pásy mají šířku 0,5 m a jsou vystlané kokosovou rohoží a geotextílií pro separaci jemné frakce. Po odstranění vegetace a celkovém očištění svahu jsou pásy pokládány na sanovaný povrch. Po zajištění prvku ke svahu jsou podélné pásy ručně naplněné zemním materiálem a náležitě zhutněné v množství cca 0,4 m3/bm2. Celková plocha zajištěná pomocí biopásů bude 230,0 m2. Veškeré ocelové prvky budou pozinkované ve smyslu ČSN EN ISO 1461: Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody.
g) Lokální kotvení: Pro kotvení určených partií skalní stěny budou použity celozávitové kotevní tyče Ø 25 mm, délky 5,0 m. Tyče budou vyrobeny z oceli S 670 H. Kotevní tyčové prvky budou realizovány a rozmístěny ve vyznačených oblastech v celkovém počtu 20 ks.
h) Vyzdívky a plomby: Bude provedeno hloubkové vyčištění sanované kaverny. Založení všech vyzdívek bude na upraveném horninovém masivu. Vyzdívky budou doplněny v ploše ocelovými trny R8 délky 0,75 m v rastru 4 ks/m2. Plombování bude provedeno pomocí malty M25, popř. betonu C25/30 S3 s frakcí max. 4 mm. Jeho aplikace bude provedena ve všech obnažených spárách a puklinách. Podélný sklon plomb min 1,5 %. Celkový objem všech vyzdívek a plomb bude 20,0 m3.
i) Zpevněný příkop: o celkové délce 27,0 m bude vytvořen v koruně skalního masivu v místě současného nezpevněného příkopu. Tímto nezpevněným příkopem totiž dochází ke vsakování povrchových vod.
j) Záchytná stěna: V prostoru paty skalního masivu bude na místě současných betonových svodidel provedena záchytná stěna z ocelových profilů IPE 220 mm délky 2,1 m s osovou vzdáleností 2,0 m. Celková délka záchytné stěny bude 28,0 m.
k) Obnova akumulačního prostoru: Z prostoru výrazných akumulací bude odtěžena napadaná suť a dojde tak k výraznému a nutnému obnovení kapacity akumulačního prostoru. Odtěžení bude provedeno strojní odkopávkou.
l) Geotechnický monitoring: bude provedena instalace geotechnického monitoringu.
3. Součástí plnění dle této smlouvy jsou následující činnosti:
a) Geodetická dokumentace skutečného provedení.
b) Dokumentace skutečného provedení.
c) Instalace postsanačního monitoringu vč. 0. měření.
d) Geotechnický dozor zhotovitele.
e) Koordinační činnost, sled a řízení prací a činností, inženýrská činnost, informační činnost.

f) Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení - do 6 měsíců.
4. Místo plnění: ulice Dr. Milady Horákové p.p.č. 953/1, 954/1 a 951 v katastrálním území obce Rochlice u Liberce, Liberec.
IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do šesti týdnů od předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3.

Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod – 5°C, souvislá sněhová pokrývka, led ve skalních dutinách a trhlinách, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  

2.  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3.  O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 

5.  Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6.  Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VIII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel musí dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí o umístění stavby č.j.:SURR/7130/123668/16-Pe, který tvoří jako příloha č.4 nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí č.j. MML/ZP/Piv/075507/16-SZ 075507/16/2, který tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy. 

4. Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené ve vyjádření odboru dopravy č.j. MML152012/15-OD/Bb

5. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
8. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
9. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem), tiskový podklad pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli.

12. Zhotovitel je povinen předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.
X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.
XI. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č……….. ze dne…………….

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva
3. Závazné stanovisko odboru životního prostředí 

4. Rozhodnutí o umístění stavby
5. Vyjádření odboru dopravy
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3) Z HLEDISKA ZAJMU CHRANENYCH VODNIM ZAKONEM (Ing. Janetkovi) :

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi, pfislusny dle § 104 a § 106 zakona

¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmeén¢€ nekterych zakont (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpist,

z hlediska z4jmi chranénych vodnim zdkonem sdéluje k vyse uvedenému zaméru nasledujici:

- Zamérem nejsou dotéeny z4ajmy chranéné vodnim zakonem, vodopravni Gfad k uvedenému
zaméru nema pripominek.

4) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUSI (Bc. Ondraékovi) :

Z hlediska zajm chranénych zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni s realizaci
zaméru souhlasime.

5) Z HLEDISKA NAKLADANI S ODPADY (Bc. Kratzmannova) :

Z hlediska nakladani s odpady souhlasime a zaroveri upozoriiujeme na nasledujici:

e S odpady, které budou v prib&hu stavebni ¢innosti vznikat, musi byt nakladano v souladu
se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a souvisejicimi pravnimi predpisy.

e Odpady musi byt dusledné tfidény podle jednotlivych druhti a kategorii a pfednostné vyuzivany.
UloZenim na skladku mohou byt odstraiiovany pouze ty odpady, u nichz jiny zptisob opétovného
pouziti ¢i recyklace neni dostupny.

e Vzniklé odpady musi byt predavany pouze pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné
k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo
k vykupu ur¢eného druhu odpadu, pfi¢emz kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava
odpady, je k jejich prevzeti opravnéna (jejich seznam lze najit na webovych strankach
Krajského tGradu Libereckého kraje http://www?2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/).

e pokud budou v pribéhu realizace vznikat nebezpe¢né odpady (napf. zemina znecisténa
nebezpeCnymi latkami apod.), je tieba s nimi nakladat dle jejich skutednych vlastnosti a
odstrafiovat je v zafizeni k tomu uréeném,;

e V piipad¢ vzniku vykopové zeminy a kameni (kat. ¢. 17 05 04) upozoriiujeme, Zze pokud bude
vykopova zemina nabidnuta k vyuziti jinym investorim, je tak mozné ulinit v souladu
s pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni uvedenymi v § 19 odst. 3
v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na sklidky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlisky ¢. 383/2001 o podrobnostech naklidani
s odpady dle § 12 odst. 1) a § 14 nesmi obsahovat vyssi koncentrace skodlivin nez je uvedeno
v tabulce ¢. 10.1 prilohy €. 10 k této vyhlaSce a jejich vodny vyluh musi spliiovat pozadavky
stanovené v tabulce ¢. 10.2 prilohy ¢. 10 k této vyhlasce, to samé plati pro pouZiti dovezené
vykopové zeminy od jinych investori.

e O vzniku a zpisobu nakliadani s odpady musi byt vedena evidence odpadi, jejiZz nalezitosti
stanovi vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Nedilnou souc¢ésti vyjadreni je i situace se zakresem stavby, opatiena razitkem odboru.

i

Ing. Jaroslav R aSin
MAats TRAT M E STA vedouci odboru Zivotniho prostiedi
Ptiloha: PD gDBOR %VgTNirzc: EROSTﬁED[ [4]
EREC
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MAGISTRAT MESTA LIBEREC
odbor stavebni Gfad
nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485243 111

é.j.: SURR/7130/123668/16-Ja Liberec, dne 21.9.2016
CJIMML 188741/16
Opréavnéna ufedni osoba: Bc. Andrea Jansk4
tel. 485 243 611
STATUTARNI MESTO LIBEREC
nim. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1
Liberec I-Staré Mésto statutarni mesto Liberec
460 01 Liberec 1 Doruceno: 23.09.2016

CJ MML 190042/16

listy:4 prilohy:0

mmlbes5f6149cd
Vyrokova ¢ast:
Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tfad, jako stavebni ttad pfisludny podle § 13 odst. 1 pism. d) zékona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥idu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen
"stavebni zdkon"), ve spole¢ném tizemnim a stavebnim Fizeni (déle jen "spole¢né Fizeni") prezkoumal podle

§ 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebniho zdkona Z4dost o vydén{ tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (d4le
Jjen "spole¢né rozhodnuti"), kterou dne 15.6.2016 podalo

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ICO 00262978, nim. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré
Mésto, 460 01 Liberec 1,

které zastupuje Be. Leo§ VaSina, STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného
prostoru, ICO 00262978, nam. Dr. E. BeneSe ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad& tohoto pfezkoumani:

L. Vyddva podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebniho zikona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
tpraveé uzemniho rozhodovani, izemniho opatteni a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi stavby
na stavbu:

»ZajiSténi skalniho masivu“ u objektu &.p. 146,
Liberec VI-Rochlice, ulice Dr. Milady Horikové, &. or. 99

(déle jen "stavba") na pozemku parc. & 951, parc. & 953/1 (trvaly travni porost), parc. &. 954/1 (trvaly travni
porost) v katastralnim uzemi Rochlice u Liberce.

Druh a iéel umistované stavby, uréeni prostorovéhe feSeni stavby:

sanacnich praci zajiStujicich skalni masiv u objektu &.p. 146, Liberec VI-Rochlice, ulice Dr. Milady Horakové,
€. or. 99. Préace spocivaji v odstranéni porostu a naletovych dfevin ze svahu, provedeni o&i§téni skalnich stén a
svahi, a to v€etné odt&Zeni nestabilnich blok, vyzdéni podezdivek, provedeni zaji$téni skalnich stén a svahii
specialnimi ocelovymi sitémi, protieroznimi sit&mi, biopasy a také v zajisténi stability skalnich bloki pomoci
kotveni. Po dokon&eni sanagnich praci bude provadén geotechnicky monitoring, a to minimalng dvakrat ro¢né.
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Popis stavby a umisténi:

Zpevnény piikop o celkové délce 27,0 m, Sitky 0,630 m, bude vytvofen v koruné skalniho masivu v misté
soucasného nezpevnéného piikopu na pozemku parc. &. 953/1, 954/1 v k. 1. Rochlice u Liberce k zamezeni
vsakovéani povrchovych vod. Zpevnény piikop bude tvofen betonovymi Zlabovkami o rozmérech 630 mm x 330
mm X 150 mm a hmotnosti 40 kg/kus. Tvarnice budou uloZeny do betonového lizka tloustky min. 150 mm z
betonu tfidy C16/20.

Zachytna sténa v prostoru paty skalniho masivu bude provedena v mists soucasnych betonovych svodidel na
pozemku parc. &. 951 v k. 1. Rochlice u Liberce. Zachytn4 sténa zakladnich rozmérd 28,0 m x 0,20 m, vysky
cca 1,50 m bude provedena z ocelovych profili IPE 220 mm délky 2,1 m s osovou vzdalenosti 2,0 m. ZaloZeni
bude provedeno do betonového loze C 16/20 a do hloubky 0,6 m pod stavajici terén, volna vy3ka sloupki 1,5 m.
Povrch ocelovych prvki bude povrchove upraven, aby odolaval korozi. Prostor mezi sloupky bude vypln&n
dfevénou kulatinou o primé&ru 0,20 m s celkovou délkou zachytné stény 28,0 m.

Soulésti sanalnich praci budou vyzdivky a plomby stavajicich kaveren a puklin, které nutné sanovat
zaplombovéanim pomoci vyzdivek, pusobicich jako ochrana proti vodni a mrazové erozi. Bude provedeno
hloubkové vyg&isténi sanované kaverny, zd&ni bude providéno na maltu M25 XF3 s piisadou zvySujici
pfilnavost smési k materidlu kamene. Bude pouZit opracovany kimen o rozmérech cca 200 x 300 mm.
Plombovéni bude provedeno pomoci malty M25, popk. betonu C25/30 S3 s frakci max. 4 mm. Jeho aplikace
bude provedena ve viech obnaZenych spéarach a puklinach, kde muze dochézet nebo jiz dochdzi k vnikéni
sraZek, horninového materialu nebo Jejich smé&si. Celkovy objem vsech vyzdivek a plomb bude 20,0 m?.

Umisténi stavby na pozemku:

Zpevnény ptikop na pozemku parc. €. 953/1, 954/1 v k. 4. Rochlice u Liberce.

Zachytna sténa na pozemku parc. &. 951 v k. 1. Rochlice u Liberce.

Vymezeni tizemi dot&eného vlivy stavby:

Stavba nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby.

. Vydava podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebniho zékona a § 13a vyhlaSky &. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi
Gipravé izemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho ¥adu

stavebni povoleni

»ZajiSténi skalniho masivu* u objektu ¢&.p. 146,

Liberec VI-Rochlice, ulice Dr. Milady Horikové, &. or. 99

na stavbu:

na pozemku parc. &. 951, parc. &. 953/1 (trvaly travni porost), parc. &. 954/1 (trvaly travni porost) v katastralnim
uzemi Rochlice u Liberce.

Stavba obsahuje:

Zpevnény prikop o celkové délce 27,0 m, $itky 0,630 m, bude vytvofen v koruné skalniho masivu v misté
soucasného nezpevn&ného piikopu na pozemku parc. & 953/1, 954/1 v k. 4. Rochlice u Liberce k zamezeni
vsakovéni povrchovych vod. Zpevnény piikop bude tvoren betonovymi Zlabovkami o rozmérech 630 mm x 330
mm x 150 mm a hmotnosti 40 kg/kus. Tvarnice budou uloZeny do betonového lizka tloustky min. 150 mm z
betonu t¥idy C16/20.

Zachytna sténa v prostoru paty skalniho masivu bude provedena v mist& soucasnych betonovych svodidel na
pozemku parc. €. 951 v k. 4. Rochlice u Liberce. Zachytna sténa zakladnich rozmérd 28,0 m x 0,20 m, vysky
cca 1,50 m bude provedena z ocelovych profili IPE 220 mm délky 2,1 m s osovou vzdalenosti 2,0 m. ZaloZeni
bude provedeno do betonového loze C 16/20 a do hloubky 0,6 m pod stavajici terén, volna vyska sloupki 1,5 m.
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Povrch ocelovych prvki bude povrchové upraven, aby odoléval korozi. Prostor mezi sloupky bude vyplnén
dfevénou kulatinou o priméru 0,20 m s celkovou délkou zichytné stény 28,0 m.

Soucésti sanaCnich praci budou vyzdivky a plomby stavajicich kaveren a puklin, které nutné sanovat
zaplombovénim pomoci vyzdivek, pilisobicich jako ochrana proti vodni a mrazové erozi. Bude provedeno
hloubkové vyCisténi sanované kaverny, zdéni bude provaddéno na maltu M25 XF3 s ptisadou zvySujici
pfilnavost smési k materidlu kamene. Bude pouZit opracovany kdmen o rozmérech cca 200 x 300 mm.
Plombovéni bude provedeno pomoci malty M25, popf. betonu C25/30 S3 s frakci max. 4 mm. Jeho aplikace
bude provedena ve vSech obnaZenych sparach a puklinich, kde miZe dochazet nebo jiz dochazi k vnikéani
srazek, horninového materidlu nebo jejich smési. Celkovy objem viech vyzdivek a plomb bude 20,0 m3.

ITI. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

L.

fa—y

W N

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti, ktera obsahuje zakres stavby do kopie
katastrdlni mapy v méfitku 1:1000 a 1:100. Zakresy jsou soudéasti dokumentace pro spoletné tizemni
rozhodnuti a stavebni povolenf fizeni, kterd byla zpracovéna Ing. Ondfejem Holym (autorizovany inZenyr
pro geotechniku) a byly ovéfeny stavebnim ufadem.

Jako stavebni pozemky se vymezuji &asti pozemki parc. & 951, 953/1, 954/1 v katastralnim tzemi
Rochlice u Liberce.

Pro zafizeni staveniSt€¢ budou vyuZity &asti pozemkd parc. & 951, 953/1, 954/1 v katastralnim Gzemi
Rochlice u Liberce.

Jakékoliv zmény v umisténi stavby mohou byt zajistovany teprve po zméné tohoto rozhodnuti.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondtej Holy (autorizovany
inZenyr pro geotechniku); pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho
uradu.
Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby.
Termin pro dokonCeni stavby: stavba bude dokon&ena do dvou let ode dne zahajeni stavby.
Stavebnik ozndmi stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Dokonceni stavby (pro zavéreénou kontrolni prohlidku).
Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Stavebnik pfedem pisemné oznimi stavebnimu afadu
nazev, sidlo a IC stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a v souginnosti s nim zajisti adast
stavbyvedouciho (§153 stavebniho zdkona) na kontrolni prohlidce, kdykoli bude stavebnim tufadem
k provedeni kontrolni prohlidky stavby vyzvan, nebo o jeji provedeni stavebnik pozada.
Stavba musi byt opatfena Stitkem "STAVBA POVOLENA" s oznagenim stavby, se jménem stavebnika atd.
(§ 7 vyhlasky €. 526/2006 Sb.).
V priib&hu realizace stavby musi byt splnény viechny predpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi.
Zejména musi byt dodrZovany ptedpisy o likvidaci odpadi, zne¢idtovani ovzdusi a hygienické predpisy o
ochrané okoli staveb pfed nadmémym hlukem. Maximalni ekvivalentni hladina vn&jsiho hluku v dob& od
22.00 do 6.00 hod. nesmi prekrog&it 40 dB.
Pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik ozndmi zdmér pfedem Severofeskému muzeu v Liberci, p. o.,a
uvede spojeni na zéstupce dodavatelské firmy, ktery zodpovida za postup zemnich praci.
Budou respektovany podminky souhlasu MML - odbor dopravy ze dne 8.10.2016:

e Pred zahdjenim stavebnich praci je tfeba pozadat odbor dopravy - oddglen silnién{ a depravni, o vydani povoleni
uzavirky a zvla$tntho uzivéni silni¢niho pozemku podle § 24 a § 25, odst. 6, pism. c), bod 3 zakona &. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdg&jich pfedpist, p¥ip. o stanoveni pfechodné tipravy provozu dle §
77 zékona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve zn&ni pozdgjsich predpisi.

e Po dobu provadéni stavby budou komunikace uZivané staveni$tni dopravou udrZovény v &istot& a pfipadna
poskozeni komunikaci budou neprodleng opravena bez vyzvani.

e Bude zajiStén bezpe&ny pohyb p&iich podél ulice Dr. Milady Hordkové.

Budou respektovany podminky vyjadieni spol. CETIN, Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. uvedené
ve vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci (SEK) ze dne 10.8.2015:
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e Stavebnik, nebo jim pov&fena treti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjistil, ze jeho zameér, pro
ktery podal shora oznaenou Z4dost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pésma SEK, nejpozd&ji
viak pred potitkem zpracovéani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pasma SEK, vyzvat spole¢nost 02 Czech Republic a.s. ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany
SEK, bude-li stanoven{ takovych konkrétnich podminek tfeba, ptipadné k preloZeni SEK, a to v pracovni dny od
8:00 do 15:00, prostfednictvim zamé&stnance spole¢nosti 02 Czech Republic a.s. pov&feného ochranou sité - Petr
Jezek, tel.: 602 413 278, e-mail: jezek.petr@o2.cz (dale jen POS).

e PreloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoletnost 02 Czech Republic a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je
dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zm&n# né&kterych
souvisejicich zdkont povinen uhradit spole¢nosti 02 Czech Republic a.s. vedkeré néklady na nezbytné upravy
dotéeného tseku SEK, a to na tirovni stavajiciho technického FeSent.

e Pro Ulely pfeloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadfeni Je stavebnik povinen uzaviit se spoletnosti 02 Czech
Republic a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

® Bez ohledu na vSechny shora v tomto Vyjadfeni uvedené skute¢nosti je stavebnik, nebo jim pové&fens treti osoba
povinen Fidit se V3eobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti 02 Czech Republic a.s., které jsou nedilnou
soucasti tohoto Vyjadreni.

o Spole¢nost 02 Czech Republic a.s. prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim urlené a vyznadené zajmové tizemi
poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznagené Z4dosti, dostupné informace o SEK.

o Zadateli pfevzetim tohoto Vyjadfeni vznik4 povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k u¢elu, pro ktery
mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni oprdvnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, rozsifovat, pronajimat,
pijcovat &i jinak uZival bez souhlasu spolenosti 02 Czech Republic a.s. V ptipad® poruseni t&chto povinnosti
vznikne Zadateli odpov&dnost vyplyvajici z platnych prévnich pfedpist, zejména ptedpist prava autorského.

® V pfipad® dotazil k Vyjadfeni 1ze kontaktovat spolednost 02 Czech Republic a.s. na asisten¢ni lince 14 111.
Soucasti vyjadfeni jsou vieobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Cesk4 telekomunika¢ni infrastruktura a.s. a
situaéni vykres.

Utastnici fizeni, na n& se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
STATUTARN{ MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benege ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mé&sto, 460 01 Liberec 1

Odiivodnéni:

Dne 15.6.2016 podal Zadatel Zadost o vydani spoleéného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo zahéjeno spoledné
fizeni.

Stavebni ifad ozndmil zahéjeni spole&ného fizeni zndmym G&astnikim Fizeni a dot€enym organiim. Soudasné
podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohled4ni na misté a tstniho Jednani, protoze jsou
mu dobfe zndmy poméry v tizemi a Zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni zameru, a stanovil, Ze
ve 1hité do 15 dnii od dorudeni tohoto ozndmeni mohou wastnici Fzeni uplatnit své namitky a dotéené orgény
Sva zévaznd stanoviska.

Stavebni ufad podle ustanoveni § 90 stavebniho zikona posoudil soulad zdméru stavby s vydanou uzemné
planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho plénovéni a dalsimi pozadavky dle tohoto ustanoveni. Umisténi
stavby je vsouladu s platnou uzemné plinovaci dokumentaci obce — tzemnim planem mésta Liberec
schvalenym zastupitelstvem mésta Liberec dne 25. 6. 2002, jehoZ zévazna &4st byla vyhlasena Obecné zivaznou
vyhlaSkou statutarniho mésta Liberec &. 2/2002, ve znéni pozdé&jsich zmén.

Dotéené pozemky parc. &. 953/1, 954/1 v katastralnim vizemi Rochlice u Liberce se nachézi ve stabilizovanych
plochéch ,,plochy pfirody a krajiny — krajinné zeleti®, Jako nezastavitelné plochy. Dot&eny pozemek parc. &. 951
v katastrdlnim tizemi Rochlice u Liberce se nachazi ve stabilizovanych plochach ,,Plochy bydleni &istého,
zastavitelné plochy. Z krajské uzemné planovaci dokumentace - Z4sad tzemniho rozvoje Libereckého kraje pro
feSené Gzemi nevyplyvaji 74dné pozadavky. Z pofizenych uzemné analytickych podklada vyplyva, Ze na
pozemku nejsou evidovany 74dné hodnoty tizemi, stanoveny Zadné zaméry ani zésadni problémy k fesen.
Limity uzemi jsou respektovany.

Umisténi stavby vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZivani izemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje
obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni Gitad v priibshu fizeni neshledal divody, které by bréanily povoleni
zaméru.
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Stavebni ufad v provedeném spole¢ném fizeni pfezkoumal predlozenou Z4dost, projednal Jji s Gcastniky ¥izeni a
dotCenymi organy a zjistil, Ze jejim uskuten&nim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zjmy chrénéné stavebnim
zékonem, pfedpisy vydanymi kjeho provedeni a zvlastnimi ptedpisy. Umisténi stavby je vsouladu se
schvélenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivéani izemi. Projektova
dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni ti¥ad v pribshu Fizeni neshledal divody,
které by branily povoleni ziméru.

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotSenych organli vyzadovanych
zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpist ve vyroku
uvedenych.

Ugastnici fizeni - dal$f dotéené osoby:

Marcel Mejzr, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., (CETIN) - spréavce siti, Jaroslav Sykora, Antonin
Machon

Vypoiéadani s navrhy a ndmitkami Gastnika:
- Utastnici neuplatnili navrhy a ndmitky.

Vypotadani s vyjadienimi i¢astnikii k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadfili.

Stavebni drad rozhodoval na zikladg téchto vyjidieni a stanovisek:

®  plné moci pro Bc. Leo3e Va3inu, STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru

o souhrnné vyjadfeni Magistrat mésta Liberec - odbor Zivotniho prostfedi ze dne 29.9.2015

e souhlasu MML - odbor dopravy ze dne 8.10.2016:

¢ sdeleni Obvodni batisky tfad pro tizemi krajii Libereckého a Vysoina ze dne 16.8.2016

e Uzemnd pldnovaci informace - MML - odbor hlavniho architekta, odd. izemniho planovani ze dne 14.9.2015
e dokladu o vlastnictvi

e vyjadfeni spravcl podzemnich zafizeni

Upozornéni:

- Stavebnik je povinen se pii realizaci stavby Fidit p¥isluSnymi ustanovenimi stavebniho zdkona,
zejména ustanovenimi §§ 152 — stavebnik, 153 — stavbyvedouci a stavebni dozor, 156 — pozadavky na
stavby, 157 — stavebni denik a 160 — providéni staveb. Stavebni t¥ad je opravnén kontrolovat a
poZzadovat doloZeni pInéni uvedenych povinnosti stavebnika a stavbyvedouciho.

Poucdeni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni k odboru tizemniho planovéni a
stavebniho fadu Krajského ufadu Libereckého kraje podénim u zdej§iho spravniho organu.

Odvoléni se podavé s potfebnym podtem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby
kaZdy u&astnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li tidastnik potiebny podet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ
na naklady G¢astnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, Jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby dorudi zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatteny dolozkou pravni moci spolu s ovétenou grafickou ptilohou, stejnopis
pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci doruéi také mistné pfislusnému
obecnimu ufadu, pokud neni stavebnim tifadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zékona, také
stavebnimu ufadu pfislusnému k povoleni stavby.
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Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zasle adateli jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni tdaje o povolené stavb&. Dalsi vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace zalle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem. Zadatel je povinen Stitek pied
zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenists a ponechat jej tam aZ do dokongent stavby,
pfipadné do vydani kolaudagniho souhlasu; rozs&hlé stavby se mohou oznagit jingm vhodnym zpiisobem s
uvedenim udaji ze $titku.

Spolené rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zikona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahsjena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. '
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Be. Miroslav Simek
/vedouci odboru stavebni tfad

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Priloha:

e ovefena projektova dokumentace (bude predana stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnutf)
e stitek "Stavba povolena" (bude pfedén stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnuti)

Obdrii:
ucastnici (dodejky)
STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru, ndm. Dr. E. Benege ¢.p. 1/1, Liberec
I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1
Marcel Mejzr, Dr. Milady Horakové &.p. 146/99, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s., (CETIN) - spravce siti, IDDS: qa7425t
sidlo: Olsanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
Jaroslav Sykora, Tanvaldska &.p. 263, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Antonin Machoii, Dr. Milady Horékové &.p. 34/101, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Dotcené orgéany statni spravy
Magistrat mésta Liberec - odbor Zivotniho prosttedi, ndm. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01
Liberec 1
MML - odbor dopravy, ndm. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1
Obvodni batisky fad pro uzemi krajii Libereckého a Vyso&ina, IDDS: tqjaduc
sidlo: 1. méje ¢.p. 858/26, Liberec 11I-Jetab, 460 07 Liberec 7

Na védomi
MML - odbor hlavniho architekta, odd. izemniho planovani, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré
Meésto, 460 01 Liberec 1

Zal pt.arch.:zajisténi skalniho masivu(é p.146)/LVI-Rochlice
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Odbor dopravy

Namésti Dr. E. Benes$e 1, 460 59 Liberec 1

Gi.: MML152012/15-OD/Bb [ ]
CI MML 185713/15

VYRIZUIE:  Ing. Brabcova Ing. Ondi'ej Holy

TEL.: 485 243 833 Geotechnika Holy

Lomnicka 18E
666 01 Tisnov

L i

V Liberci dne 8.10.2015

Zahajeni: 18.8.2015
Navrhovatel: statutarni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, ICO 00262978, nam. Dr. E.
Benese ¢.p. 1/1, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Ing. Ondfej Holy, Geotechnika Holy, ICO 70705330, Lomnicka ¢.p. 18, 666 01
TiSnov 1
Véc : "Zajisténi skalniho masivu v ul. Dr. M. Hordkové, u &.p. 146/99"

Magistrat mésta Liberec, odbor dopravy — odd&leni silniéni a dopravni, jako silni¢ni spravni urad, pfislu$ny
podie § 40, odst. 4, pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd,
obdrzel dne 18.8.2015 Zadost statutarniho mésta Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, nam. Dr. E.
Benese 1/1, Liberec 1, zastoupeného panem Ing. Ondfejem Holym, Geotechnika Holy, Lomnitka 18E, Tignov,
o vyjadreni k akci "Zajiténi skalniho masivu v ul. Dr. M. Horakové, u &.p. 146/99" na p.p-€. 953/1, 954/1 a 951
v katastralnim uzemi Rochlice u Liberce.

Silni¢ni spravni ifad souhlasi s vyse uvedenou stavbou dle piedlozené projektové dokumentace, pokud budou
splnény nasledujici podminky:

1. Pied zahdjenim stavebnich praci je tfeba poZadat odbor dopravy - oddéleni silni¢ni a dopravni,
o vydani povoleni uzavirky a zvlaStniho uZivani silni¢niho pozemku podle § 24 a § 25, odst. 6,
pism. ¢), bod 3 zikona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisu,
prip. o stanoveni pfechodné upravy provozu dle § 77 zikona & 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpisi.

2. Po dobu provadéni stavby budou komunikace uZivané stavenistni dopravou udrzovany v Eistoté
a ptipadnd poSkozeni komunikaci budou neprodleng opravena bez vyzvani.

3. Bude zajiStén bezpeény pohyb p&sich podél ulice Dr. Milady Horakoveé.

Otisk uredniho
razitka

Ing. Pavel Rychetsky i '.
vedouci odboru dopravy /U
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Obdrizi:
Ing. Ondfej Holy Geotechnika Holy, Lomnicka €.p. 18, 666 01 TiSnov 1

Co:
ODSD - spis
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MAGISTRAT MESTA LIBEREC

odbor zivotniho prostfedi
Nam. Dr. E. Benese ¢. 1, 460 59 Liberec 1
tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Statutarni mésto Liberec

Odbor ekologie a verejného prostoru
Nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec

Vas dopis znacky / ze dne Nase znatka Vytizuje / linka Liberec
MML/ZP/Piv/075507/16- Bc.Pivrnec/4879 5.5.2016
SZ 075507/16/2

Vee:  "Zajisténi skalniho masivu v ul. Dr. M. Horakové u ¢é.p. 146/99, p.p.¢. 951, 953/1,
954/1 v k.u. Rochlice u Liberce " - souhrnné vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 12.4.2016 Vasi Zadost o
souhrnné vyjadieni k realizaci vySe uvedené akce. K Zadosti byla predlozena projektova dokumentace
k uzemnimu a stavebnimu fizeni.

Jako dotCeny organ (dle nize uvedenych slozek ochrany Zivotniho prostiedi) na zakladé
predlozené dokumentace sdélujeme:

1) Z HLEDISKA OCHRANY PRiRODY A KRAJINY (Ing. Kazdov4) :

Magistrat mésta Liberec - odbor Zivotniho prostiedi (dale jen ,MML-OZP), piislusny jako

organ ochrany ptirody a krajiny podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran& piirody a krajiny,
vpl.znéni, souhlasi svySeuvedenym zimérem.

Spravni orgin upozoriiuje, Ze rozhodnuti o povoleni kéceni zapojeného porostu
¢.J. MML/ZPOP/Kaz/193483/15-SZ151297/15/4 z22.10.2015 pozbylo dne 31.3.2016 platnosti a je
nezbytné zazidat MML-OZP o nové povoleni.

2) Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (Bc. Ris6) :

S vlastnikem pozemku p.¢. 953/1 je zahajeno fizeni v pochybnosti, zda se jedna o zemédélsky
pidni fond. Do doby pravomocného rozhodnuti ve véci neni mozné se relevantné vyjadfit. V ptipadé,
ze bude rozhodnuto, Ze jmenovana pozemkova parcela neni ZPF, nemame k realizaci zaméru namitek.
V opacném piipad¢ je k vydani tzemniho rozhodnuti (stavebniho povoleni) tfeba souhlasu organu
ochrany zemédélského pidniho fondu k odnéti pidy ze ZPF dle § 9 zidkona &. 334/1992 Sb., v
ucinném znéni

Z hlediska ochrany zeméd€lského piidniho fondu nemdme k realizaci zpevnéného piikopu na
p-p-¢. 954/1 namitek. V pripadé vyuziti zemédélské pidy k nezemédélskému ugelu po dobu kratsi
neZ jeden rok vcetné doby potiebné k uvedeni do piivodniho stavu neni tfeba souhlasu organu ZPF.

Pii realizaci stavby je tfeba postupovat v souladu sust. § 8 odst. 1 pism. a) zdkona ¢&.
334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pidniho fondu v i¢inném znéni.
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