
 

 

1 

 

 

 

                               SMLOUVA O DÍLO  
na vypracování projektových prací na dílo  

„Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy městského 

plaveckého bazénu v Liberci“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen 
občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele : DS201701202 

Č. smlouvy zhotovitele :           A1106/2017 

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech technických: Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy 

                                      , oddělení správy objektů a zařízení 

IČO:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  

 

1.2 Zhotovitel:             ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 

sídlo:                           Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:                    Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem 

ve věcech technických:  Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem 

IČO:                           47450347  

DIČ:                           CZ47450347  

Bank. spojení:                ČSOB a.s.  

Č. účtu:                           

Čl. 2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných pracovních a právních vztahů 

mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění zpracování projektové přípravy díla v rozsahu 

specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy.  

 

Čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace díla v rámci akce 

„Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého 

bazénu v Liberci “, která bude vytvořena s přihlédnutím ke studii s názvem „Bazén Liberec - 

Studie rekonstrukce objektu“ zpracované projekční společností CODE, spol. s r.o., IČO: 

49286960, se sídlem Pardubice I, Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84, která je nedílnou přílohou č. 1 

této smlouvy, a požadavkům objednatele. 
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 Dokumentace bude především zaměřena na modernizaci objektu tak, aby splňoval veškeré 

současně platné předpisy a požadavky z hlediska optimalizace prostoru, fyzikálních, technických 

a technologických předpisů i norem a legislativních požadavků.   

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro 

objednatele provedení následujícího projektového stupně: 

 

Dokumentace pro územní řízení /dále jen DUR/; 

3.3 Dokumentace DUR bude zpracována a objednateli předána v 12 tištěných paré. U každého paré 

bude 2 x CD v otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Jako součást 

projektové dokumentace bude dodán rozpočtový výhled nákladů výstavby. 

 

3.4 Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace na modernizaci městského plaveckého 

bazénu. 

3.5  Další součásti plnění dle této smlouvy jsou:  

a) zajištění posouzení dokumentace úřadem NIPI, pokud bude v dostatečné podrobnosti. 

b)   projednání navrhovaných řešení s orgány státní správy, především požární, 

hygienické a bezpečnostní řešení. 
c) spolupráce se zhotovitelem studie s názvem: „Bazén Liberec - Studie rekonstrukce objektu“ 

zpracované projekční společností CODE spol. s r.o, IČ: 49286960, se sídlem Pardubice I, 

Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84. 

d) inženýrská činnost (IČ) - v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas (územní 

rozhodnutí) a reagovat na případné požadavky orgánů veřejné správy a odstranit případné 

nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo 

objednatelem, za účelem vydání pravomocného kladného rozhodnutí stavebního úřadu.  

e) podání žádostí o stanoviska správců sítí a vlastníků sousedních pozemků.  

 

Čl. 4. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení projektových prací v tomto rozsahu:  

DUR - Dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR)  

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

4.2  Projektová dokumentace dle této smlouvy musí obsahovat zejména: 

a) Geometrické zaměření stavby a pozemku 

b) Zaměření skutečného stavu všech prostor v objektu a venkovních ploch 

c) Statické posouzení objektu, včetně podlah a konstrukcí střechy 

d) Architektonický návrh včetně zákresu (viz studie) 

e) Řešení energetického zásobování bazénu včetně zachování zásobování energiemi Oblastní 

galerie Lázně, zvážení možného napojení areálu bývalých LVT 

f) Dopravní řešení 

g) Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod, komunikace, silové vedení, veřejné 

osvětlení atd.  

h) Výkaz výměr, rozpočet nákladů na stavbu a provoz 

i) Zapracované požární normy  
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4.3 Dokumentaci DUR se zhotovitel zavazuje zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy 

a nařízeními. 

4.4  Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby:   

a) Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření všech prostor dotčených stavebními 

úpravami. 
 

b) Zhotovitel se zavazuje vykonat předprojektové práce, které jsou časově náročné z hlediska 

projednání u DOSS (dotčené orgány státní správy).  
 

c) Zatřídění prací dle kódu CPV 

 Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 

 Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 

 Služby ve stavebnictví                                               71500000-3 

 Technicko – inženýrské                                71300000-1 

 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  71246000-4 

 Technické projektování      71320000-7 

 

Čl. 5.  LICENČNÍ UJEDNÁNÍ  

 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 3 a 4 této 

smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla 

urbanistického (dále jen „Dílo“).  
 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 

Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 

neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, 

jakož i zařadit do díla souborného. 

5.3  Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 

odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  
 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím 

a částem. 

 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence 

dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).    

 

 

 

Čl. 6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

6.1  Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:    

   a) Zahájení díla:   ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

b) Dokončení a předání díla:  

 

i. Předání dokumentace pro územní rozhodnutí DUR nejdříve po uplynutí 90 dnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy (vč. zajištění a podání žádosti o vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a žádostí o stanoviska správců sítí a vlastníků 

sousedních pozemků),  
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ii. Předání dokumentace pro územní rozhodnutí DUR maximálně do 90 dnů 

od  nabytí účinnosti této smlouvy (vč. zajištění a podání žádosti o vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a žádostí o stanoviska správců sítí a vlastníků 

sousedních pozemků).  

 

6.2 Místem plnění je Statutární město Liberec, odbor majetkové správy, se sídlem Jablonecká 41/27, 

460 05 Liberec. 

 

Čl. 7. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

7.1 Cena za předmět plnění specifikovaný v čl. 3 a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění zakázky a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 13. 6. 2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve výši: 

 

Cena bez DPH         1 386 000,- Kč 

 DPH 21%                   291 060,- Kč 

 Cena s DPH             1 677 060,- Kč 

 

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.  Veškeré související 

náklady zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve 

skutečné výši dle zákona O dani z přidané hodnoty v platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji 

překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze v souvislosti se 

změnou DPH.  Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a 

v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

Čl. 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla dle článku 7 

odst. 7.1. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy 

objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat 

číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k 

úhradě. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 

bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 

7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 
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Čl. 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
9.1  Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil realizační tým následujícího 

složení:  

 

 

a)  - hlavní inženýr projektu 

b) - inženýr nebo technik v oboru technika prostředí 

     staveb či technologická zařízení staveb; 

c) - inženýr v oboru statika a dynamika staveb  

d) - inženýr v oboru požární bezpečnost staveb 

 

9.2  V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem jako 

součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen předem písemně požádat objednatele o 

schválení této změny. Změna člena týmu bez takového schválení objednatelem není možná. 

Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen 

původní, kterého navrhl v rámci zadávacího řízení.  

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto 

ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími. 

 

9. 4 Požadavky na projednání a postup odsouhlasování díla: 

 Objednatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci dle této smlouvy průběžně na 

společných jednáních v sídle objednatele s účastí zástupce objednatele, zástupce uživatele objektu 

a zástupce zhotovitele. Kontrolní dny projektu se budou konat minimálně 1x za tři týdny během 

celé doby zpracování projektové dokumentace. Na jednáních bude projednávána projektová 

dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. 

 

9.5  Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 

 

9.6   Dílo bude protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínu dle článku 6 odst. 6.1 smlouvy.  

 

Čl. 10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou.  

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 

objednatelem.  

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 

5 let od předání projektové dokumentace.  

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 

a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 

předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  
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10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části 

díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 

objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

objednatele dle zadávacích podmínek.  

10.8. Zhotovitel je povinen provádět dílo se snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby včetně budoucího provozu. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 

takto vzniklou. 

10.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

10.11 Pokud prokazuje Zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení 

k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně 

nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, 

že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní. 

 

Čl. 11. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami a základní zaměření 

budovy ve formátu DWG.  

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu.  

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

11.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 

objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 

dokončení díla.  

 

Čl. 12. ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 60 měsíců ode dne předání 

díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 

v dohodnutém termínu. 

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného 

uplatnění vady.  
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Čl. 13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní 

pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i opakovaně 

bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 

potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny 

původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě 

nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10.000,- Kč. 

d) v případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené v realizačním 

týmu, či v případě neodsouhlasení změny v realizačním týmu objednatelem je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  

e) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 

na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. 

13.2  Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 

13.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

 

 

Čl. 14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

 
14.1  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 

inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

 

14.2.  Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti ve výši min. 10. mil. 

Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti 

třetí osobě na zdraví nebo majetku. 

 

14.3.  Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 

v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu 

s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

 

14.4.  Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 

trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na 

poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 

proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která 

by mohla být příčinou případné vady díla. 
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14.5.  Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

 

Čl. 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 

s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 

požadovat v zúženém rozsahu. 

 

Čl. 16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

16.2.  Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit 

od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 

v desetidenním předstihu. 

16.3.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 

ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.4  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 

zákoníkem. 

16.5  Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 
 

16.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

 

 

Čl. 17. DOLOŽKY 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

 

http://www.liberec.cz/


 

 

9 

 

Čl. 18. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

18.1.  Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec, usnesením č. 950/2017 ze dne 19. 

9. 2017. 

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

18.3. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 

ze stran.  

 

 
Přílohy:  

- č. 1:  Studie „Rekonstrukce objektu bazénu“, zpracovaná projekční společností CODE, spol. 

s r.o., IČO: 49286960, se sídlem Pardubice I, Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84, 

- č. 2: Titulní list nabídky k veřejné zakázce 

 

 
V Liberci, dne …………………..  V Hradci Králové, dne………………  

 

 

 

 

 

   

          Tibor Batthyány 

               primátor          

             (objednatel) 

 

 Ing. Tomáš Mrázek, jednatel 

ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ 

s.r.o. 

(zhotovitel) 

 


