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	Veřejná zakázka

	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec



Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)


	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	11 600 000 Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

	Datum zahájení řízení
	19. 10. 2017



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.liberec.cz/.
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	Zadavatel:
Statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec I - Staré město

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722


	IČO: 00262978
	IČO: 26262525





V Brně dne 15. 11. 2017
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Tímto vysvětlením zadavatel mění zadávací podmínky veřejné zakázky.
VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

První žádost
Znění dotazu
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Odpověď zadavatele

Výpočet množství je správný, vychází z příčného řezu vykresleného v softwaru (detail C 106f), v položce je ještě zahrnuto 0,76 m3 betonu na čelo propustku v části A1 .




Druhá žádost
Znění dotazů
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Odpovědi zadavatele

Dotaz č. 1
Mostní zábradlí na předpolí mostu má stejný tvar, jako zábradlí na čele propustu a palisádách v úseku A: zábradlí v předpolí lávky je v rozpočtu započítáno v položce v objektu C 100.1, položka č. 49. V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel poskytuje opravený rozpočet.

Dotaz č. 2
Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.

Dotaz č. 3
Ve výkrese mostu nejsou mostní závěry zakresleny a nebudou součástí stavby.

Dotaz č. 4
Co se týče standardní péče o zeleň (zalévání stromů a keřů, sekání trávy), předpokládáme, že bude předmětem péče příslušného odboru SML (technická správa majetku). Pokud by došlo k uhynutí stromů a keřů nikoli v důsledku zanedbané standardní péče, ale v důsledku použití nevhodného pěstebního materiálu (např. výpěstky s poškozeným kořenovým systémem, napadené chorobami apod.), musí být zajištěna náprava ze strany zhotovitele v rámci záruky za zhotovené dílo.

Dotaz č. 5
Na každé ploše pro mobiliář bude umístěno 8 stojanů  pro 2 jízdní kola, dohromady na dvou plochách pro mobiliář bude 32 stání pro kola - bylo upřesněno v opraveném rozpočtu.
Zadavatel požaduje 32 „parkovacích stání“ pro kola (16x2), což je jeden z indikátorů projektu, uvedených v žádosti o podporu z IROP, a musí být dodržen.

Dotaz č. 6
Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.
Zpracování povodňového plánu stavby (podmínka stavebního povolení a součást smlouvy o dílo) a Realizační dokumentace stavby (RDS) byly zapracovány do opraveného rozpočtu (resp. výkazu výměr) v rámci VRN.
Dočasný billboard dle pravidel povinné publicity IROP je třeba rovněž zahrnout do ceny stavby. Předpokládáme obdobné zatřídění v nákladech jako označení stavby (příprava staveniště). Trvalá pamětní deska dle pravidel publicity IROP a její osazení je ve výkazu výměr uvedeno.
[bookmark: _GoBack]Zajištění ostrahy staveniště je čistě věcí zhotovitele stavby. Předpokládáme takové řešení, které zhotoviteli zajistí minimální škody a ztráty (např. v důsledku odcizení materiálu) a zároveň budou dodrženy podmínky BOZP.
Co se týče dalších prací v souladu se stanovisky příslušných orgánů, nepředpokládáme nic mimořádného nad rámec podmínek, vyplývajících z platného stavebního povolení.
Co se týče záboru komunikace (zvláštní užívání), je třeba počítat s částkou dle skutečného záboru dle aktuálně platného sazebníku a zahrnout do nabídkové ceny stavby.
Dotaz č. 7
Konstrukce byla zapracována v opraveném rozpočtu.
Dotaz č. 8
Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.
Dotaz č. 9
V položce č. 4 je zahrnuto pouze čerpání spodní vody.
Třetí žádost

Znění dotazu
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Odpověď zadavatele


Tuto záležitost zhotovitel upřesní s investorem akce (SML), který má v těsné blízkosti původní kompostárnu (deponii biomateriálu).  Navíc stavba probíhá ve velké části na „zelené louce“, kde se počítá s dostatečnou kubaturou sejmuté ornice. 
Čtvrtá žádost

Znění žádosti
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Odpovědi zadavatele

Dotaz č. 1
Materiál musí zhotovitel uložit na odpovídající skládku (dle zatřídění odpadu) a doložit příslušným potvrzením. Investor konkrétní skládku určovat nebude.
Dotaz č. 2
Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.


Pátá žádost

Znění žádosti

Dobrý den,
rádi bychom se zeptali na rozpor mezi zadávací dokumentací – výzva a přílohou č. 4 – čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů.
V odst. 7.4 výzvy požadujete seznam stavebních prací za posledních 5 let a v odst. 5 čestného prohlášení požadujete seznam stavebních prací za poslední 3 roky.

Jaké období před zahájením výběrového řízení je požadováno?
Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den

Odpověď zadavatele

Správné je období dle zákona, tedy 5 let. Příloha č. 4 slouží pouze jako pomůcka k vypracování nabídky a účastník řízení ji může v případě potřeby upravit. V prohlášení je samozřejmě možné uvést významné stavební práce provedené za 5 let.
Společné ustanovení

Zadavatel poskytuje opravený rozpočet o 2 opravené výkresy v rámci projektové dokumentace. Pro vypracování nabídek využije opravenou verzi rozpočtu.
V případě nutnosti opravit již podanou nabídku je možné využít funkce zneplatnění a znovupodání nabídky v rámci el. nástroje E-ZAK. Viz manuál https://zakazky.liberec.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf, str. 41.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel doplňuje a mění zadávací dokumentaci, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Při prodloužení lhůty bylo rovněž bráno v potaz, že zadavatel nestihl odpovědět v zákonné lhůtě na první žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí   

dne 27. 11. 2017 v 13.00 hodin.
PODPIS

	Zadavatel:
Statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec I - Staré město

	Mgr. Tomáš Motal
Administrátor VZ




Podepsáno elektronicky

	IČO: 00262978
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Vazeni,
v souvislosti s otevienym fizenim pro podlimitni vefejnou zakdzku na stavebni price ,Rozvoj cyklistické
dopravy — cyklotrasa Odra — Nisa, tsek za COV Liberec” vyhlasenym zadavatelem Statutarni mésto Liberec,
se sidlem ndm. Dr. E. Bene$e 1/1, 460 59 Liberec | — Staré Mésto, IC 00262978 a zvefejnénym na profilu
zadavatele Vas v souladu s § 98 zakona ¢. 134/2016 Sh., o zaddvani vefejnych zakdzek v platném znéni (dale
72VZ), z7adame o vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 1: :

Méme dotaz k vykazu vymér — stavebni objekt €C100.2 Pozemni komunikace — zpUsobilé vydaje vedlejsi,
polozka ¢. 42 Obetonovani potrubi z prostého betonu do B12,5, 113,94 m3. Vzhledem k pomérné velkému
objemu Zadame o vysvétleni, kolik metr( potrubi bude obetonovéno, pfip. jakd dal3i betondz je v poloZce
zahrnuta.
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Dby den,
obracime se na Vs se 2ddosti o vyssatlens zadévac dokumentace k velejné zakizee ,Rozvoj cyilistické
dopravy-cyklotrasa Odra-Nisa, Usek za COV Liboroc".

DOTAZE 1
'V objekiu C200.1 Rekonstrukce mostu e ve vykazu vymée v polozee £29
= 1 e G G B Y T

Uvedena vyméra 10,5m. Domnivime se, e vyméra by méla byt (2,004m+0,35m)2x2 1.13.016m.
Opravi zadavatel vykaz vimér? Vahledem ktomu, % toto zdbradii neni v projekiové dokumentac biize
specifikovino, mize soutasné zadavatel potvrdi, % zibradli v pol.&.29 m stejny tvar, jako mé zdbradli na
livee (poloka &.18)?

DOTAZE.2
Domnivame s, 7e dodivky a price obsazené v polozce &.16 v objekiu C200.1, jsou soutasné obsazeny i
v polozee 18
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Mize zadavatel upfesnit, o mé byt predmétem polozky 216 a pFipad opravit stivajii vikaz vymér?
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DOTAZE 3
Dl technické zprivy objektu C200 kap.3.2 Mostni zivery by méla byt pFedmétem nabidky rovnés dodivka
a osazeni mosinich zaveri PPD20 na obou opérich mostai livky. Ve vikazu vymér zadavetele jsme viak
polozky mostnich zivird nenasl

Doplni zadavatel stvajici vykaz viméc?

DOTAZE 4
V st E_TZ ZOV (odst) je uvedeno, 2e: , ozelenni bude provedeno a po dokonceni a iplném uklizeni
stavenit, nislednd péce o zeler e predepsina na dobu 51 ler” . Ve vkizu vymer nenl polozka ,péte o
aelef po dobu Slet" uvedena. MiZe zadavate] upfasnit, jestli ndslednd pée m byt predmétem nabidky?
Doplni pripadné stévajici vykaz vymés? Soutasn Zadime o upfesnéni, o vie m pripadné byt predmétem
nisledné péce.

DOTAZES
Ve vykresech Situace komunikace jsme nasli 2mista pro mobilir, Ve vykrese C106h Osazeni mobildfe jo
v misté pro mobilidt uvedeno osazeni 2ks ocelovych kolostavi 700800mm. Ve vykazu vymét jsme polozky
pro dodavku a osazeni 4k técto kolostavi nenasli, Naopak e ve vykazu vymér v objektu C100.1 uvedena
polozka &.59 s mnostvim [6ks.

 — d— —— 10 e ey T 1|
O CERL OSSR

[P ke oAb

et asnar

Mize zadavatel potvidit, 7e poloka €59 je uvedeny kolostay 7 vfkresavt dokumentace? Upravi zadavatel
mnozstvi kusi u téo polozky?

DOTAZE 6
V prloze €3 Obchodni podmiky (¢linek £3) je uvedeno, 2 pledmtem plnéni mé byt rovné? vypracovini
realizani dokumentace stavby a povodiového plinu. Ve vykazu vymer viak tto polozky ncjsou uvedcny.
Doplni zadavatel stvajici vykaz vimér?

Rovnéz mi byt souist plnéni zajitént ostrahy stavenists. Mitze zadavatel potvrdit, 2 opravdu trvé na
aajsteni ostrahy staveniSt u 60 stavby? Pokud ano, majise néklady na ostrahu zahmout do polozky &.10
e — TR T |
Neba zadavatel doplnf svajict vikaz vymer o poloku cstrahy?

Dile mé bt predmétem plneni i zaiténi povolens zvIiStiho utivéni komunikasi v&sprévnich poplatki
Vahldem K tomu, 7 stavba se bude realizovat n izemi zadavatele, mize zadavatel potrdi, jesti budo
pojadovat dhadu uvedensch sprivnich poplaiki a piipadné v jaké v§Si? Soutasné. pripaded | doplit
polozka 2 dhradu sprévaich poplaiki do stivajciho vikazu vima??

Soutist plnéni mi byt i zajsteni zhotoveni dodasného billboardu 5.4x2,4m a stlé pamétai desky 0.3x0,4m
(2 odolaéhoa trvalého materidlu, gravirovini do nerezového plechu nebo adekvitai ndhrady — alucobond).
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Mize zadavatel upfesnit jestl sc maii nikiady na billboardu + pamétni desky zahemout do polozky &.1 nebo
zadavatel upravi stévajict vikaz vimér?

Predmétem plnéai maji byt i piipadné dali price vyplyvajci 2 prisiuingeh povalent a v soulad se
stanovisky dotéen§ch orgin.

Zadime zadavatele o doplnéni zadévaci dokumentace o zminénd povolen astanoviska dotéenych orgini.

DOTAZE7
Ve vykrese C103a Vzorové fezy a také v technické zprivé objektu C100 (kap.2.3) je v mistech stavebnich
ipray podeél obrub uvedena skladba ...kamenivo zpevnéné cementem 0.200mm + g asfalt MAIG 1] 40mim
ity asfalt MAT1 d35mm + zdrsfujici posyp kamenivem. Ve vikazu vimer viak iyto polozky nejsou
uvedeny. Misto polozek pro tyto uvedené konstrukee jsou ve vykazu vymer v objektu C100.2 wvedeny

poloky 628229
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Mize zadavatel upfesnit, jestli plati price uvedené ve vykazu vimér nebo v projektové dokumentaci?
Opravi zadavatel pipadn stdvajic vikaz vjmér?

DOTAZE S
Dl technické zprévy objektu C100 by v iseku A mela byt proveden opémi zed délky 6m 2 betonovsch
palisid prifezu D200mm délky 1500mm (st &dst) 2 delky 1000mm (okesje 2d) s ocelovym zdbradiim.
Dile viiseku B by méla byt provedena opémé zed délky S0m 2 betonovych palisid priezu D200mm &
prifezu 160/160mm délky 1500mm a 1000mm. Z projekcu nelze vycist pomér délky 7di zprvki s
Gtvercovym prifezem 160/160mm a délky zdi z proki s protezem D200mm. Nicmén ve vypoctu mnozstvi
kusi palisid je zjevné chyba. Celkovi délka zdi je S6m. Ve vypotu mnolstvije potitino (101ksx0,2m) +
(177Ksx0,15m) 146,75t D palisidy prifezu D200mm jsou ve vypottu uvedeny pouze v délce 1000mm,
délkn 1500mm ve vypoctu chybi. Rovnéz chybi ve vykazu vymé poloka pro dodivi a osazeni ocelového
cébradli na zed délky 6m.

Opravi zadavatel vykaz vimér?

DOTAZE. 9
Ve vfkazu vjmér zadavatele v objektu C100.1 je uvedens polorka &4
S — 2 e 1

‘Vahledem k tomu, ¢ nebyl proveden v rimei zpracovini dokumentace inzengrsko-geologicky prizkum,
‘mize zadavatel upfesnit, jeti sc v pribéhu realizace predpoklid  mi se do polozky &4 zahmout Serpént
spodni vody nebo mé byt do éto poloZky zahmuto pouze pripadné Serpin srizkovsich vod?
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V souvislosi s vysvetleni zadivaci dokumentace zadavatele Ziddme o prodlouzeni Ihity pro podini
nabidky.

Predem dekujeme za odpovid.
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Dobry den,
bracime se na Vs se 7ddosti o vysvetleni zadivaci dokumentace k vefeine zakizee ,Rozvoj cyklisticks
dopravy-cykiotrasa Odra-Nisa, Usek za GOV Liberec".

DOTAZE 1
V objektu C100.1 v polofee &.13

T s el e

Je uvedeno natézeni a dovoz chybéjici omice. K této polorce viak ve vikazu vimér chybi polozka za
zemaik, esp. dodévku vhodné omice.

Doplni zadavatel stivajici vykaz vymer, pipadné mize zadavatel potvedi, e zajisti vhodnou omici
2 lastafch kapacit a tudiz s dodivkou ormiee neméme v nabldce potitat?

V souvislosti s vysvétlenim zadévaci dokumentace zadavatele Zidime o prodlouzent Thity pro. pods
nabidky.
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Dobry den,
obracime se na Vés se Z4dosti o vysvétleni zadévaci dokumentace k verejné zakézce ,Rozvo] cyklistické
dopravy-cyklotrasa Odra-Nisa, isek za GOV Liberec®.

DOTAZ &1

Ve vikazu vymer zadavatele v objektu C200.1 chybi poplatky za uloZeni vybourané suti (z polozky .32) na
kiddku

F =T EESE [EOURAN] KONSTRUKCI Z KANENE NA NG L&} XN

[VEETNE OOVOZU NA SKLADKU URCENOU INVES TOREME

[navigace prah mostu:7,013°0,7°((0,6+2, 19°2+0,65+(0,3°2)) 2 =8 4006 A
Gorava nav u pat

vy bieh:

[prava cast.(2,905+1,06)°1,015°0,6=2,0032 (8]

iova cdst:1,05%1,015'0,5-0,5918 (]

|pravy bieh:

|prave cast:1,013°1,0570,4=0,4255 (0]

Jleva cast:(2.905+1,05)1,015°0,6=2, 0032 [E]

Calkem: A+8+C+D+E=13,4445 ]

lpolozica zahmje:
- zbourén konstrukce bez ohiedu na pozitou technologi

- veskeré pomocné konsirukce (eseni a poc.)

|- veskerou manipuiaci s wybouranou sutf a hmetam vetné Uiczeni na skiadku.
Nozahmuie poplatek za skiadku, ktery se whazuje v polozce 0141 (s wjimkou
maiého mncst bouraného materlu, kde Je moZné poplatek zehmout do
lisdnotkowé ceny bourni —tento fakt mus byt weden v dopifiujcim tertu k polozce)
- veskeré daisi prace plynouci 2 technologického pfedpisu a z platnjch piedpisi:

Doplni zadavatel stavajici vykaz vymér?

DOTAZE. 2

Ve vykazu v§mér zadavatele v objektu C200.1 chybi polozky na provedeni infiltratniho asfaltového a
spojovaciho postfiku z emulze pod a mezi asfaltobetonovymi vrstvami uvedenymi v tomto objektu,

Doplni zadavatel stévajici vykaz vymer?
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