Smlouva o dílo ev. č. DSC2018.......
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……………, oddíl. …….. vložka……. 


/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí oprava cest v parku u ulice Riegrova na pozemcích 2943, p.č. 2944, k.ú. Liberec, Liberec I Staré město.

2. Předmětem plnění je oprava cest. Specifikace díla je následující:

a) Erozní rýhy budou zapraveny žulovým eluviem frakce do 32 mm.

b) Bude provedena reprofilace povrchu cest a doplnění jednotlivých vrstev, včetně zhutnění.

c) Použité žulové eluvium bude odsouhlaseno autorským dozorem.
d) Bude doplněna chybějící pásovina.

e) Budou opraveny a vyčištěny stávající a zhotoveny nové příčné a podélné odvodňovací prvky.

f) Bude opraveno oplocení podél komunikace.
3. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Místo plnění: Riegrova ulice, pozemky p.č. 2943, p.č. 2944, k.ú. Liberec, Liberec I, Staré město.

IV. Podmínky provádění díla
1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Zástupce zhotovitele: 

…………………………………….

e-mail: …………………………….






tel.: ……………………
Stavbyvedoucí zhotovitele:

…………………………………….






e-mail: …………………………….






tel.: ……………………
Technický dozor stavebníka: (bude upřesněno před uzavřením smlouvy)






e-mail: (bude upřesněno)






tel.: (bude upřesněno)

Zástupce objednatele ve věcech technických: (bude upřesněno před uzavřením smlouvy)





e-mail: (bude upřesněno)






tel.:  (bude upřesněno)
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5.
Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:

a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkající se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 
8.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

9.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.

V. Staveniště, stavební deník

1.
Objednatel po nabytí účinnosti  této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3.
Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

4.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5.
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

6.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7.
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8.
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
9.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
10.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:
· stavbyvedoucí zhotovitele 
· zástupce zhotovitele
· zástupce objednatele ve věcech technických
· osoba vykonávající TDS
· osoba vykonávající dozor nad BOZP
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13.
Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15.
Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

VI. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Riegrova - oprava cest“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 60 dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla

1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.
2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.
5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (zátěžová zkouška), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 
6.
Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
IX. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.
XI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD
9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
11. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
12. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 
13. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatelů i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

15. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

16. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
17. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
18. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

20. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
8.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., 14 této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 
2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   
4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6.
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7.
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
· plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy. 

· po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
XVI. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva

3. Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí 

4. Závazné stanovisko k zásahu do VKP
5. Závazné stanovisko vodoprávního úřadu
6. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

7. Závazné stanovisko státní památkové péče
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1. Identifikaéni udaje:

Nézev akce: Park ulice Riegrova

Investor: Statutdrni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného porostu,
nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec

Objekt: SO 800 — Uprava parkovych cest

Zodpovédny projektant: Ing. Petr Rendl — CKAIT &. 0500811

Stupen PD: Dokumentace pro provadéni stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Stavba, které se tykaji navrzené upravy, je systém parkovych a obsluznych cest podél ul.
Riegrova v prostoru mezi starym vstupem do ZOO smérem k arealu PKO. Parkové cesty tvoii
komunikaéni systém vyuZivany pfevazné pro pohyb pésich osob podél oploceni ZOO Liberec
ve sméru jezirko — novy vstup do ZOO. Hlavni cesta je vyuZivana pro dopravni obsluhu.
Upravované cesty jsou v soucasnosti zpevnény Zulou v rozpadu (Zulové eluvium)

s odvodnénim do kamennych ptidlazeb, Z1abkii s doplnénim kamennymi svodnicemi.

Podél hlavni parkové cesty (v pfimé) podél plotu ZOO je vystavén kapacitni kamenny Zlabek
z nepravidelné dlazby a vody natékaji do tohoto Zlabu svedeny do kapacitni vpusti ve spodni
¢asti u jezirka, kde prechdzi nezpevnéna ¢ast ve zpevnénou &ast (kamenna zadlazba).

V soucasné dobé& parkové cesty vykazuji vymleté podélné a pri¢né erozni ryhy, mnohdy i do
podkladnich vrstev parkovych cest. Vrchni ¢ast cesty (krytova vrstva) je splavovana do
zatravnénych ploch. N&které zlabky, pridlazby a kamenné odvodiovaci prvky lokalng
rozvolnéné, chybéjici nebo nefunkéni. Ocelova pasovina kolem parkovych cest neuplna,
poskozend nebo chybi.

Zavaznou bodovou zavadou je stékani vod ze stie$nich ploch arealu ZOO na parkovou cestu
véetné natékani pies vykaly z vyb&hi (neni feSeno touto projektovou dokumentaci).

Ukolem této dokumentace je dle mozZnosti vylepsit stavajici stav parkovych cest véetng
doplnéni odvodiiovacich prvki tak, aby nebyl narusen raz parku a v maximalné mozné mite

vylepseny fizené odtokové poméry.




[image: image3.jpg]Budouci provoz po realizaci navrzenych stavebnich tiprav bude nezménén, rozsah, tvar a
konstrukéni provedeni véetné materialovych skladeb bude zachovan.
Zasah do pozemkd jinych vlastnikt neni.

V3echny stavebni prace budou provadény na pozemcich mésta Liberec.

3. Prehled vychozich podkladi

- Zadani objednatele

- Rekognoskace s objednatelem

- Zaméteni JTSK a B.p.v.

- Katastralni mapa

- Konzultace s pamatkafi

- Odsouhlasena koncepce feseni

- Vyjadieni spraveu inzenyrskych siti — orientacni zakresy
- CKAIT 99 Soubor hygienickych predpist

- Vyhl. 258/2000 Sb. — 0 ochrané vetejného zdravi

- Rekognoskace se SPU Liberec

4. Clenéni stavby na stavebni objekty

Veskeré stavebni Gpravy komunikaéniho systému a odvodnéni je feSeno v ramci jediného

stavebniho objektu SO 800 — tiprava parkovych cest.

5. Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice

Stavba neni vazana vécné ani ¢asové na okolni vystavbu a neni omezena provozem ZOO,
ktery bude po celou dobu zachovan.

Souvisejicimi investicemi je uprava a doplnéni odvodniovacich prvki.

V ramci arealu ZOO svedeni vod z pilehlych stfech s eliminaci natékani na parkovou cestu
podél plotu aredlu ZOO.

Dle poZadavku objednatele doplnéni chybé&jiciho ukonceni z pasoviny podél parkové cesty dle
zjisténi (oddeleni zatravnénych cest od mlatovych cest, chodniki a zpevnénych ploch).
Doplnéni chyb&jicich TBM 1-60 s napojenim a pro¢isténim do piikopu podél TT.

Prog¢isténi propustu a vpusti na horni &asti (pod PKO) v napojeni ul. Riegrova (viz situace).

Vybourani betonovych zakladi pavodnich doplitkovych konstrukei v plose (dle zjisténi).




[image: image4.jpg]Pfi realizaci je tieba pouzivat malou mechanizaci s ohledem na poskozeni parkovych cest a

zatravnénych ploch véetné zelen€ a vzrostlych stromd pii stavebnich pracich.

6. Piehled uzivateli a provozovatelii

UZivatelem $iroka vefejnost ob¢ani navstévujici zejména aredl ZOO Liberec a obyvatelé

mésta Liberec. Provozovatelem mésto Liberec.

7. Termin zahajeni a dokoné&eni stavby

Odvisly od ukonceného vybérového fizeni na dodavatele, termin vystavby odvisly od

technologickych pfestavek — pfedpoklad 1,5 mésice.

8. ZkuSebni provoz

Nebude provéadén, ihned po dokonéeni stavby a prevzeti dila budou parkové cesty predany
k uzivani vefejnosti.
Pateini parkova cesta podél plotu ZOO bude upravovéna po &stech s tim, Ze po celou dobu

vystavby musi byt zajistén omezeny priichod pé&sich osob.

9. Celkovy niklad stavby

Bude stanoven na zékladé vybérového fizeni na dodavatele stavby s ohledem na vybrané

technologické prvky a zafizeni investora.

10. Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté

Vymezeny pouze parkové cesty v lokalité uréené ke stavebnim tpravém. Stavenisté — parkové
cesty volné s mozZnosti etapizace vystavby & vyuZiti moznosti realizovat stavebni tipravy po
Castech.

Podzemni IS budou vystavbou respektovany. Vzhledem k charakteru vystavby se
nepfedpoklada v mistech jejich vyskytu jejich naruseni. Pfesto je tieba respektovat priibéhy
téchto CZ, sité vytyc€it a hl. uloZeni v prostoru, kde by mohlo dojit k jejich poskozeni, ovéfit
fi¢nou sodou.

Zasah do vzrostlé zeleng vystavbou se nepfedpoklada.

11. Provadéné pruzkumy

Rekognoskace s objednatelem, zdokumentovani a ovéfeni sytému odvodnéni.




[image: image5.jpg]Hydrogeologicky prizkum neni vzhledem k charakteru vystavby provadén.

Odvodnéni stavajici — bez tiprav.

Mistni Setfeni se SPU Liberec za tcasti projektanta a MML Spréva zelené.

Humus z trasy nebude zadna ziskan. Dohumusovani z nakoupeného humusu. Pfedpoklad 1. —
4. tfida téZitelnosti.

Dendrologicky prizkum neni tieba provadét — bez zasahu.

12. Pouzité mapové podklady

- Digitalni katastralni mapa
- Zameéreni JTSK a B.p.v.
- Dosetieni odvodnéni in situ a zakres do mapového podkladu véetné IS

- Doméfeni projektantem pii MS

13. PFiprava pro vystavbu

Piiprava pro vystavbu bude spoéivat v ovéfeni IS, jeZ by mohly byt stavebnimi ipravami
doteeny. Je tieba vyfesit v arealu ZOO eliminaci natékani vod ze stfesnich rovin a
rozbfedlého hnoje z vyb&hu na pateini cestu.

V piedstihu budou ovéfeny stavajici odvodiiovaci prvky v napojeni event. nutno provést jejich

Vykopek v podstaté nulovy, odpady typu ,,0* odvazeny do 20 km na fizenou skladku.

14. Stavebné technické reSeni

Stavebné technické feSeni vychazi z pozadavku investora tj. Gprava stavajiciho odvodnéni,
doplnéni véetné opravy krytu parkovych cest a souvisejici upravy vyvolané témito stavebnimi

upravami..

Upravy povrchu

Jak je uvedeno viz vyse, je tieba vyfesit dle moZnosti odvodnéni parkovych cest

s nestmelenym povrchem. Doplnénim odvodnéni bude minimalizovéana erozni ¢innost —
splachovani a nasledna eroze povrchu. Oprava krytu s nestmelenym povrchem je navrZena
z zulového eluvia (Zula v rozpadu) s mistnim oznacenim ,,perk”. Vybrany materidl musi

obsahovat rozpad s nulovou frakei, ktera zabezpe¢i stmeleni povrchu v mlatovou cestu




[image: image6.jpg](povreh), jez po koneéné tpravé zajisti odvod vod bez eroze povrchu do navrzenych

odvodiiovacich prvki podél parkovych cest.

Smérové a vySkové Feseni
Bude v celém feseném tizemi zachovano. Celé uzemi klesa ve sméru PKO — byvaly vstup do

Z00.

v

15. Usporadani v priéném sméru

Erozni ryhy budou zapraveny Zulovym eluviem frakce do 32 (63) mm dle potieby v tl.
piedpokl. do 0,2 m, §. 0,3 m.

Vlastni krytova vrstva z vytéZeného Zulového eluvia s jilovitou slozkou v mnozstvi do 35
kg/m2 na celé plose 2642 m2 oznacené 1 + 2+ 3.

V plose povrchu budou parkové cesty opraveny doplnénim vhodného krytu a plogné
reprofilace s doplnénim frakci 0/32 (63) mm podle nutnosti — liberecka Zula v rozpadu.

podle stupné rozruseni krytové vrstvy byly vytypovany plo$né tpravy a naznageny kalkulaéni
hranice v situaci, kde ¢. 1 je oznageno doplnéni krytu povrchovym doplnénim do pouze krytu
z perku (tfidény perk) libereckd Zula s frakei 0 zahlinény s moznosti utazeni perku.

¢. 2 —reprofilace povrchu s doplnénim podkladni vrstvy frakce kamenivem 0/32 mm s tl. do
40 mm.

¢. 3 —dtto, ale se zvySenou vrstvou doplnénim kamenivem frakce 0/32 mm (0/63 mm) dle
potieby v tl. do 60 mm.

Erozni ryhy vyplnény samostatng.

pozor — perkovy povrch (tedy kee ¢. 1) bude realizovéna i na vrstvy 2 + 3 v celé plose upravy
(krytova vrstva).

Chybéjici pasovina lokalné doplnéna — viz vykres. Tato ohraniéuje parkové zatravnéné a
oséazené plochy pfiléhajici k parkovym cestam. Pasovina stejného charakteru a konstrukéniho
provedent, tedy pas rozméru 80 (100) x 5 mm bude kotven po &astech pomoci navatenych
ocelovych trnti z oceli prof. 12 mm. Po dokotveni do hrany cesty bude provedeno dorovnani
povrchu + zahony ¢i travnaté plochy doplnéné humusem, ze strany parkové cesty doplnéni
vlastniho povrchu mlat. Zbytkové plochy zatravnéné dohumusovény a osety travnim
semenem.

Stavajici kamenné Zlaby, jez nevykazuji poruchy, budou procistény. Lokdlné je tieba zlaby

vyspravit a to stejnym materialem, tedy nepravidelnou Zulovou dlazbou do betonu.




[image: image7.jpg]V piehledné situaci jsou zakresleny zlaby a svodnice stavajici a dopliiované v ramci
odvodnéni. Dale jsou naznageny pii¢né sklony pomoci vyznacenych sklonovnik v situaci
s prislusnym textem o realizovanych stavebnich upravéch.

Nové Zlaby upraveny v odsouhlaseném konstrukénim feseni a tvaru z nepravidelné zulové

dlazby do betonu — Liberecka Zula.

Doplnéni odvodiiovacich prvkia

Zlaby stejného charakteru a provedeni véetné materialii — nepravidelna dlazba Zulova do
betonového loze.

Doplnéné svodnice dle navrhu z zulovych kostek s fixaci kamennymi krajniky — viz vzorové
pti¢né fezy do betonového loze.

Rozmisténi doplnénych svodnic viz situace.

Navrh konstrukéniho feseni dle pozadavku objednatele je projednan a odsouhlasen se SPU
Liberec pti MS za gasti MML Spréava zeleng.

Pro doplnéni dle moznosti odvodnéni je nutné prodlouzit a progistit vytok z uzemi pod plotem
podél ul. Riegrova z tvarovek TBM v¢etné procisténi zanesené¢ho natoku.

Dtto obnova vyusténi u TT pod PKO — piidlazba veetné pro¢isténi stavajiciho propustu podél
MK v napojeni (patrné z piiloZené situace).

Zbytkové plochy v plose po odstranéni naplavenin dohumusovény a osety — lokalni upravy.
Pozor — znovu upozortiujeme na nutnost vyieseni natékani vod ze stiesnich rovin vybéhu

Z0O0 véetng natékani hnojivky z plochy na parkovou cestu (neni pfedmétem této PD).

16. Reseni dopravy, pohyb osob

Dopravni rezim po dobu vystavby bude zachovan s minimélnim ovéfenim v mist¢ stavebnich
uprav — zajisti dodavatel.

P&si provoz v celé délce podél plotu ZOO bude zachovan s lokalnim omezenim v misté
stavebnich tprav.

Svodnice budou dopliiovany po polovinach a pési doprava pievedena mistén (zabrany apod.).
Plati zejména u parkové cesty podél oploceni ZOO ve sméru PKO.

Provoz malotraktori vylou¢en s ohledem na poruseni konstrukei vyzadujicich technologickou
piestavku. Svislé DZ budou zachovany.

Verejna doprava vyloucena.




[image: image8.jpg]17. Péée o Zivotni prostredi

Vystavbou vzhledem k charakteru uprav stavajiciho stavu nedojde k naruseni ani zhorseni
zivotniho prostfedi. Zasah do vzrostlé zelené neni, dtto zasah do parkovych ploch.

Préce zemni a bouraci minimalniho rozsahu, takze neni nutné provadét zadna specialni
opatfeni proti zvySeni hladiny hluku ani Z4dné opatieni proti pragnosti &i jinym negativnim
vliviim od vystavby na okoli a zejména zvifata umisténa v ZOO.

pozor — pfi vystavbé s ohledem na minimalizace $kod na parkovych cestéch je tfeba pouzit

malou mechanizaci.

18. Protipozarni zabezpedeni stavby a pFistup dopravni obsluhy

Stavajici beze zmén.

19. Zartizeni staveniSté

ZS bude ziizeno v blizkosti stavby na pozemcich investora. Rozsah stavby nevyzaduje

projektovou piipravu ZS.

20. Umisténi v FeSeném tizemi

ReSené izemi, zejména umisténi parkovych cest beze zmén. Ziejmé z vykresové

dokumentace.

21. Vytyéeni
Neni tieba provadét, tvarové a smérove véetné vyskového feseni je dodrzovén stavajici a

ziejmy rozsah a vedeni a nebude upravovano.

22. Odvodnéni

Stévajici odvodnéni zachovéno, opraveno a doplnéno s ohledem na minimalizaci erodovani a
rozplavovani povrchu parkovych cest v mlatové tpraveé.

Konstrukce, materialové skladby a tvar byl odsouhlasen dle pozadavku objednatele se SPU
Liberec pii MS za uéasti investora.

Odlehéeni — vyvedeni vytypovanych svodnic do plochy ukongené kamennym polem ¢i

zahozem o plose do 2 m2 z kameniva drceného — Libereckd Zula frakce 63/125 mm.
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MML/ZP/Piv/121252/17-
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SZ 121252/17/2 

Věc:  
"Park v ulici Riegrova – úpravy parkových a obslužných cest, p.p.č. 2943, 2944 v k.ú. Liberec" - souhrnné vyjádření odboru životního prostředí 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 7.6.2017 Vaši žádost o souhrnné vyjádření k realizaci výše uvedené akce. K žádosti byla předložena projektová dokumentace k územnímu řízení. 

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme: 

1) Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Mádlová) : 
 Orgán ochrany přírody z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), konstatuje, že předložená projektová dokumentace neobsahuje dostatečné podklady pro vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny, proto požaduje doplnit projektovou dokumentaci dle přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o vlivu (důsledcích) stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, konkrétně: 

· zákres dřevin, u kterých by mohlo dojít ke střetu se zamýšlenou stavbou, tj. dřevin do vzdálenosti 2,5 m od stavby s obvodem nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí   

· v případě, že by mohlo dojít ke střetu dřevin se stavbou, budeme v dalším stupni projektové dokumentace požadovat způsob zajištění ochrany všech dřevin včetně jejich kořenového systému před jejich poškozením v místech střetu se stavbou. 

Dále orgán ochrany přírody považuje plánovaný stavební záměr za zásah, který by mohl vést k poškození či k zničení významného krajinného prvku („Park Petra Bezruče – Lidové sady“ na p. č  2943 a 2944 v k.ú. Liberec) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Ten, kdo takový zásah zamýšlí, si musí opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle ust. § 4 odst. 2 zákona. O tato stanovisko můžete požádat na Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí. 

 
MML/ZP/Piv/121252/17-SZ 121252/17/2, str.: - 2 - 

2) Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Janečková) : 
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem sděluje k výše uvedenému záměru následující: 

· S daným záměrem souhlasíme. Předmětnou stavbou mohou být dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, záměr podléhá závaznému stanovisku vodoprávního úřadu. Závazné stanovisko vodoprávního úřadu je nezbytným podkladem pro územní a stavební řízení.  

· K předložené projektové dokumentaci nebylo doloženo stanovisko správce ochranného pásma vodního zdroje Zoologické zahrady Liberec. 

· Žádost o závazné stanovisko předložte vodoprávnímu úřadu spolu s doplněním výše uvedeného do projektové dokumentace stavby (stanovisko Zoologické zahrady Liberec k záměru). Žádost musí být podána u zdejšího Vodoprávního úřadu. 
3) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) : 
 K předloženému záměru není nutné z hlediska ochrany ovzduší vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neboť nedochází k umístění nebo ke stavbě stacionárních zdrojů, a z hlediska ochrany zájmů chráněných tímto zákonem Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí s realizací záměru souhlasí. 
4) Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Ing. Russig) : 

S předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu, že s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

 HYPERLINK "https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa" \h ). 

5) Z HLEDISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (Bc. Dudová) : 
Dotčené pozemky se nacházejí v historickém jádru města Liberec, prohlášeného vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., za městskou památkovou zónu. Vlastník, správce, uživatel takovéto nemovitosti je povinen v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, vyžádat si předem k zamýšlené věci o vydání závazného stanoviska od orgánu státní památkové péče, tj. od Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče. 

Nedílnou součástí vyjádření je i situace se zákresem stavby, opatřená razítkem odboru. 
Ing. Jaroslav R a š í n vedoucí odboru životního prostředí Příloha:  PD  

Doporučeně na dodejku: 

1. adresát 

Obyčejně:  

2. MML, Stavební úřad 

[image: image11.png]Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ ochrany ptirody, pfislus$ny
dle § 76 odst. 4 a § 77 odst. 3 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném
znéni (dale jen ,,zakon"), vydava v souladu s ust. § 149 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, v platném znéni, (déle jen ,,spravni ¥ad*), pravnické osobé: Statutarni mésto Liberec,
IC 00262978, se sidlem nim. Dr. E. BeneSe 1, Liberec (dile jen ,,zadatel*)

Magistrat mesta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ ochrany ptirody (dale
jen MML-OZP) dle ust. § 4 odst. 2 zékona,




[image: image12.png]se zasahem do registrované¢ho vyznamného krajinného prvku ¢. 26 — Park Petra Bezruce —
Lidové sady, na p.p.¢. 2943, 2944 v k.u. Liberec.

Zisahem se rozumi: Realizace akce ,Park v ulici Riegrova — upravy parkovych a
obsluznych cest, p.p.¢. 2943, 2944 v k.i. Liberec“. Akce zahrnuje opravy cestni sité,
zapraveni eroznich ryh, opravu a doplnéni odvodiiovacich prvki, doplnéni ocelové pasoviny,
poloZeni nové obrusné vrstvy na vSech cestach.

Uvedeny souhlas je vvdavan za nasledujicich podminek:

1. pfi vykopovych pracich budou ve§keré vykopy provadény ve vzdailenosti
minimadlné 3 m od paty kmene dievin a bude respektoviana stavajici zelen tak,
Ze v kofenovém prostoru dievin (plocha pidy pod korunou stromu rozsiireni
do stran o 1,5 m) budou zemni price provadény ruéné;

2. nebudou pietininy kofeny o pruméru vétSim nez 2 cm (nebo hlavni
stabiliza¢ni kofFeny), kofeny o priméru menSim nez 2 c¢cm budou ostre
pretnuty;

3. technicky material musi byt ukladan nejméné 2 m od kmenit stromii;
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[image: image17.png]Véc:  Zavazné stanovisko k zasahu do registrovaného vyznamného krajinného
prvku ¢. 26 — Park Petra Bezruée — Lidové sady
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[image: image28.png]4. vykopové prace v blizkosti kofenového systému dfevin budou zkriceny
na technologicky moZnou nejkrat§i dobu, aby nedoflo k zasychini
pFedmétnych dievin vzhledem k odvodnéni koFent, nebo k jejich vymrznuti.

Spravni orgdn stavebnikovi doporuCuje pfi stavebnich pracich respektovat podminky
na ochranu dfevin dle ¢eské normy CSN 83 9061 z tinora 2006 na ochranu stromt, porostti
a vegetacnich ploch.

Zavazné stanovisko je vydano pro vizemni a stavebni Fizeni, vedené pFislu$nym stavebnim
iifadem nebo pro \izemni souhlas a ohlaSeni stavby. Jeho obsah je zivazny pro vyrokovou
¢ist rozhodnuti stavebniho iifadu, resp. pro izemni souhlas nebo souhlas s ohli$enim
stavby.

Odiivodnéni:

MML-OZP obdrZel dne 12. 9. 2017 zadost o vydani zdvazného stanoviska dle ust. § 4
zakona, k zasahu do registrovaného VKP — Park Petra Bezruge — Lidové sady na pozemku
p.€. 2943, 2944 vk.4. Liberec. K Zadosti o vydani zdvazného stanoviska byla piedloZena
vykresova dokumentace k akci: ,,Park v ulici Riegrova — tipravy parkovych a obsluZnych
cest, p.p.€. 2943, 2944 v k.. Liberec*, vypracovana Ing. V. Filipovou a Ing. A. BureSovou,
z listopadu 2012. Dne 28. 7. 2017 byl Zadatel vyzvan k doplnéni Zadosti o zdkres dfevin,
u kterych by mohlo dojit ke stfetu se zamyslenou stavbou a zplisob ochrany jejich kotenového
systému. Zadost byla dne 25. 8. 2017 doplnéna.

V ramci vySe uvedené akce dojde na tizemi VKP k oprave cestni sité, zapraveni eroznich ryh,
opravu a doplnéni odvodtiovacich prvki, doplnéni ocelové péasoviny z diivodu stabilizace
okraji cest, poloZeni nové obrusné vrstvy na vSech cestich. Erozni ryhy budou zapraveny
drcenym kamenivem. V rémci oprav bude provedena vyména poskozenych &asti oploceni,
doplnéni chybgjicich piikopovych betonovych Zlabii a vybourani starych zbytkd po sloupcich
Ci zabradli. Trajektorie cest a jejich Sife bude respektovéana. Jiné stavebni zdsahy nebudou
na uzemi VKP provadény, ani nebudou kdceny Z4dné dieviny.

Spravni organ uvadi, Ze vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné Casti krajiny utvafejici jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrZeni jeji
stability. Vyznamné krajinné prvky jsou chran&ny pied poskozovéanim a ni¢enim. VyuZivaji se
pouze tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedoslo k ohroZeni nebo oslabeni jejich
stabiliza¢ni funkce.



[image: image29.png]Lze konstatovat, Ze pokud bude zimér realizovin v souladu se schvilenou projektovou
dokumentaci a za podminek uvedenych v tomto stanovisku bude dopad na ekologicko-
stabiliza¢ni funkci minimalizovin. Z vySe popsanych diévodi sprivni orgin vydal
souhlasné stanovisko k zasahu do registrovaného VKP
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nam. Dr. E. Benese 1/1

Liberec I-Staré Mésto

460 59 Liberec1

ZAVAZNE STANOVISKO



[image: image37.png]podle § 17 odst. 1 pism. €) vodniho zédkona k umisténi a povoleni stavby:
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[image: image39.png]Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi, jako vodopravni Ufad (dale jen ,,Vodopravni
uiad®) vécné piislusny podle § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,vodni zakon®)
a mistné pfislusny podle § 11 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozde&jsich predpist
(dale jen ,,spravni ¥ad*), po posouzeni Zadosti, kterou dne 27.09.2017 podalo
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[image: image42.png]STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a veirejného prostoru, IC: 00262978,
nam. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1
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[image: image44.png]Liberec, dne 05.10.2017
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[image: image51.png]C.j. ZPVU/4330/199292/17-Bys

str.



[image: image52.png]Jedna se o opravu cestni sité v parku v ulici Riegrova.

Oprava zahmuje zasypani eroznich ryh drcenym kamenivem, opravu a doplnéni odvodiiovacich prvka
a ocelové pasoviny, doplnéni piikopovych betonovych Zlabi. Svodnice, Zlabky a odleh¢eni budou
provedeny z Zulovych odseki do betonu. Odlehéeni budou ukonfena rozptylovou plochou
z hrubého drcen¢ho kameniva.

podle 17 odst. 2 vodniho zékona:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Rendl v kv&tnu
2017.

2. Souhlas pozbyva platnosti, jestlize do dvou let od vydani nebude vyuZit pro vydani izemniho
rozhodnuti nebo stavebniho povoleni na pfedmétnou stavbu.
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[image: image54.png]Dne 27.09.2017 podal Zadatel Zadost o souhlas Vodopravntho ufadu ke stavbé "Park ulice Riegrova".
Stavba se nachézi v ochranném pasmu povrchovych vod — vodni tok Jizersky potok (IDVT 10102933).

Zadost byla doloZena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 8 vyhlasky &. 432/2001 Sb.,
o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech povoleni, souhlasi a vyjadieni
vodopravniho ufadu, ve znéni pozdgjsich predpisi, a dalsimi doklady, a to:
projektova dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Petr Rendl v kvétnu 2017,
stanovisko  sprdvce povodi Povodi Labe, statni podnik, zedne 19.09.2017,
¢.j.: PVZ/17/37755/Hm/0,
souhlasné stanovisko spravce ochranného pasma vodniho toku (vodni tok Jizersky potok) —
Zoologicka zahrada Liberec, pfispévkova organizace, ze dne 04.08.2017,
souhrnné vyjadfeni vydané Magistratem mésta Liberec, odborem Zivotniho prostiedi,
pod &.j.: MML/ZP/Piv/121252/17-SZ 121252/17/2, ze dne 14.07.2017.

Vodopravni ufad prezkoumal predloZzenou Zadost z hledisek uvedenych ustanovenich vodniho
zékona a zjistil, Ze jejim uskutednénim nejsou ohroZeny zajmy chranéné vodnim zikonem a zvlaStnimi
piedpisy. Pii pfezkoumani Zadosti a na zakladé shromdzdénych pravné vyznamnych skuteCnosti
nebyly shledany dtivody branici souhlasu. Lze pfedpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni stavu
vodniho utvaru a nebude mit za nasledek nedosaZeni dobrého stavu/potencialu vod.

Vodopravni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku stanoviska, za pouZiti ustanoveni pravnich
ptedpisi ve vyroku uvedenych.



[image: image55.png]Toto zévazné stanovisko podle § 149 spravniho fadu neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim
fizeni a nelze se proti nému odvolat. Podle § 149 odst. 4 spravniho fadu je viak mozné podat odvolani
proti rozhodnuti, které bylo zavaznym stanoviskem podminéno a obsah zivazného stanoviska
napadnout v ramci odvolani. Nezdkonné zavazné stanovisko lze podle § 149 odst. 5 spravniho fadu
rovnéZ zrusit nebo zmenit v prezkumném fizeni.
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Prubehy zjisténych CZ zakresleny v situaci. Vzhledem k charakteru vystavby a stavebnich
praci nedojde k jejich poskozeni. V mistech pfedpokladané kolize se stavebnimi pracemi je
viak nutné ovéfit jejich priibéh, zejména hloubku uloZeni s ohledem na jejich mozné ulozeni,

které byva zejména u sdélovacich vedeni mélce ulozené.

24. BOZ
Viz ptiloha s tim, Ze ustanoveni této zpravy budou pouZita pfiméfené a astetné s ohledem na

realizovanou stavebni ¢innost.

25. Zabor pozemku

K zaboru pozemki nedojde.

26. Zavérem

Realizaci stavebnich uprav, zejména na opravé povrchu a doplnénim odvodnovacich prvki
dojde k vylepseni stavajiciho stavu uzemi s parkovou tpravou a parkovymi cestami.
Realizace mé celospoleensky vyznam s vyuzitim obcanti Liberce a navstévniki ZOO

Liberec.

V Liberci, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Petr Rendl
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[image: image77.png]Statutiarni mésto Liberec

Odbor ekologie a vefejného prostoru
IC 002 62 978

Nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec
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[image: image79.png]Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni pamatkové péce, jako organ
statni paméatkové péce dle § 25 odst. 1, pfislusny dle § 29 odst. 2 pism. b) zdkona €. 20/1987
Sb., o statni pamétkové péci v platném znéni (dale jen pamatkovy zakon), vydava dle
§ 14 odst. 2 téhoz zékona a ustanoveni § 149 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad,
v platném znéni, toto

V souladu s § 14 odst. 3 pamatkového zakona je oprava cest, oploceni a opérné zdi v parku
v Liberci, Riegrové ulici p. p. €. 2943, 2944, k. 0. Liberec, podle ptedlozené Zadosti a PD ve
stupni ZD pod nazvem akce ,,Park ulice Riegrova®, zpracované Ing. P. Vajsejtlovou v kvétnu
2017 pod zakazkovym cislem 06/2017, piedpokladajici stavebni upravy parku spoéivajici
v celkové upraveé povrchil (doplnéni a obnova odvodiiovacich prvki, ptidlazeb a svodnic) a
opavy plotu podél Riegrovy ulice a opérné zdi, vybourani prvkl z betonu v cestach vcetné
odstranéni néaplav a splavenim s dohumusovanim a osetim, nachazejici se na uzemi
pamatkové zény mésta Liberec, prohlagené dne 10. 9. 1992 vyhlagkou MK CR &.476/92

Magistrat mésta Liberec, odbor Zzivotniho prostfedi, odd€leni paméatkové péce obdrzel
dne 7. 6. 2017 zadost o vydani zavazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zédkona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisti, podanou Statutdrnim méstem Liberec,
IC 002 62978, ndm. Dr. E. Bene$e 1/1, 460 59 Liberec, sdoloZenym povéfenim
k zastupovani pro vedouci odboru ekologie vefejného prostoru Ing. Lucii Sladkovou,
nar. 9. 9. 1974, bytem D¢lnicka 295, 460 06 Liberec.

Spravni organ posuzoval piipustnost véci z hledisek zajmi statni pamatkové péce, nebot’
dotené pozemky jsou soudsti pamatkové zony meésta Liberec, prohlasené dne 10. 9. 1992
vyhlaskou MK CR ¢.476/92.



[image: image80.png]zavazné stanovisko:



[image: image81.png]Véc: zavazné stanovisko k opravé cest, oploceni a opérné zdi v parku v Liberci, Riegrové
ulici p. p. €. 2943, 2944, k. 1. Liberec
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Zadatelem byla ptedloZena PD ve stupni ZD pod ndzvem akce ,Park ulice Riegrova“,
zpracovana Ing. P. Vajsejtlovou v kvétnu 2017 pod zakazkovym ¢islem 06/2017. Pfedmétem
PD je celkova obnova povrchti v Parku kultury a oddechu Petra Bezruce v Lidovych sadech.

Navrh stavebnich uprav spodiva v doplnéni a obnové odvodnovacich prvki, ptidlazeb a
svodnic. Tyto budou ve shodé s dochovanym feSenim realizovany v kamennych odsecich
liberecké Zuly. Svodnice budou ohrani¢eny Zulovymi krajniky z hrubé kamenické vyroby.
Tvary koresponduji s realizovanymi odvodniovacimi prvky. Ohrani¢eni zdhonl travnatych
ploch bude provedeno pasovinou 80/5 zapusténou na uroven terénu kotvenou na trny. Vlastni
parkové cesty budou opraveny a doplnény s povrchem v mlatové tpravé ze Zuly v rozpadu
(Zulového eluvia — perkové cesty). Podkladni vrstvy budou zhotoveny z kameniva Zulové
frakce 0/32 (63) dle nutnosti doplnéni a hloubky eroznich ryh.

Souvisejici opravy se tykaji plotu podél Riegrovy ulice a opémé zdi, vybourdni prvka z
betonu v cestach véetné odstranéni naplav a splavenim s dohumusovénim a osetim. Souc¢asti
je procisténi propustu pied TT Riegrova v horni ¢asti a doplnéni vpusti ¢i jeji pro€isténi na
konci kamenné piidlazby. Nedojde k zésahu do vzrostlé zelen€, inZenyrskych siti, ani
vetejného osvétleni.

Park v Riegrové ulici nalezi k nejvét§im a nejhodnotnéj$im parkovym plochdm v pamaéatkové
zoné meésta Liberec. Rozkladd se podél Riegrovy ulice mezi nékdejSim vstupem do
zoologické zahrady a objektem PKO v Lidovych sadech. Byl zaloZen jiZ v roce 1881 a od
pocatku plnil rekrea¢ni funkci pro obyvatele mésta, kterym byl pfedan do uZivani v roce 1884
jako méstsky park. Vysazeno zde bylo na 7 800 stromt a kefd. Osou parku je hlavni mlatova
cesta podél plotu zoologické zahrady, na kterou navazuji mlatové cesty ve vlastnim prostoru
parku. Zna¢na ¢ast stavajicich mlatovych povrchi je poSkozena vlivem chybéjici drzby a
nefunkénosti nebo malé kapacity odvodnéni. Park kraslil pomnik s bustou cisafe Josefa II,
odhaleny v roce 1882. Dnes je z n¢j zachovéana pouze kamenna obruba, do které byl v roce
2012 ptemistén pomnik prvoméjové manifestace roku 1890. V parku se dale nachazi kruhova
kasna s vodotryskem z roku 1902, jejiz soucasti byl plvodné¢ pomnik Ludwiga Jahna.
Posledni z kamenosochaiskych dél v parku je junacky pomnik ve tvaru ceskoslovenské
vlajky, pochazejici z roku 1947, a pfemistény na nové misto rovnéz v roce 2012.

Meéstska pamatkova zéna Liberec byla zfizena pro zachovani vyznamnych kulturnich hodnot
tohoto uzemi. Zajmem paméatkové péée je, aby tyto kulturni hodnoty nebyly negativné
ovlivnény nevhodnymi stavebnimi zasahy a doslo k celkové obnove daného parku, aby mohl
opét slouzit ptivodnimu ucelu. Zasahem nedojde k naruseni pamatkovych hodnot daného
uzemi, proto je realizace piipustna bez stanoveni podminek.

Spravni organ vydava zavazné stanovisko na zaklad€ znalosti dotéené stavby a pisemného
stanoviska Narodniho pamatkového tstavu, uzemniho odborného pracovisté v Liberci
zn. NPU-353/46037/2017 ze dne 30. 6. 2017, které organ obdrZel dne 3. 7. 2017 a po
posouzeni vSech podkladl a dokladi, které jsou nedilnou soucasti tohoto spisu.
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[image: image99.png]Proti tomuto stanovisku se nelze samostatné odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 spravniho
fadu je obsah tohoto stanoviska zédvazny pro vyrokovou &ast rozhodnuti vydaného podle

zvlastnich predpist (stavebniho zékona), odvolani proti obsahu tohoto stanoviska Ize uplatnit
ve stavebnim fizeni.
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[image: image103.png]Statutarni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, IC 002 62 978, namésti
Dr. E. Benese 1/1, 460 59 Liberec



[image: image104.png]Narodni pamétkovy ustav, uzemni odborné pracovisté Liberec, Jabloneckd 642/23,
IC 750 32 333, 460 01 Liberec
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Proti tomuto stanovisku se nelze samostatng odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 spravniho
fadu je obsah tohoto stanoviska zavazny pro vyrokovou &ast rozhodnuti vydaného podle
zvlastnich predpist (stavebniho zakona), odvolani proti obsahu tohoto stanoviska Ize uplatnit
ve stavebnim fizeni.
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[image: image115.png]1. Statutdrni mésto Liberec, Nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec
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[image: image117.png]vedouci odboru Zivotniho prostiedi
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Vpriibéhu stavebnich praci nesmi dojit k tniku ropnych latek & jinych latek $kodlivym vodam
do vodniho toku & voln& do terénu. Dojde-li v pribéhu stavebnich praci k havérii, bude pavodce
postupovat dle ustanoveni § 40 a § 41 vodniho zdkona.
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vedouci odboru Zivotniho prostfedi



[image: image125.png]Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

nadodejky: 5
1. STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru, nam. Dr. E. Benese
¢.p. 1/1, 460 59 Liberec 1

ostatni:

2. MML odbor stavebni ufad, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1,460 01 Liberec 1

3. MML odbor Zivotniho prostfedi, ndm. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1,460 01 Liberec 1
4. Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2

5. Zoologicka zahrada Liberec, piispévkova organizace, IDDS: hsxmvux

1 x pro spis (S 4423)
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odbor zivotniho prostfedi
Ndm. Dr. E. Benese ¢ 1, 460 59 Liberec 1
tel.: 485 244 861. IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
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[image: image138.png]Statutarni mésto Liberec

Odbor ekologie a vefejného prostoru
nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec



[image: image139.png]"Park v ulici Riegrova —iipravy parkovych a obsluznych cest, p.p.¢. 2943, 2944
v k.a. Liberec" - souhrnné vyjidi'eni odboru Zivotniho prostiedi



[image: image140.png]Véc:

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 28.8.2017 Vasi zadost o
doplnék souhrnného vyjadieni zn. MML/ZP/Piv/121252/17-SZ 121252/17/2 ze dne 14.7.2017
K Zadosti byla ptedioZena situace se zakreslenim dievin k Gizemnimu Fizeni.

Jako dotéeny organ na zdkladg predlozené situace sdélujeme:

Organ ochrany piirody z hlediska zdkona &. 114/1992 Sb. o ochrang pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi, s vySe uvedenym zamérem so u h 1 a s i a zaroveit vydava zavazné stanovisko
dle ust. § 4 odstt 2 zikona o zdasahu do vyznamného krajinného prvku
s €. J. MML/ZPOP/Mad/186107/17-SZ186107/17.

Nedilnou soucasti vyjadfeni je i situace se zékresem stavby, opatiena razitkem odboru.



[image: image141.png]Doporucené na dodejku:
1. adreséat

Obycejné:
2. MML, Stavebni aiad
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[image: image143.png]vedouci odboru Zivotniho prostredi
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[image: image147.png]1) Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY (Ing. Madlova) :
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