Smlouva o dílo ev. č. ……………...........
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……………..


/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí výstavba dětského hřiště v ulici Františkovská, pozemek p. č. 7/1 k.ú. Františkov u Liberce.
2. Předmětem plnění je zejména celková úprava plochy dětského hřiště a vybavení herními zařízeními pro menší děti. Specifikace díla je následující:
a) Bude demontováno a odstraněno stávající oplocení, obruby, zábradlí, pískoviště, pneumatiky a mobiliář
b) Bude demontováno a znovu usazeno pružinové houpadlo

c) Budou dodány a umístěny herní prvky typu vahadlová houpačka, kolotoč, včetně úpravy jejich dopadových ploch.
d) Bude dodáno a umístěno pískoviště, včetně písku
e) Bude dodána tabule s provozním řádem a mobiliář

f) Bude dodáno a instalováno oplocení, včetně vstupní branky a obruby
3. Veškeré práce budou prováděny v souladu se  zadávací dokumentací, se kterou se zhotovitel seznámil  a dle výkazu výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou  součástí této smlouvy.
4. Místo plnění: Františkovská ulice, pozemek p.č 7/1 k.ú. Františkov u Liberce.
IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště - Františkovská“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací anebo záměny materiálů..

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 60 dnů od předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod – 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 
5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky
7. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

8. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VIII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

8. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem), se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.
XI. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu …… měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet
2. Technická zpráva

3. Souhrnné vyjádření

4. Územní rozhodnutí

5. Souhlas ČEZ Distribuce
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Statutarni mésto Liberec

Odbor ekologie a vefFejného prostoru
Nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec

Vas dopis znagky / ze dne NaSe znacka Vyftizuje / linka Liberec
MML/ZP/Piv/101843/17- Bc.Pivrnec/4879 14.6.2017
SZ 101843/17/2

Ve "Détské hristé FrantiSkovska — diprava plochy, p.p.¢. 7/1 v k.d. Franti§kov u
Liberce" - souhrnné vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 12.5.2017 Vasi zadost o
souhrnné vyjadreni k realizaci vyse uvedené akce. K zadosti byla piedlozena projektova dokumentace
k tizemnimu fizeni.

Jako dotéeny organ (dle nize uvedenych slozek ochrany Zivotniho prostiedi) na zaklad&
pfedloZzené dokumentace sdélujeme:

1) Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY (Ing. Parmova) :

Bez pripominek.

2) Z HLEDISKA ZAJMU CHRANENYCH VODNIM ZAKONEM (Ing. Janeckov4) :

Z hlediska zajmi chranénych vodnim zakonem sdéluje k vy3e uvedenému nasledujici:
- Sdanym zamérem souhlasime. Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné vodnim zdkonem,
vodopravni ufad k uvedenému zaméru nem4 p¥ipominek.

3) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUSI (Ing. Russig) :

K predlozenému zdméru neni nutné z hlediska ochrany ovzdusi vydavat zdvazné stanovisko
podle § 11 odst. 3 zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, nebot nedochazi k umisténi nebo ke
stavbe stacionarnich zdrojii, a z hlediska ochrany zajmi chranénych timto zakonem Magistrat mésta
Liberec - odbor zivotniho prosttedi s realizaci ziméru souhlasi.
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Opravnén4 Gfedni osoba: Ing. Petra Stokova
tel. 485243612
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Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni Gfad, jako stavebni afad pfisluiny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich
predpisti (déle jen "stavebni zdkon"), v izemnim ¥izeni posoudil podle § 84 aZ 91 stavebniho zakona
Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (déle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 13.7.2017 podalo a dne 19.9.2017 wiplng doplnilo

(dale jen "Zadatel"), a na zéklad€ tohoto posouzeni:

Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zédkona a § 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobn&jsi uprave
uzemniho rozhodovéni, izemniho opatfeni a stavebniho fadu




[image: image10.png]rozhodnuti o umisténi stavby

Revitalizace détského hiiSté FrantiSkovska
ulice FrantiSkovska
Liberec X-FrantiSkov

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 7/1 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Frantikov u Liberce.

Druh a ucel umist’ované stavby:

V ramci stavebnich iprav prob&éhne kompletni rozebrani a likvidace stavajictho oploceni, zibradl,
obrub, piskovisté, Zivého plotu a pneumatik.

Pri hranici s pozemkem p.¢. 7/12 k.i. Franti§kov u Liberce bude stivajici obruba se zibradlim
vybourana a bude instalovino nové oploceni z plastového recyklatu vysky 0,85 m v délce 16,65 m a
v délce 7,45 m s instalovanou brankou.

Pfi hranici s pozemkem p.¢. 18/1 k.i. FrantiSkov u Liberce bude stivajici oploceni v délce 10,0 m
zdemontovano a osazeno nové vySky 1,5 m v délce 8,6 m.

P¥i hranici s pozemkem p.€. 9/1 a 8/1 k.ii. Franti§kov u Liberce bude osazeno nové oploceni vysky
1,5 m v délce 17,75 m.

Stavajici oploceni na pozemku p.¢. 9/1 a p.&. 8/1 v k.. Franti¥8kov u Liberce, které b&#i soub&iné
s hranici pozemku p.¢. 7/1 v k.u. Franti§kov u Liberce nyni ve vzdilenosti cca 0,65 — 1,25 m bude
odstranéno bezprostiedné po dokonéeni revitalizace hFisté.
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4) 7Z HLEDISKA NAKLADANI S ODPADY (Mgr. Ondrackova) :

S ptedlozenym zamérem souhlasime za piedpokladu, ze s odpady, které budou v pribéhu stavebni
&innosti vznikat, bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Odpady lze ptedavat pouze opravnénym osobam (jejich seznam lze najit na webovych strankach
Krajského Gfadu Libereckého kraje http://www2 kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/).

Nedilnou sougésti vyjadfeni je i situace se zakresem stavby, opatiena razitkem odboru.

MAGISTRAT MESTA %

HBEREC‘ @ Ing. Jaroslav Ra§in
CROR HVOTNIHO PROSTREDI vedouci odboru Zivotiho prostiedi
Ptiloha: PD

Doporuc¢ené na dodejku:
1. adresat

Obycejné:
2. MML, Stavebni Gfad
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Umisténi stavby na pozemku:
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Vymezeni tizemi dotéeného vlivy stavby:

Stavba nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1.

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje zikres stavby do
kopie Katastrlni mapy v mé&Fitku 1:250. Zakres je sou€asti dokumentace pro izemni fizeni, kterou
ovéfil Ing. Petr Rendl, (autorizovany inzenyr pro dopravni stavby), a byla ovéfena stavebnim
ufadem.
Jako stavebni pozemky se vymezuje &ast pozemku parc. &. 7/1 v katastrilnim tzemi Frantigkov u
Liberce.

V plném rozsahu respektovat podminky vyjadfeni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s, ze dne 5.4.2017
zn. 0100724819 a ze dne 7.9.2017 zn. 1094455345, tj. zejména:

PFed realizaci stavby pozddd investor nebo jeho zdstupce na zdkladé plné moci o vytyceni stdvajiciho
podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce a.s.

Umisténi sloupki oploceni a hernich prvkii v misté styku s podzemnim kabelovym vedenim NN 0,4 kV
v majetku CEZ Distribuce, a.s.

V priibéhu stavebnich praci pofadujeme dodrieni viech podminek platného vyjddreni o existenci sité-
v daném zdjmovém vizemi, za kterych lze providét &innost v ochranném pdsmu uvedenych v téchto vyjddient.

V plném rozsahu respektovat podminky vyjadieni Statutirniho mésta Liberec, odboru spravy
vefejného majetku ze dne 9.11.2016 zn.: SM2015/370, tj. zejména:
o Stdvgjici zafizeni VO a SSZ nesmi byt uvedenou stavbou poSkozeno ani jinak dotéeno. PFi pFipadné
demontdzi VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorni osvétleni stavajicich komunikaci
a to na svijj ndklad. ZaFizeni VO a SSZ musi zustat pFistupné pro tdrZbu.

Veskeré zdsahy do stavajiciho zaFizeni VO a SSZ véetné pFeloZek a demontdzi musi byt predem projedndny
a odsouhlaseny se SML odbor SM - sprava VO a SSZ. Tyto prdce budou plné hrazeny investorem stavby.

P#i stavbé musi stavebnik respektovat CSN 73 6005 - Prostorovd iprava vedeni technického vybaveni.

Zahdjeni pract musi byt ohldSeno 5 dmi pFedem na SML odbor SM - sprava VO a SSZ na tel. cislo: 485 243
882, resp. elektronicky na e-mail milan.benda@magistrat.liberec.cz.

Jakékoliv pFipadné poskozeni nebo jiny styk se stavajicim zafizenim VO a SSZ je nutno okamzité hlésit na
telefon 730 158 058 s nepFetrzitou pohotovostni sluzbou. Stavebnik je ndsledné povinen zajistit
prostrednictvim nasi smluvni servisni firmy neprodlené odstranéni zavady a uvedeni zarizeni VO a SSZ do
pivodniho - funkcniho stavu.

V ochranném pasmu kabelit VO a SSZ je povolen pouze rucni vykop bez pouziti mechanismu. Ochranné
pdsmo je 1 m na kaZdou stranu od kabely.

Doba platnosti vyjddreni je jeden rok.

Zdkres siti VO a SSZ je pouze orientacni a pred zahdjenim jakychkoliv praci v blizkosti zakreslenych tras je
nutné zajistit Fadné vytyceni skutecného pribéhu tras VO a SSZ ndmi povéfenou firmou (e-mail:
vytyceni.liberec@altodo.cz), kterd na zékladeé smlouvy provddi pro SML didrzbu VO a SSZ.

nasvétleno, pFipadné vybaveno bezpednosini kamerou.

V plném rozsahu respektovat podminky vyjadteni vlastnika sousedniho pozemku p.&. 7/12 a 18/1 k..

Frantiskov u Liberce pana Alex.andra Kendika, tj. zejména:
Pozaduji zaslat termin zczhaje'_" a ukonceni opravy détského hristé. Po ukondeni pract vyse uvedené
pozemky musi byt Fadné uklizeny, Vrdceny do piivodniho stavu a preddny na zdkladé preddvaciho
protokolu.
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UCastnici fizeni na n€z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
UCastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru, ndm. Dr. E. Benese é.p.
1/1, Liberec I-Staré M&sto, 460 59 Liberec 1

Odiivodnéni:

Dne 13.7.2017 podal Zadate! Z4dost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni ufad ozndmil zahijeni Gzemniho Fizeni zndmym udastnikiim Fizeni a dotéenym organiim.
SouCasn€ podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebnfho zdkona upustil od Gstniho jednéni, protoZe mu byly
dobfe zndmy poméry v tizemi a Z4dost poskytovala dostatecny podklad pro posouzeni zdméru, a stanovil,
Ze ve 1hiit€ do 15 dni od dorueni tohoto ozndmeni mohou Géastnici Fzeni uplatnit své ndmitky a dotéené
organy sva zavazna stanoviska.

Stavebni ufad podle ustanoveni § 90 stavebniho zikona posoudil soulad zAméru stavby s vydanou
tzemné plénovaci dokumentaci, scili a tikoly tzemniho plénovani a dalsimi poZadavky dle tohoto
ustanoveni. Umistén{ stavby je v souladu s platnou tizemn& plinovaci dokumentaci obce — tizemnim
plénem mésta Liberec schvalenym zastupitelstvem mésta Liberec dne 25. 6. 2002, jehoZ zavazni &ast

byla vyhlaSena Obecné zdvaznou vyhladkou statutdrntho mésta Liberec &. 2/2002, ve znéni pozdgjsich
zmén.

DotEeny pozemek se nachizi ve stabilizovanych plochich méstského.

Z krajské izemné planovaci dokumentace - Z4asad Gzemniho rozvoje Libereckého kraje pro felené Gizemi
nevyplyvaji Zadné pozadavky.

Z potizenych uzemné analytickych podkladd vyplyva, %e na pozemku nejsou evidovany Z4dné hodnoty
lizemi, stanoveny 74dné zaméry ani zdsadni problémy k FeSen. Limity izem{ jsou respektovany.
Unmisténi stavby vyhovuje obecnym poZadavkiim na vyuZivani izemi. Projektova dokumentace stavby
spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v pribshu ¥zeni neshledal diivody, které by
branily povoleni zaméru.

PoZadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu  technické infrastruktura mistniho vyznamu
je ptipustna ve vSech plochach uzemniho planu.

Stavebni Gfad v provedeném tizemnim fizeni prezkoumal predlozenou Zadost, projednal ji s G&astniky
fizeni a dotenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute&n&nim nejsou ohroZeny z4jmy chranéné stavebnim
zdkonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvla$tnimi piedpisy. Umisténi stavby je v souladu se
schvalenou tzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZadavkiim na vystavbu.

Stavebni fad zajistii vzdjemny soulad predloZenych zivaznych stanovisek dotenych orgéant
vyZzadovanych zv1aStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisii ve
vyroku uvedenych.

Ugastnici Fizeni - dal¥{ dot&ené osoby:

Alexandr Kendik, Jaroslav Barek, Mgr. Jana Ekertova, Eglil Kaémar, Pavel Kamar, Josef Kanéra,
Marie Kanéroyé, Ludovit Kotlar, Erika Kotlérgvé, Marje Ri€icova, Jifi Sklepnik, Jind¥iska
Skiepnikova, CEZ Distribuce, a. s, STATUTARNI MESTO LIBEREC, odbor spravy vetejného
majetku

Vyporadani s ndvrhy a nimitkami Gdastniki:
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Dne 12.9.2017 zn. CJ MML 187660/17 obdrzel stavebni tifad namitku Gi8astnikd ¥izeni pana Jiftho
Sklepnika a pani Jindfisky Sklepnikové, oba bytem Slovakov 200, 46331 Mnif3ek tykajici se vysky 0,85
m oploceni na hranici s pozemky p.¢. 9/1 a 8/1 k.i. Frantiskov u Liberce.

Dne 19.9.2017 zn. CJ MML 191595/17 obdrZel stavebni tfad ozndmeni o vypotadani nimitky mezi
Statutirnim méstem Liberec, odboru ekologie a vefejného prostoru a namitajicimi panem Jitim
Sklepnikem a pani Jindfiskou Sklepnikovou, oba bytem Slovakov 200, 46331 Mnisek.

Vyporidani nimitky je zahrnuto do vyroku tohoto rozhodnuti — popis ziméru.



[image: image47.png]Vypotadani s vyjadienimi u€astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni k odboru tizemniho plénovani a
stavebniho fadu Krajského ifadu Libereckého kraje podanim u zdejstho spravniho orgénu.

Odvolani se podavé s potfebnym pottem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kaZdy ulastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li idastnik potfebny poet stejnopisii, vyhotovi je
spravni organ na naklady dcastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodn&ni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni afad po dni nabyti prévni moci tizemniho rozhodnuti dorudi Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni izemniho rozhodnutf opatieny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou prilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni tzemniho rozhodnuti opatteny dolozkou pravni moci doruéi také mistnd
pfisluSnému obecnimu Gfadu, pokud neni stavebnim dfadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zdkona, také stavebnimu tfadu p¥isluinému k povoleni stavby.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zékona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.
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vedouci odboru stavebni tiad
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STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru, nim. Dr. E. Benese &.p. 1/1,
Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1

Alexandr Kendik, Prazska, &.p. 10/11, Liberec IH-Jetab, 460 07 Liberec 7

Jaroslav Barek, Sosnova ¢.p. 475/20, Liberec XV-Stary Harcov, 460 15 Liberec 15

Mgr. Jana Ekertova, Oldfichova &.p. 89/28, Liberec ITI-Jefab, 460 07 Liberec 7
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dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost ~ dne 30. 8. 2017, ve které nas zadate o vydani
stanoviska ke stavbé a provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni
v naSem majetku.

zaslanych podkladl je zfejmé, Ze stavba:
Nazev stavby: Liberec — Détské hfisté ul. FrantiSkovska
2. Investor stavby: Statutarni mésto Liberec
3. Katastralni tzemi: FrantiSkov u Liberce p. p. €. 7/1
4. Predlozené podklady: Koordinaéni situace, projektova dokumentace
a s nf souvisejici &innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zatizeni: Podzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV

Nazev zafizeni: FrantiSkov — K- LB_0081 — DS — NN — 102 579 UU0090

které je v majetku nasi spole¢nosti.

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas ¢innosti zasahujicich do ochranného pasma pfedmétného
elektrického zarizeni.
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[image: image59.png]Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahgjeni €innosti v ochranném pasmu je platné vyjadreni k existenci siti
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zajmovém uzemi a dodrZeni podminek uvedenych

v tomto vyjadreni.

Décin, Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatné linka
CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaseni poruch, distribuéni pozadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 | zapsand

v obchodnim rejstnku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Pizefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00



[image: image60.png]€EZ Distribuce, a. s.
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[image: image64.png]Povoleny &innosti:

1 — stavebni prace

4 - umisténi stavby
(nehodici se skrtnéte)
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[image: image69.png]Souhlas s umisténim stavby a s provadénim éinnosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni
evidenéni éislo: LB 854 17 OP.
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[image: image82.png]Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o
prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

Umisténi stavby a provadeéni ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude provadéno
podle zpracované projektové dokumentace

Pisemny poZadavek na vyty¢eni podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s. odevzda investor stavby nebo jeho zastupce na zaklade plné moci na spoleénost
CEZ Distribuce, a.s. prosttednictvim jejich zakaznickych center, e-mailem info@cezdistribuce.cz),
pripadné Ize Zadost zaslat na korespondenéni adresu spole&nosti CEZ Distribuce, a.s.,
Guldenerova 19, 303 28 Plzen.
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Pred realizaci stavby pozada investor stavby nebo jeho zastupce na zakladé piné moci o
vytyceni stavajiciho podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce,
a.s.

Umisténi sloupki oploceni a hernich prvki v misté styku s podzemnim kabelovym
vedenim NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. bude provedeno minimalné 0,5 m od
podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s.

Pied ukonéenim bude misto kfizeni a soubéhu se stavajicim podzemnim kabelovym
vedenim NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. pfekontrolovano zaméstnanci CDS s.r.o.
oblasti Liberec vé. zapisu do montazniho deniku stavby.

Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno podzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s.

Vyska kryti podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. bude
zachovana.

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni budou provadény ru¢né s nejvatsi
opatrnosti.

Konstrukéni vrstvy stavebnich Gprav nesmi zasahovat do stavajiciho kryti podzemniho
kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s.

S kabely pod napétim je jakakoli manipulace zakazana.

Podzemni vedeni je zakazano pfejizdét mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
ObnaZené podzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. musi byt
chranéno pfed mechanickym poskozenim a opatfeno vystraznou tabulkou.

Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno uzemnéni zafizeni distribuéni soustavy, pfi pfipadném
obnazeni zemnici pasky je nutné toto neprodiené ohlasit na poruchovou linku 800 850 860.

Jakakoliv poSkozeni nebo mimoradné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni stavebnikem,
musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na naklady
vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi
spole&nosti.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodlens ozhameny
na poruchovou linku 800 850 860 nebo v&as oznameny nasi spoleénosti.

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ginnosti v ochranném pasmu se nevztahuje
na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s provadénim &innosti souvisejici  zfizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby konéi dnem
vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, podminky stanovené v tomto
rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani

na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo

do plvodniho stavu a zdrZet se provozovani jakeékoli &innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.
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[image: image91.png]Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a netyka
se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

V pfipadé souhlasu se stavbou umistnénou na nemovitostech Distribuce, a.s. a vydanim
piisludnych povoleni od stavebniho Ufadu, je Zadatel pfed zapocetim stavby povinen vypoiradat
uzivaci vztah k dotéenym nemovitostem.
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[image: image94.png]Podminky pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
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[image: image98.png]S vydanim uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni souhlasime za pfedpokladu
respektovani podminek uvedenych v tomto souhlasu s umisténim stavby a s provadénim
€innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni.
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[image: image110.png]ruunnory pro provadeéni éinnosti
v ochrannyech pasmech podzemnich vedeni



[image: image111.png]V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dile dodrZovat nasledujici podminky:



[image: image112.png]Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizagnf soustavy do 110 kV véetné a veden/ fdici, mé¥ici

a zabezpeCovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb,, tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon(l {energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen «energeticky zékon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &inf 3 metry pa obou stranach krajniho kabelu.

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizent stavby & umistovat konstrukee a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladiovat hotlavé a whusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

¢) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zaiizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét innosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly piistup k t&mto zafizenim,

€) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni t8zkymi mechanizmy,

Pokud stavba nebo stavebn! &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

poZzédat o pissmny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst, (8)

a (11) energetického zakona.

1. Dodavatel praci musf pfed zah4jenim praci zajistit wytySeni podzemniho zafizeni a prokazatelng
sezn&-mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polchou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. VWkopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rugng.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s GSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t8lesa
pozemnich komunikaci a p¥i zemnich pracich musf byt dodrZeno Nafizenf viady & 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich poZadavcich na bazpednast a ochranu zdravi pHi praci na stavenidtich,

4. Mista kfiZenf a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musf byt vyprojektovény
a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341 ~1,2, CSN EN 50341~3-19, GSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznémit ptisiusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

8. Pl potfebs piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohoda
§ provozovatelem provést dodatednou ochranu proti mechanickému poskozen,

7. dJe zakdzéno manipuiovat s obnazenymi kabely pod napé&tim. Odkryté kabely musf byt za
wpnutého stavu Fadné vyvéseny, chrandény proti poSkozeni a oznadeny vystraZnou tabulkou dle
CSN IS0 3864.

8. Pred zéhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvéan ke kontrole uloZeni, Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, whrazuje si provozovatel distribucni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pii z&hozu musi byt zemina pod kabely Fadn& udusana, kabsly zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému pogkozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZitd nahlaseno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng,
7 dni v tydnu.

12. Ukondeni stavby musi byt neprodlend ohldgeno piistudnému provoznimu Gtvaru,

13.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfislusnym stavebnim Uradem nebo hahlaseno
Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluného ustanoveni energetického
zékona spodivajici v poruseni zakazu provadst Sinnosti v och rannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.



[image: image113.png]Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranné-
ho pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném
pésmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribudni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s dinnosti v tomto pasmu.
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[image: image124.png]V ochranném pasmu podzemniho vedeni Je podle § 46 odst, (8) a (10) energetického zakona
zakazano:
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1. Zhodnoceni polohy stavenisté

Stavenité uréené k vystavbé a upravé stavajiciho détského hfisté, jez v soucasnosti v zadném
piipadé nespliuje stavajici pozadavky a trendy kladené na tato zafizeni slouzici Siroké
vefejnosti je volné pristupné bez omezeni. Prvky instalované a dopliikové konstrukce véetné
oploceni dozilé, jez je tfeba odstranit. Pfes plochu kabel el. podzemniho vedeni do garazi
(umisténé viz situace), tento nutno pii realizaci respektovat.

Povrch zatravnény. Pistup po zpevnéné MK ul. Frantiskovska v jeji zadni (koncové) Casti —
slepé ukonéeni. Pojezd vozidel minimalni, pouze nepravidelny vyjezd osobnich aut

z fadovych garazi. Pfed garazemi dostatecny prostor pro manévrovani vozidel pfi vjezdu a
vyjezdu, takzZe déti na herni plose, navic oplocené, nebudou ohrozené. Ovéfena manipulace
vleénou kfivkou viz piiloha.

Realizace vyhradné na pozemcich objednatele — viz vykresova ¢ast PD.

Stavajici prvky budou opraveny, pfemistény s opravou a nezbytnou udrzbou. Tyto budou
doplnény odsouhlasenym vybérem prvki. Navrh feSeni respektuje vzrostlé stromy. Dozily

Zivy plot snesen. P¥istup po ul. Frantiskovska bez Gprav.

2. Provadéné prazkumy

Vzhledem k charakteru vystavby neni tfeba vyjma vyty¢eni prubéhu kabelu el. vedeni
provadét. Dendrologicky prizkum neni tieba. Pozor — tento kabel musi byt stavbou
respektovan — viz vyjadieni spravce tohoto zafizeni.

Humus ziskan nebude, doplnéni humusu v plose pro srovnani plochy nakoupeny
(dohumusovani). Pfi provadéni zemnich praci v podlozi lze pfedpokladat zeminy do 4. ti.
t&zitelnosti dle CSN 73 3050, dle CSN EN 805 - 1. .

Zasah do vzrostlé zelené neni. Vzhledem k umisténi stavby eni tfeba provadét pii vystavbeé
zvlastni opatfeni Gpravy dopravy. Vjezd do fadovych garazi musi byt po celou dobu vystavby

zachovan.



[image: image137.jpg]3. PFiprava pro vystavbu — osazeni hernich prvki

Ptiprava pro vystavbu bude spocivat v ovéfeni pribéhu IS a jejich vyty&eni s ohledem na
dodrZeni ochranného pasma. Navrzené umisténi hernich prvki plné respektuje IS v plose viz
situace véetné vyjadieni a podminek spravet téchto zafizeni. NavrZzené umisténi a vybér
hernich prvki respektuje pozadavky objednatele — konzultace a odsouhlaseni

v rozpracovanosti. Vzhledem k vybéru hernich prvki pro cilovou skupinu déti (prvky dle
doporuceni do 14 let) a vy3ce padu z prvku je tieba respektovat ochranna pasma vybranych
prvki. Dopadovou plochu neni tieba realizovat — zatravnéna plocha. Humus skryvan nebude.
Vybourany budou obruby véetné nizkého trubkového zabradli, piskovisté, pneumatik v plose.
1 herni prvek pfesazen. Lavi¢ky zdemontovany. Na vychodni strané vykacen Zivy plot. Ze
severni sneseno stavajici doZilé oploceni. Plochy porusené vystavbou a bouracimi pracemi
srovnany, nerovnosti v plose dohumusovany a odborné upraveny veetné zatravnéni. Humus
nakoupeny.

Odpady veskeré typu ,,O* — plot dratény, trubkové zabradli, obruby, piskovisté, Zivy plot,
pneumatiky, zemina. Tyto budou ukladany v souladu se zakonem o odpadech s prikazem o
jejich ulozeni. Skladka do 10 km.

Vybrané herni prvky budou montovany dodavatelem, jez si provede pfipravenost pro montaz
event. dohodne sou¢innost s dodavatelem stavebnich praci. Vyty&eni soufadnice X, y viz

situace v JTSK.

Vy¢et hernich prvku (specifikace viz detaily vybraného dodavatele - pFilohy):

1) Pruzinova houpacka — kachna — k pfesazeni

2) Koloto¢ Karusel

3) Vahadlova dvojhoupacka - celokovova

4) Piskoviste 2 x 2 m v¢etné seddki na ¢tyFboké piskoviste

5) Oploceni pro détska hfi§té — bezadrzbové véetné branky do 1 m vysky (0,85 m) dl. 42 m
6) Oploceni — 1,5 m - bezidrzbové v dl. 9 m (severni strana)

7) Méstsky mobiliaf — parkova lavi¢ka antivandal — 2 ks

8) Odpadkovy ko§

9) Provozni fad



[image: image138.jpg]Vzhledem k minimalizaci poskozeni travnaté plochy pii realizaci doporucujeme pouzZit
drobnou mechanizaci. V situaci popsany manipulace se stavajicimi hernimi prvky

s vyznacenim jejich pfesazeni ¢i umisténi v revitalizované plose.

4. Piehled vychozich podkladi

- Zadani objednatele a rekognoskace uzemi

- Zaméteni JTSK , vyskovy systém mistni, TZ geodeta

- Katastralni mapa — Katastralni Gfad pro Liberecky kraj

- Predané a vybrané herni prvky

- Konzultace s investorem

- Dostupna dokumentace hernich prvki vyrobet

- Pfislusné normy a certifikaty — doda dodavatel hernich prvka, vyplné piskoviste
- Vyjadteni spravel inZenyrskych siti nutno bezpodmineéné respektovat

- CKAIT 99 Soubor hygienickych predpist

5. Clenéni stavby na stavebni objekty
Veskeré stavebni ipravy a montaZni prace spojené s obnovou a realizaci hfisté jsou feseny

v ramci jediného objektu ¢. 900 — Détské hiisté ul. Frantiskovska.

6. Stavebné technické FeSeni

Stavebné¢ technické feSeni vychézi z vybéru hernich prvki pro jednotlivé cilové a vékové
skupiny déti. Umisténi a pfeskupeni vEetné opravy jednotlivych hernich prvki je
konzultovano, odsouhlaseno a kone¢na verze rozmisténi zapracovana do projektové
dokumentace. Nezbytné je zarugit vyznatené bezpe¢nostni zony kolem hernich prvka

s pozadovanou upravou povrchi s ohledem na vysku mozného padu z herniho prvku.
Dopadovou plochu neni tfeba upravovat- travnaty povrch.

Vyrobky musi spliiovat EN 1176 a EN 1177 a musi byt certifikovany TUV.

Material na plose padu musi spliiovat EN 1176 a EN 1177.

Vyrobee dolozi certifikaty a montazni navody véetné inspekce po dokonceni.

Dopadova plocha bude zabezpetena a vymezena betonovou obrubou zesilenou do betonu

s bo¢ni opérkou oboustrannou. Kolem prostoru vymezujiciho herni zénu bude osazen nizky
plot v=0,85 m (plitek pro détské hiisté s brankou — typovy plitek z recyklovaného materialu).

1 pole vysazovaci. Navrzeny 1 branka. V severni strané osazen stejny plot vysky 1,5 m.



[image: image139.jpg]Meéstsky mobiliaf, lavicky a odpadkové kose — umisténi upfesni investor (navrZzené rozmisténi
viz situace).

Vypln piskovisté — pisek frakce 0/4 (8) upfesni investor s certifikaci zdravotniho ustavu dle
Vyhl. €. 238/2011 Sb. stanoveni hygienickych limiti pisku v piskovisti venkovnich hracich
ploch.

Stévajici prilehlé plochy nebudou upravovany. Pistup ke garaZim bez mezeni. Podzemni IS
respektovény viz vyse. Pfesazené prvky budou pfezkouSeny s ohledem na jejich funkénost,

natfeny, lavicky opraveny.

7. ReSeni dopravy, pohybu osob
Pristup na revitalizovanou plochu po dobu vystavby bude vyloucen. Dtto jakékoliv dopravy.
Pfistupy zachovany bez tprav, dtto ke garazim. Misto vystavby oznageno v ramci realizace

stavby vybranym dodavatelem.

8. Péce o Zivotni prostiedi

Vystavbou nedojde ke zhorSeni ani narueni Zivotniho prostiedi.

Vystavbou nedojde k zaboru ZPF ani LPF ani k zasahu do vzrostlé zelené. Stavajici vzrostly
strom respektovan, pii vystavbé chranén. Prace zemni a bouraci budou provadény v tak
malém rozsahu, Ze neni tfeba provadét Zadna speciélni opatieni proti zvy3eni hladiny hluku
od vystavby a ani zadna opatfeni proti prasnosti ¢i jinym negativnim vliviim od vystavby na

okoli. Stavba realizovana na pozemku investora.

9. Protipozarni zabezpeceni stavby a pfistup dopravni obsluhy

Pristup zasahovych vozidel po stavajici MK ul. Frantiskovska bez Gipravy, stavajici,
vystavbou nezménén.

Plocha détského hiisté bez pozarniho rizika.

Svoz TKO - z ko§t — multikary v rdmei provozniho #adu zpracovaného uréenym spraveem

deétského hiisté a okoli.

10. Zar¥izeni stavenisté
Pro zafizeni stavenisté a kratkodobou montazni plochu lze vyuzit ptilehlé plochy zpevnéného

sportovisté s asfaltovym povrchem v majetku mésta.
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[image: image141.png]Cj. CTMML 212569/17 str. 5

Emil Katmar, Stavbati &.p. 728, 468 22 Zelezny Brod
Pavel Kaémar, Nov4 €.p. 319/35, Liberec X-Frantiskov, 460 10 Liberec 10
Josef Kanéra, Frantikovska &.p. 47/20, Liberec X-Frantiskov, 460 10 Liberec 10
Marie Kanérova, Franti$kovska &.p. 47/20, Liberec X-Frantiskov, 460 10 Liberec 10
Cudovit Kotlér, Vatiurova &.p. 815/12b, Liberec III-Jefab, 460 07 Liberec 7
Erika Kotlarové, Vaiiurova &.p. 815/12b, Liberec III-Jerab, 460 07 Liberec 7
Marie Rigicova, Drahy &.p. 85, Zarazice, 698 01 Veseli nad Moravou
Jifi Sklepnik, Slovakov &.p. 200, MniSek, 463 31 Chrastava
JindfiSka Sklepnikova, Slovakov &.p. 200, Mnigek, 463 31 Chrastava
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sidlo: Tephcka &.p- 874/8, D&in IV-Podmokly, 405 02 Dé&in 2
STATUTARNI MESTO LIBEREC, odbor spravy vefejného majetku, nam. Dr. E. Benese cp. /1,
Liberec I-Staré Mé&sto, 460 01 Liberec 1

Dotcené organy statni spravy
MML - odbor Zivotniho prostiedi, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

Na védomi
MML - odbor hlavniho architekta, odd. izemniho planovani, n4m. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré

Meésto, 460 01 Liberec 1



[image: image142.jpg]11. Umisténi v plose

Umisténi v ploSe dle odsouhlaseného a upfesnéného umisténi investorem véetné
bezpeénostnich pasem a dopadovych ploch v souladu s EN.

Vybrana alternativa je zapracovana v DSP s tipravou dle vyjadfeni spravea CZ.
Detaily schematicky zakresleny v PD.

Pii realizaci bude vyuzito zku$enosti z realizaci obdobnych détskych hfist’ a zafizeni
spravcem zelené MML.

Umisténi hernich prvki v plose je ziejmé ze situace 1:250.

12. Vytyceni a rozmisténi v plose

Uvedeno viz vyse. Vzhledem k zaméfeni je mozné umisténi prvki v plose vyty¢it v JTSK.
Vyskové neni tieba vytycovat, jejich umisténi nad plochou (zatravnény povrch) bude
respektovat podminky vyskového umisténi vyrobcem vi¢i povrchu a tim i vySce padu

z herniho prvku.

IS nutno respektovat a prvky neni mozné osadit na podzemni zatizeni. Ptipadné poZzadované

ochrany budou fedeny se spravcem podzemniho zafizeni.

13. Odvodnéni
Plocha zatravnéna, bezodtokova plocha — bez odvodnéni, s moznosti vsaku do podlozi.
Nerovnosti — potencionalni moznost vzniku kaluzi odstranény dohumusovanim a srovnanim

zatravnéného povrchu.

14. Cizi zafizeni

Veskera CZ jsou zakreslena v situaci dle pfedanych podkladu a vyjadieni spréavei téchto
zafizeni. Vyjadfeni doloZena v dokladové &asti PD.

Pii realizaci doporucujeme minimalizovat tézkou mechanizaci s ohledem na poskozeni

travnatych ploch.

15. BOZ
Veskeré prace budou provadény odborné zpusobilou organizaci pracovniky proskolenymi

s ohledem na BOZ, vyhlasky a pfedpisy souvisejici.



[image: image143.jpg]Pfi realizaci nutno respektovat veskeré piedpisy a pokyny dodavatele. Umisténi nutno
piezkouset, zejména s ohledem na vysku osazeni a zabezpecenych ploch. Veskeré doklady a
atesty budou pfedany dodavateli, u kterého budou pritkazné ulozeny.

Vseobecné podminky — ZOV, jez budou pouzity pfiméfené a v Eastech tykajicich se

charakteru vystavby.

16. Zabor pozemkii
Stavajici se stejnym vyuZitim pozemku — nové zabory a zasah do pozemka jinych vlastnika

neni.

17. Zavérem

Vystavbou détského histé dojde k vyraznému zlepseni prostiedi a chybé&jici obéanské
vybavenosti, jez byla zanedbana ¢i doziva. Dojde k moznosti vyZiti, zejména pro déti rodin
Zijicich v okolni zastavbe, s odpovidajicimi naroky obyvatel na ob¢anskou vybavenost.
Vystavba svym charakterem ma celospolecensky vyznam, zejména pro obyvatele piilehlych

nemovitosti.

V Liberci, kvéten 2017 Ing. Petr Rendl



