Smlouva o dílo ag. č. ……………...........
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………………………., oddíl. …………………. vložka ………………
/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí úprava dětského hřiště v ulici Hvězdná, pozemek p. č. 1016/1 k.ú. Liberec, Liberec V - Kristiánov
2. Předmětem plnění je zejména celková úprava plochy dětského hřiště, vybavení herními zařízeními pro menší děti a fitness prvky. Specifikace díla je následující:
a) Budou vybourány stávající cementobetonové desky, včetně odtěžení zeminy pro podklad nové plochy
b) Bude vytvořeno nové souvrství z nestmeleného kameniva a proveden nový umělý povrch TARTAN TPU na pružné podložce ET.
c) Bude dodán a umístěn herní prvek typu vahadlová houpačka včetně úpravy její dopadové plochy.
d) Budou dodány a umístěny fitness prvky (orbitrek, veslovací trenažer)
e) Bude dodána a umístěna tabule s provozním řádem a odpadkový koš
f) Bude opraveno oplocení, včetně výměny poškozených polí a nátěru dřevěnných částí
g) Budou provedeny terénní úpravy a zatravnění

h) Bude provedena výměna a nátěry poškozených madel zábradlí

3. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zadávací dokumentací, se kterou se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje a dle výkazu výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Místo plnění: Hvězdná ulice, pozemek p.č 1016/1 k.ú. Liberec, Liberec V - Kristiánov

IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč bez DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště - Hvězdná“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací anebo záměny materiálů.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli   

do 60-ti dnů od předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod – 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

3. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 

5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky
7. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

8. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VIII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

8. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem), se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění  díla.
XI. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dodané výrobky, materiál a práce po dobu …… měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, dodatku projektové dokumentace, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet
2. Projektová dokumentace – technická zpráva

3. Dodatek projektové dokumentace

4. Územní rozhodnutí

5. Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí
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1. Zhodnoceni polohy stavenisté

Stavenisté (prostor pro realizaci détského hfist€) se nachazi nad op&rnou zdi s oplocenim nad
ulici Hvézdna. Z ul. Hvézdna je prostor piistupny po schodisti s 3 rameny a mezipodestami.
Nad betonovou zdi je volny prostor, z n€hoZ &ast je zpevnéna CB deskami, z nichZ 1 deska
vykazuje pokles v plose. Povrch desek bez trhlin. Prostor pro realizaci détského hiisté je ve
svahu s odskoky, jez budou vyuZity pro umisténi navrzenych hernich prvki. Svahy
zatravnény. Pfistup omezeny zejména pro drobnou stavebni mechanizaci jediny z ul.
Hvézdna. Plot na opémé zdi — vypIné podél schodistového ramene — rameckové pletivo
poskozené, dievéné prvky na oploceni — nutny natér. Nejvy3si rameno schodisté ma
ztrouchnivéla madla zabradli z foen, ostatni nutno oSetfit natérem. Prostor pro vystavbu
charakter vnitrobloku mezi panelovymi domy v riznych vyskovych urovnich vystavby.
InZenyrské sité zakresleny a upfesnény na misté dle zaméfeni. Prostor Ize charakterizovat jako
volny bez inzenyrskych siti vyjma prib&hu V.O., jez se vystavby nedotyka. Realizace
vyhradné na pozemku objednatele (investora), tedy mésto Liberec. Cely prostor neobsahuje
#4dné herni prvky. Betonova plocha vyuzita v rémci navrhu. Vzrostlé stromy vystavbou

respektovany.

2. Provadéné priazkumy

Vzhledem k charakteru vystavby a v podstat& absenci podzemnich zatizeni v prostoru
realizace neni tfeba provadét. Dtto vyty&eni IS (viz dostupné vyjadieni spravei). Geologické
poméry zfejmé — zulové vychozy hornin v rizném stupni rozpadu. Humus z prostoru
vystavby nebude ziskan. Dohumusovani zbytkovych ploch z nakoupeného humusu. Pfi
provadéni zemnich praci Ize v podlozi pfedpokléadat zeminy do L. tf. téZitelnosti 60%, I1. tf.
tzitelnosti 40% dle CSN 736133 — tfidéni hornin, dle CSN 733050 — 1.-4. ti., 5.-6. tfida.
Pripadné pretiidéni bude provedeno prikazné mezi objednatelem, TDI a stavbou.

Zasah do vzrostlé zelené neni.

3. Priprava pro vystavbu — osazeni hernich prvki
Navrzené doporucené prvky jsou v plose osazeny dle odsouhlaseného navrhu rozmisténi
objednatelem. Vzhledem k vy3ce padu 1,5-2,0 m je navrZzena dopadova plocha z drobného

kagirku frakce 2-8 mm v tl. 0,3 m Olemovéni dopadové plochy dle pozadavku gumové




[image: image3.jpg]obrubniky. Zbytkové plochy zahumusovéany z nakoupeného humusu a osety travnim
semenem.

Odpady veskeré typu ,,0 (zemina). Tyto budou ukladany v souladu se zdkonem o odpadech.
Dalsi odpady — ramec¢kové pletivo, dfevéné zabradelni fosna.

Cast vykopku vyuZita pro terénni tipravu u pristupu ze spodni etaze ke skluzavce.

Vybrané doporucené prvky budou montovany dodavatelem, jeZ si provede pfipravenost pro
montaz v souladu s TP doporuc¢enych prvki. Vyty&eni soufadnice x, y v JTSK viz vykresova
Cast projektové dokumentace.

Vyrovnani pokleslého panelu — samonivelagni stérka pro venkovni prostory.

Spéary mezi panely vyplnény vhodnym materialem — trvale pruzné zalivka.

Vycéet doporuéenych prvki:

1) Kreslici tabule - celokovova

2) Vahadlova houpacka dvoumistna - celokovova
3) Splhaci sestava - celokovova

4) Retézova houpacka — celokovova (v.p. 1,5 m)
5) Universal prvek — celokovova kce

6) Venkovni fitness stroj — veslovaci trenaZer

7) Venkovni fitness stroj — posilovani rukou

8) Venkovni fitness stroj — orbitrek

9) Skluzavka svahova nerez s podestou véetné lana

Na betonové plose nastiikem proveden skakaci panak, prkna na ploté natfena, 2 vyplné&

rameckového pletiva vyménény, 2 madla u schodisté shnilé nahrazena, ostatni natiena.

4. Pirehled vychozich podkladu

- Zadéni objednatele a rekognoskace uzemi

- Zaméfeni JTSK , vyskovy systém mistni, TZ geodeta
- Katastrélni mapa — Katastralni ufad pro Liberecky kraj
- Predané a vybrané herni prvky

- Konzultace s investorem

- Dostupna dokumentace hernich prvki vyrobet

- Pfisludné normy a certifikaty — dod4 dodavatel hernich prvka




[image: image4.jpg]- Vyjéadfteni spravel inZenyrskych siti nutno bezpodmine¢né respektovat

- CKAIT 99 Soubor hygienickych predpisii

5. Clenéni stavby na stavebni objekty
Veskeré stavebni ipravy a montéazni upravy jsou feSeny v ramci jediného objektu €. 900 —

Deétské hfisté v ul. Hvézdna.

6. Stavebné technické FeSeni

Stavebné technické feSeni vychazi z vybéru hernich prvka pro jednotlivé cilové a vékové
skupiny déti. Umisténi a pfeskupeni v&etné opravy jednotlivych hernich prvkd je
konzultovano, odsouhlaseno a kone¢na verze rozmisténi zapracovana do projektové
dokumentace. Nezbytné je zarugit vyznaené bezpe¢nostni zony kolem hernich prvka

s pozadovanou tipravou povrchi s ohledem na vysku mozného padu z herniho prvku.
Vyrobky musi splitovat EN 1176 a EN 1177 a musi byt certifikovany TUV. Material na plose
padu musi spliiovat EN 1176 a EN 1177.Vyrobce dolozi certifikaty a montazni navody véetné
inspekce po dokonéeni. Dopadovou plochu u nékterych hernich prvki neni tieba upravovat-
travnaty povrch. Plochy vyzadujici upravu v souladu s vy$e uvedenymi pozadavky a predpisy
budou zabezpeteny (viz. situace) a vymezeny obrubou (gumovy obrubnik 1000x250x50) —
pozadavek objednatele. Barevné provedeni upfesni objednatel. Zbytkové plochy
ohumusovény v tl. 0,1 m a zatravnény.

Meéstsky mobiliat, lavicky a odpadkové koSe — definitivni umisténi upfesni investor pied
realizaci. Zakres do situace projektantem byl odsouhlasen.

Chodnikova t&lesa v&etné obrub a schodisté nebudou upravovana, stavajici. Pouze vyména
madel u schodisté + natéry viz vyse. Dtto vyména poli poskozenych z rameckového pletiva.

Dievéné prvky na ploté z fosen o€istény a natfeny.

7. Re$eni dopravy, pohybu osob
Piistup na revitalizovanou plochu po dobu vystavby bude vylougen. Dtto jakékoliv dopravy.
Chodni¢ky a pfistupy zachovéany bez tiprav. Pohyb po schodisti bude zarucen po celou dobu

vystavby.

8. Péce o Zivotni prostiedi

Vystavbou nedojde ke zhor3eni ani naruseni Zivotniho prostredi.




[image: image5.jpg]Vystavbou nedojde k zaboru ZPF ani LPF ani k zasahu do vzrostlé zeleng. Prace zemni a
bouraci budou provadény v tak malém rozsahu, Ze neni tfeba provadét zadné speciélni
opatfeni proti zvySeni hladiny hluku od vystavby a ani Z4dna opatieni proti prasnosti &i jinym
negativnim vliviim od vystavby na okoli.

Zbytkové plochy budou dohumusovany a zatravnény, dtto plochy poskozené pfi vystavbe.

9. Protipozarni zabezpeceni stavby a pFistup dopravni obsluhy

Realizovana vystavba bez pozarniho nebezpe&i. Zasahova vozidla pro bytové domy véetné
vozidel rychlé zachranné sluzby — ul. Hv&zdna bez uprav, vystavba se této MK nedotyka —
stavajici bez uprav.

Svoz TKO — odpadkové kose — odneseni odpadu po schodisti do vozidel svozu (provozni tad

vyvozu odpadki ur¢i spravee hfisté).

10. Za¥izeni stavenis§té
Zatizeni staveni§té mobilni — Ize vyuZit zpevnéné plochy stavajici, dtto montazni plocha pro

herni prvky k osazeni, skald materialu, mobilniho WC.

11. Umisténi v plose

Umisténi v plose dle odsouhlaseného a upfesnéného umisténi investorem véetné
bezpeénostnich pasem a dopadovych ploch v souladu s EN.

Vybrané alternativa je zapracovana v DSP s upravou dle vyjadieni spravet CZ.
Detaily schematicky zakresleny v PD.

Pfi realizaci bude vyuzito zkusenosti z realizaci obdobnych détskych hfist’ a zatizeni
spravcem zelené MML.

Umisténi hernich prvka v plose je zfejmé ze situace 1:250.

12. Vytyc€eni a rozmisténi v ploSe

Vyty¢&eni v soufadnicich JTSK a B.p.v. s vyznagenim v situaci event. vyty¢ovacich bodi.
Rozmisténi v plose véetné vyznaceni dopadovych ploch viz situace.

InZenyrské sité nutno respektovat (viz vyse). Vyznaceny priibéh podzemnich zaiizeni je
zakreslen dle vyjadfeni spravci. Piipadné pozadované ochrany budou feSeny se spravci téchto

zafizeni.




[image: image6.jpg]13. Odvodnéni
Jedna se o travnaté plochy s odvodnénim pfirozené do terénu (stdvajici stav) se vsakem do
uzemi. Voda z plochy dopadové — vsak do podloZi bez odvodnéni.

Voda z betonové plochy — odvodnéni stejnym zptisobem jako doposud do prilehlého terénu.

14. Cizi za¥Fizeni

Veskera CZ jsou zakreslena v situaci dle pfedanych podkladi a vyjadieni spravei téchto
zafizeni. Vyjadfeni doloZena v dokladové &asti PD.

Pii realizaci doporu¢ujeme minimalizovat t&Zkou mechanizaci s ohledem na poskozeni

travnatych ploch.

15. BOZ

Veskeré prace budou provadény odborné zpiisobilou organizaci pracovniky proskolenymi

s ohledem na BOZ, vyhlasky a piedpisy souvisejici.

Pfi realizaci nutno respektovat veskeré predpisy a pokyny dodavatele. Umisténi nutno
piezkouset, zejména s ohledem na vysku osazeni a zabezpe&enych ploch. Veskeré doklady a

atesty budou predany dodavateli, u kterého budou priikazné uloZeny.

16. Zabor pozemku

Viz zaborovy elaborat.

17. Zavérem

Vystavbou détského hiisté dojde k vyraznému zlepSeni prostedi a chybé&jici ob&anské
vybavenosti, jez byla zanedbana pii vystavbeé sidlisté. Dojde k moznosti vyZiti, zejména pro
déti rodin zijicich v sidlisti, s odpovidajicimi naroky obyvatel na ob&anskou vybavenost.

Vystavba svym charakterem ma celospole¢ensky vyznam.

V Liberci, listopad 2016 Ing. Petr Rendl
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[image: image8.jpg]Technicka zprava — dodatek €. 1

Nézev akce: Détské hiiste ulice Hvézdna

SO 901 — umély povrch

1. VSeobecné

Na zéklad¢ pozadavku objednatele — Statutarni mésto Liberec je stavajici betonova plocha
vykazujici pokles jedné desky navrzen umélym povrchem ohrani¢enym gumovym
obrubnikem. V plose stavajicich rozméri a tvaru bude zachovéano ¢lenéni a umisténi prvki

dle navrhu. Na plose bude nakreslen skakaci panak.

2. Prace bouraci

Prace bouraci budou spocivat ve vybourani cementobetonové desky v tl. pfedpokladané 150
mm a vyhlouben ,.kufr pro podklad ze souvrstvi z nestmeleného kameniva — viz vzorovy
pri¢ny fez. Plocha zachovéna 88,51 m2. Odvoz betonu na skladku vzdalenou do 12 km v&etné
uloZeni v souladu se zakonem o odpadech, ztizené podminky vzhledem ke Spatné piistupnosti
mechanizace. VSechny podminky plati i pro vyhloubeni ,.kufru® v zemin& — predpoklad 3.
tiida tézitelnosti dle CSN 73 3050 (L. ti. dle CSN EN 805).

Soucasné bude vybourana zahonova obruba podél stav. chodniku, 1 fada betonovych dlazdic

pro zpétné poloZeni po realizaci opatfeni — SO 901 — umély povrch — palisady.

3. Navrh zpevnéné plochy

Vychazi z pozadavku objednatele vytvofit plochu s umélym v podstaté netidrzbovym
povrchem. Plocha bude provedena s umélym povrchem TARTAN TPU na pruzné podlozce
ET se souvrstvim z nestmelenych konstrukénich vrstev za dodrzeni Edef.2 na plani min. 15
MPa, na nestmelenych konstrukénich vrstvach (pod pruznou podlozkou ET) min. Edef,2 = 30
MPa — ovéfeno statickou zatéZovaci zkouskou.

Plocha bude ohrani¢ena plastovymi obrubniky spojenymi hmozdinkami (koli¢ky) do betonu
s boéni opérkou.

U chodniku vzhledem k moznosti realizace umélého povrchu v roviné bude tieba provést
opatfeni — palisady vel. 0,12 x 0,18 — 400 do betonu s bo¢ni opérkou do vysky 1/3 prvku.
Délka 5,58 m celkem (1 m v rohu). K ni bude pfilozen ZO gumovy — viz vzorovy pii¢ny fez

22",




[image: image9.jpg]Povrch rovny, plari ve sklonu do 3% bude odvodnéna — drenézni systém z flexibilnich trubek
prof. 100 mm podél opérné zdi, jez ma své odvodnéni rubové ¢asti. Tato bude vyuzita —
navrZena podél zdi ryha dl. 13 mm, vel. 0,4 x 1 x 13 m, vyplnéno HDK vel. 63/125 mm.

Voda z tohoto drénu bude vytékat otvory odvodnéni rubové &asti zdi (stavajici).

Navrh konstrukce plochy (hFi§té) s umélym povrchem:
- umély povrch — TARTAN TPV tl. 10 mm

- pruzna podlozka ET (smés kameniva, gumového granulatu a PU pojiva) tl. 35 mm

- drcené kamenivo 0-4 mm — zakalovani vrstva tl. 20 mm

- drcené kamenivo 4-8 mm tl. 30 mm

- drcené kamenivo 0-32 mm tl. 100 mm
- drcené kamenivo 32-63 mm tl. 200 mm
- Stérkopiskovy podsyp tl. 100 mm

Celkova tl. navrzené konstrukce je 495 mm.
Rovinatost pro pokladku povrchu +4 mm/4 m lati.

Plan bude vyspadovana do 3% smérem ke zdi v souladu s navrZzenym drenaZznim systémem.

4. Vytyéeni plochy
V soufadnicich x, y, z v JTSK a B.p.v. Vyty€ovaci body plochy v rozich navrzené plochy.
Plocha v urovni obruby, mezi vrchni hranou obruby a terénem (zatravnénou plochou) je

naslap doporu¢en min. 50 mm. Plocha celkové ve vysce 377,10.

5. Technicka data provedeného navrhu

TPV — vulkanizovany termoplast. PIné zasiténé barevné pryZové granule zaloZené na
polyefimickém elastomeru bez obsahu polypropylénu s geometrickymi granulemi frakce 1-4
mm a 0,5-1,5 mm.

Navrzen TPV na povrchu, v jedné vrstvé tl. 10 mm. Jedna se o vodopropustny sportovni
povrch z PU pojiva a TPV granuli bez PP se zvySenou stabilitou proti UV zéafeni. Barevny
odstin ur¢i objednatel ze vzorniku RAL. V plose pfedpoklada investor provést motivy kvéti,
jez budou realizovany dodate¢né nastiikem - upfesni investor po realizaci lit¢ho

vulkanizovaného termoplastu TPV.




[image: image10.jpg]Lajnovani — vhodna barva — ur¢i se ve spolupraci s vybranym dodavatelem s ohledem na
stalost barvy, moznost obnoveni. Barva musf zarudit stalost TPV pfi a po aplikaci.
Soucasti nabidky pro realizaci bude technicky list TPV granuldtu prokazujici shodu
nabizeného granulatu s pozadavky PD. Atest dle CSN EN 14877.

Navrh nefesi plochu jako dopadovou pro umisténi hernich prvka.
6. Zavérem
Tato technicka zprava — dodatek ¢. 1 dopliiuje v&etn& souvisejicich vykresti k predanou

projektovou dokumentaci, ktera fesi komplexné& d&tské h¥isté ul. Hvézdna v Liberci.

Upozornéni pro investora

Vykaz vymér sestaven samostatné pro realizaci celé plochy s um&lym povrchem — feseno jako
objekt €. 102. Vykaz vymér predany pro objekt 101 ma nékteré polozky, které nebudou
realizovany. Jedna se o polozky spojené s opravou a vyrovnanim stavajici betonové plochy

(nyni vybourané). Je tfeba provést jejich odstranéni nebo zapocet.

V Liberci, unor 2018 Ing. Petr Rendl
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DROBNY KACIREK FRAKCE 2-8 mm — DOPADOVE PLOCHY - TL. 300 mm
SAMONIVELACNI STERKA — VYROVNANI POVRCH BETONOVE DESKY
OHUMUSOVANO, OZELENENO
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Liberec 1-Staré Mésto

460 01 Liberec 1

Liberec, dne 12.6.2017
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[image: image21.png]rozhodnuti o zmé&né vyuZiti dzemi




[image: image22.png]Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tad, jako stavebni tfad pHslusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim ¥4du (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich
pfedpisit (dale jen "stavebni zakon"), v izemnim Fizeni posoudil podle § 84 a¥ 91 stavebntho zikona
Zadost o vydani rozhodnut 0 zméng vyuit{ uzemi, kterou dne 2.3.2017 podalo

(déle jen "Zadatel"), a na zaklad$ tohoto posouzeni:

Vydivi podle § 80 a 92 stavebniho zékona a § 10 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnjsi apravé
uzemntho rozhodovani, tizemniho opatfeni a stavebniho fadu,

(déle jen "d¢el") na pozemku parc. & 1016/1 v katastrélnim tzem{ Liberec.

Plo3né vymezeni a uréeni nového vyuZiti zemi:

Prostor détského hfisté s hernimi prvky bude realizovin nad opgmou zdi s oplocenim v jizni zatasce
komunikace ul. Hv&zdn4 na pozemku p-8. 1016/1 v katastralnim tizemi Liberec. Hfisté bude pfistupné po
stivajicim schodisti mezi ulicemi Skalni a Hv&zdn, ptipadng po zatravnéné plose z ul. Skaln. Stavajici
zpevnéna plocha z CB desek o rozméru 9 m x 9 m u schodits bude soudasti hiist&. Celkova plocha hif3ts
bude cca 600 m’. Prostor pro realizaci détského hrists je ve svahu s terénnimi odskoky, které budou
vyuZity pro umisténi hernich prvkii. V centralni &4sti hfisté bude provedena plocha max. pidorysnych
rozmérl 6,5 m x 21,0 m z drobného kagirku v tl. 300 mm, lemovand gumovymi obrubniky, na které
budou také umistény herni prvky. Svahy a zbytek plochy bude ohumusovan a zatravnen.

Udrzovaci préce stavajicich konstrukei (oploceni, schodisté, bet. desek apod.) nevyzaduji vydani
uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni ani ohlageni.
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[image: image24.png]Détské hiisté v ul. Hvézdna



[image: image25.png]STATUTARNI MESTO LIBEREC, iCO 00262978, nim. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1, Liberec I-
Staré Mésto, 460 01 Liberec 1,

které zastupuje statutirni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, ICO 00262978,
nam. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1, Liberec I-Staré Meésto, 460 01 Liberec 1



[image: image26.png]


[image: image27.png]LTI

mmmmmmmmmmmmmm



[image: image28.png]ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI



[image: image29.png]V¥rokova éast:



[image: image30.png]A2 4 2osy



[image: image31.png]statutarni mesto Liberec
Doruceno: 14.06.2017

CJ HML 126519/17

1isty:4 prilohy:0



[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]-



[image: image36.jpg]


[image: image37.png]Cj. CTMML 124910/17 str. 2

1. Navrhovani zména vyuZiti Gzemi pro &st pozemku parc. & 1016/1 v katastralnim tizemi Liberec
bude v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres prostoru détského hiists
s hernfmi prvky v méfitku katastrélni mapy.

2. Navrhovatel zajisti spinéni pozadavku SCVK, as. uvedenych ve vyjadfeni ze dne 2.5.2017,
zejména: 1) pfed zahjenim praci pozdda investor o pfesné vytyleni stivajiciho zafizeni v spravé
SCVK, as., 2)pro provadéni zemnich, stavebnich a ostatnich praci v ochranném a bezpetnostnim
pasmu zafizeni ve spravé SCVK,a.s. Teplice bude plné respektovéno zafizeni SCVK, as. a to za
dodrzeni vech pfedpisit a norem, které se k této &innosti vztahuji, 3) pii piipadném odkryti zafizeni
ve spravé SCVK, a.s. v priibshu provéadénych praci bude toto pred zisypem protokolarnd predano
spoletnosti SCVK, a.s. PH vstupu do ochranného pisma zafizeni v prib&hu provadénych praci bude
tato skuteSnost ozndmena spol. SCVK, as. 4) pii stfetu s armaturami a poklopy je nutno tyto
zafizen{ osadit do nivelety nového povrchu, aby ziistaly voln& pifstupné. Pracovnik vodérenského
provozu bude pfizvan ke kontrole funk&nosti téchto armatur a poklop.

3. Navrhovatel zajist{ spinéni poZadavku spréavce vefejného osvétleni ze dne 26.9.2016, SM 2016/439,
zejména: zahdjené praci musi byt ohi4¥eno 5 dni pfedem na SML odbor SM — sprava VO a SSZ,
v ochranném pasmu kabeli VO a SSZ je povolen pouze ruéni vykop bez pouZiti mechanismu, pied
zahajenim jakychkoliv pracf v blizkosti zakreslenych tras je nutné zajistit fadné vyty&eni skuteéného
pribghu tras VO a SSZ.

4. 'V pribéhu realizace zdméru musi byt splngny viechny predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména musi byt dodriovény predpisy o likvidaci odpadd, megi§tovani ovzdusi a
hygienické pfedpisy o ochrand okoli staveb pred nadm&mym hlukem. Maximalni ekvivalentni
hladina vnéjsiho hluku v dob& od 22.00 do 6.00 hod. nesmi piekrodit 40 dB.

Ugastnici fizeni, na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benege &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01
Liberec 1

Dne 2.3.2017 podal Zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o zm&n& vyuiti tizemi pro vyse uvedeny tiel.

Stavebni tfad oznémil zahdjeni tzemniho fizeni Gi€astnikim Fizeni dle § 85 odst. 1 stavebnfho zékona a
dottenym orgénim jednotlivé a ostatnim G&astnikim Fizeni vefejnou vyhlaskou, jelikoZ se jedn4 o fizen
svelkym poftem GZastnikii (vice neZ 30 osob). Identifikace tidastniki byla provedena oznadenim
pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti vsouladu s § 87 odst. 3 stavebniho zikona.
Soucasné€ podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zékona upustil od éstniho jednani, proto¥e mu byly
dobfe znamy poméry v Gizemi a Zidost poskytovala dostateény podklad pro posouzeni zéméru, a stanovil,
Ze ve 1hiit& do 15 dnii od doruceni tohoto oznémeni mohou G&astnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené
orgéany sva zdvazna stanoviska.

Pfi vymezovéni okrubu tgastnikd fizeni dospél stavebni titad k zavéru, Ze v daném pfipadé toto pravni
postaveni podle § 85 stavebniho zékona, pfislusi stavebnikovi, kterym je obec, kterd je vlastnikem
dotCenych pozemkd, a déle osobim, jejichz vlastnicka &i jind vécna préva k sousednim pozemkim nebo
stavbam mohou byt navrZenou stavbou pfimo dotdena a sprévcim siti.

Ukastnici tzeni dle § 85 odst. 1 stavebniho zikona

STATUTARNI MESTO LIBEREC, nédm. Dr. E. Benefe £p.  Liberec I-Staré Mésto, 460 01
Liberec 1

Ostatni G&astnici fizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zékona

SML - odbor sprévy vefejného majetku, ICO 00262978, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré
Mésto, 460 01 Liberec 1,

Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., ICO 49099451, Sladovnicka ¢.p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
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Ostatni Gcastnici fzeni dle 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zdkona:

JelikoZ se jedna o fizeni s velkym podtem &astnikd Hzeni (vice neZ 30 osob) identifikuji se Gdastnici
Fizeni § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zdkona oznadenim pozemk a staveb evidovanych  katastru
nemovitost{ v souladu s § 87 odst. 3 stavebniho z4kona.

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:

parc. &. 1016/6, 1016/56, 1016/89, 1016/90, 1016/96, 1016/149 v katastralnim tizemi Liberec
Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:

Liberec V-Kristidnov &.p. 488, &.p. 487, &.p. 486, &.p. 485, &.p. 496 a &.p. 495
Stavebni ufad dospél k nizoru, Ze vySe jmenovani spliiuji zékonem stanovené podminky pro jejich
vymezeni za U¢astniky fizeni. Vlastnicka ani jini prava k dal¥im (vzdalen&j’im) nemovitostem nemohou
byt timto rozhodnutim p¥imo dotéena.

Stavebni ufad podle ustanoveni § 90 stavebniho zikona posoudil soulad zdméru zmény v uZivani Sasti
pozemku pro provedenf détského hii§té svydanou Uzemn& planovaci dokumentaci, scili a tkoly
uzemniho plénovéni a dal¥imi pozadavky dle tohoto ustanoveni. Zamér se nachAzi ve stabilizovanych
plochich bydleni méstského (BM), kde umisténi détskych hfist nejsou v rozporu s poadavky v tizemi.
Stavebni Wfad v provedeném Gzemnim Fizeni pfezkoumal pfedloZenou ¥adost, projednal ji s ugastniky
fizeni a dotéenymi orgny a zjistil, Ze jejim uskutendnim nejsou ohroZeny zajmy chrinéné stavebnim
zékonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy. Zména ve vyuZiti &4sti izemi je
v souladu se schvélenou tzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZadavkim na vyu#ivani
zemi.
Proto stavebni afad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni ziméru.
Stavebni tifad v Liberci rozhodoval na zékladg téchto rozhodnuti, stanovisek a vyjadieni:
souhrnného vyjadfeni Magistratu mésta Liberec — odboru Zivotniho prostfedi ze dne 21.2.2017,
<. j. MML/ZP/Piv/018806/17 — SZ 018806/17/2,
vyjadfeni spravei sfti technického vybaveni o existenci jejich zafizeni a o podminkach provadéni
staveb v blizkosti jejich zatizeni.
Stavebn{ tfad zajistil vzdjemny soulad pfedlozenych vyjadini dotenych organii vyZadovanych zvia$tnimi
predpisy.
Stavebni ifad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisii ve
vyroku uvedenych.
Vypofadéni s navrhy a namitkami aéastniki:
- Ukastnici neuplatnili navrhy a namitky.
Vypofadani s vyjadfenimi Gcastniki k podkladiim rozhodnuti:
Ukastnici se k podkladim rozhodput{ nevyjadili.

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnti ode dne jeho ozndmeni k odboru tizemniho plénovéni a
stavebniho f4du Krajského tfadu Libereckého kraje podanim u zdejsiho spravniho orginu.

Odvolani se podava s potfebnym pottem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orginu a
aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li GiSastnik potfebny podet stejnopisi, vyhotovi je
spravni orgin na naklady G8astnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vediejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni afad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovéfeny situadni vykres adateli, pfipadné za$le obecnimu
ufadu, jehoZ Gzemniho obvodu se zména vyuziti Gzemi tyk4, neni-li sém stavebnim Gradem, popfipads té2
specialnimu stavebnimu ufadu.
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Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebntho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o zméné
vyuZiti izemi plati po dobu uZivani izemi, nedo$lo-li z povahy v&ci k jejich konzumaci.
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[image: image54.png]Toto oznimeni musi byt vyvéieno na tiFedni desce po dobu 15 dnd, pFiems patnactym duem po
vyvéSeni se pisemnost povaZuje za doruéenou!

VyvéSeno dne: .. Sejmuto due: .........




[image: image55.png]statutarni mésto Liberec

Obdrii:

Acastnici (dodejky)

STATUTARNI MESTO LIBEREC, odbor ekologie a vetejného prostoru, ndm. Dr. E. Benele &p.
Liberec I-Staré Mgsto, 460 01 Liberec 1

Doruceni vefejnou vyhlaskou ostatnim G&astnikiim #izeni:
SML. - odbor spravy vefejného majetku, ICO 00262978, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec 1-Staré
Mésto, 460 01 Liberec 1, )
Severoteské vodovody a kanalizace, a.s., ICO 49099451, Sladovnicka &.p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:
parc. €. 1016/6, 1016/56, 1016/89, 1016/90, 1016/96, 1016/149 v katastralnim tizemi Liberec

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Liberec V-Kristianov €.p. 488, &.p. 487, &.p. 486, &.p. 485, &.p. 496 a &.p. 495

Dotcené organy statni spravy:

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi, nam. Dr. E. Benee &.p. Liberec I-Staré Mésto,
460 01 Liberec 1
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[image: image58.png]Razitko, podpis orginu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznimeni.
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Spravni poplatek podle zikona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.
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[image: image65.png]MAGISTRAT MESTA LIBEREC

odbor zivotniho prosttedi
Ndm. Dr. E. Benese ¢. 1, 460 59 Liberec 1
tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6bybu, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz




[image: image66.png]Vs dopis znatky / ze dne Nase znatka Vytizuje / linka Liberec
MML/ZP/Piv/018806/17- Bc.Pivrec/4879 21.2.2017
SZ 018806/17/2
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Odbor ekologie a verejného prostoru
Nam. Dr.E. Benese 1

460 59 Liberec



[image: image68.png]"Détské hiisté v ul. Hvézdna — revitalizace plochy, p.p.¢. 1016/1 v k.i. Liberec"
souhrnné vyjidieni odboru Zivotniho prostiedi
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[image: image70.png]3) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUSI (Mgr. Ondrackova) :



[image: image71.png]Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 24.1.2017 Vasi Zzidost o
souhrnné vyjadieni k realizaci vySe uvedené akce. K Zadosti byla pfedloZena projektovd dokumentace
k izemnimu fizeni.

Jako dotfeny organ (dle niZze uvedenych sloZek ochrany Zzivotniho prostiedi) na zakladé
predloZené dokumentace sdélujeme:

v

Organ ochrany pfirody z hlediska zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody, ve znéni
pozdgjsich piedpist, s vyse uvedenym zdmérem s o a s i bez pfipominek.

Z hlediska z4jml chranénych vodnim zdkonem sdéluje k vy$e uvedenému nasledujici:
S danym zdmérem souhlasime. Zamérem nejsou dotéeny z4jmy chranéné vodnim zikonem,
vodopravni ufad k uvedenému zdméru nema piipominek.

Upozoriiujeme:

V ochranném pasmu kanalizaCni stoky lze provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce
nebo jind podobna zafizeni ¢i provadét Cinnosti, které omezuji piistup ke kanalizaéni stoce, které
by mohly ohrozit jeji technicky stav nebo plynulé provozovani jen s pisemnym souhlasem
vlastnika kanalizaéni stoky, popfipad€ provozovatele, pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené
mezi vlastnikem kanalizaéni stoky a jejim provozovatelem.

Z hlediska zajmii chranénych zadkonem €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni s realizaci
zaméru souhlasime.
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[image: image74.png]2) Z HLEDISKA ZAJMU CHRANENYCH VODNIM ZAKONEM (Ing. Jane¢kovi) :
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[image: image82.png]MML/ZP/Piv/018806/17-SZ 018806/17/2, str.: 2

S predlozenym zam&rem souhlasime za predpokladu, Ze s odpady, které budou v priibéhu stavebni
¢innosti vznikat, bude nakladano v souladu se zikonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Odpady lze piedavat pouze oprdvnénym osobam (jejich seznam lze najit na webovych strankach

Krajského ufadu Libereckého kraje http://www2.kraj -Ibc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/).

Nedilnou soudasti vyjadieni je i situace se zakresem stavby, opatfena razitkem odboru.
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[image: image90.png]7 HLEDISKA NAKLADANI S ODPADY (Mgr. Ondrackova) :

4)
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INZENYRSKYCH SiTi

orlentatni pribéh vodovod O pitnd &> itiovt
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orientatn! pribih kabelu vefejného osvitient

artentatnt prdbth sablovaciha kabelu

etantatnt pedbh sdlovicing kabelu toC

artentatnd prdbih elect. kabelu W > W > Y

RN

LEGENDA :
DROBNY KACIREK FRAKCE 2-8 mm — DOPADOVE PLOCHY — TL. 300 mm

SAMONIVELACNI STERKA — VYROVNANI POVRCH BETONOVE DESKY

OHUMUSOVANO, OZELENENO

_____ BEZPECNOSTNI PROSTOR OKOLO HERNICH PRVKU

MESTSKY MOBILIAR: [ LAVICKA > O UMISTENI ROZHODNE INVESTOR
. ODPADKOVY KOS

VYTYCOVACI BODY:

i Y X Ci Y X
687523,06 | 974321,20 14 | 687546,44 | 974327,50
687521,57 | 974327,53 |15 | 687550,34 | 974326,08
687527,90 | 974329,01 16 | 687554,67 | 974324,63
687527,45 | 974330,96 17 | 687520,41 | 974307,24
687537,20 | 97433324 18 [ 687534,74 | 97431248

687537,65 | 974331,29
687542,03 | 974332,31

687543.51 | 974325,99
687539,11 | 974328,55
687536,39 | 974327,92
687529,95 | 974326,87
12 | 687525,48 | 974325,11
13 | 687521,25 | 974317,91

ZAKRESLENI INZENYRSKYCH SITI JE POQZE ORIENTACNI PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO WYTYEIT INZENYRSKE
SITE VE SPOLUPRACI S PRISLUSNYMI/SARAVCI | BEHEM VYSTAVBY JE NUTNO DOTCENE SITE OCHRANIT.
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