Smiouva o lilo
Cislo objednatele 4/18/0075
&islo zhotovitele % /41

uzaviena mezi nize uvedenymi Gcastniky podle § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., Zakon ob&ansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

1. Uéastnici smlouvy

1.1 Objednatel: STATUTARNI ME ::TO LIBEREC
PSC, sidlo: 460 01, Nam. Dr. E. Benese 1, Liberec |
zastoupeny: Tiborem Batthyanym, primatorem mésta
ve vécech smluvnich:  Tomagem Kyselou, ndméstkem pro technickou spravu majetku mésta
ICO: 00262978
DIC: CZ00262978
Telefon: 485243 111
Fax: 485243 113

bank. spojeni:
ve vécech technickych opravnen k jednani:

(dale jen ,objednatel)

1.2 Zhotovitel: Zahrady J+J, s.r.o.
PSC, sidlo: 463 12, Rozdvojena 150, Simonovice
zastoupeny: Jii Spak jednatel
ICO: 22793283
DIC: CZ22793283

bank. spojeni:
ve vécech smluvnich opravnén k jednani:  Jifi Spak, jednatel
ve vécech technickych opravnén k jednani: Jifi Herda, jednatel

(dale jen ,,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dale spolecné také jen jako ,,u€astnici smlouvy* nebo také jen ,,smluvni
strany”)

2. Piedmét smiouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k pfevzeti
dila a zaplaceni ceny zajeho provedeni, ato zapodminek smluvenych nize. Dale tato
smlouva upravuje vzajemne pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, ato zejména jejich
prava a povinnosti pfi zhotovovani dila tak, jak je déale v této smlouvé uvedeno.

3. Predmét plnéni — vymezeni a Géel dila

3.1 Pfedmétem pInéni smlouvy je provedeni stavebnich praci a Uprav souvisejicich s projekten:
»Regenerace a zaloZeni rozptylové lou¢ky na ' : bitové v Ruprechticich“.
Ugelem takového pInéni zhotovitele (dila) je realizace stavebnich praci a predani dila
zpusobilého jeho tcelu.

3.2 Zapiedmét pinéni (dilo) se povazuji sluzby a montaZ stavby podle:

projektové dokumentace, kterd byla sougasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky
‘Regenerace a zaloZeni rozptylové loucky na hibitové v Ruprechticich®, vypracovana
projektovou kancelafi Atelier Viridario se sidiem Hrabéticka 37, 460 15 Liberec XXIX-Kunratice
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z 10/2016, a na jejimz zakladé je uzavirana tato smlouva v€etné ostatnich &asti dle pfilohy &. 1
této smlouvy a v souladu s:
e technologickymi postupy vztahujicich se k provadénému dilu,
technickymi listy vyrobku vztahujicimi se k provadénému dilu,
normami (zejména CSN) vztahujicimi se k provadénému dilu,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k provadénému dilu a
pokyny objednatele.

UDAJE O STAVBE:

Nazev stavby: .Regenerace a zalozeni rozptylové lou¢ky na hibitové v Ruprechticich®
Misto stavby: hibitov Ruprechtice, Liberec

Investor stavby:  objednatel

(dale jako ,,stavba®)

Pfedmétem pInéni (dila) je také:

3.3.1 provedeni veskerych dalSich ¢innosti souvisejicich s realizaci dila, pficemz se

zejména jedna o:

e zajisténi informovanosti ob¢anlt s dostateénym predstihem a v dostateéné mife
0 zpUsobu obsluznosti dané lokality, ve které bude provadéna ¢innost,

e koordinaci postupu vystavby a ostatnich Cinnosti souvisejicich s pfedmétem vefejné
zakazky se zhotovitelem zavlahového systému rozptylové loucky,

e kompletni dodavku navrzenych systémovych feSeni véetné vSech doplfujicich prvka;

e zpracovani fotodokumentace stavby — projektu a jeji pfedani zadavateli po dokonceni
stavby v jenom vyhotoveni v elektronické podobé, pficemz fotodokumentace bude
dokladovat priibéh dila a bude dokumentovat postup stavby a zejména €asti stavby
a konstrukce pred jejich zakrytim,

o jakékoliv dalsi vedlejSi vydaje potiebné pro realizaci tohoto dila.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost tak, aby zhotovitel
vstoupil do smluvniho vztahu pfimo s dodavateli sluzeb a energii nezbytnych k Ffadnému
a véasnému provedeni dila. Pokud to nebude mozné, zavazuje se zhotovitel b&hem stavby
odebrané sluzby &i spotfebované energie uhradit objednateli na zakladé vyucétovani vycisleném
a predlozeném objednatelem.

4. Doba plnéni predmétu dila, doba provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo ve Ih(ité maximalné 6 kalendarnich tydnd ode dne prevzeti
stavenisté (dale jen ,,lhata“).

Pfedpokladany termin zahajeni: bfezen 2018

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté za podminek uvedenych v €l. 7.1 této smlouvy o dilo
do péti (5) dnl od pisemné vyzvy objednatele, a nejpozdéji do péti (5) dnl od prevzeti
stavenisté zahajit plnéni této smlouvy.

Lhata pro dokon&eni dila poCina bézet dnem protokolarniho predani stavenisté zhotoviteli.
Za okamzik spInéni se povaZuje den protokolarniho pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen dilo dokoncit a objednateli pfedat nejpozdéji posledni den Ihlty uvedené
v této smlouvé. Prodlouzeni Ihaty pro dokon&eni dila miize zhotovitel pozadovat pouze
v pfipadech, pokud dojde ke zpoZdéni postupu praci z kterékoli z nasledujicich pFicin:

4.4.1 neplnéni zavazku ze smlouvy na strané objednatele z divodu nedostatku financnich

prostfedku pro plynulé financovani dila objednatelem;

4.4.2 pozastaveni praci z ddvodd vyhradné na strané objednatele (které nejsou dlsledkem

vnitfnich pomérl, zpdsobu provadéni dila ¢i nepInéni zavazku ze strany zhotovitele);

4.4.3 vduasledku pusobeni vys$Si moci, zakterou se pro ucely této smlouvy povazuje

zejména zivelna pohroma, rozhodnuti znemoznujici dalSi postup praci (vydané nikoliv
z divodu nebo pro jednani zhotovitele), valka, stavky, vyjimeény bezpecnostni stav statu,
jakoz dalSi nepredvidatelné a zavazné okolnosti, které strany nezpUsobily, ani jim pfi
vynaloZeni veSkeré péte nemohly zabranit, a pro které nelze v provadéni dila pokradovat
a v€as jej dokongit.
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5. Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo byla sjednana dohodou smluvnich stran na zakladé& nabidky zhotovitele. U&astniky
dohodnuté cena dila €ini:

Cena dila bez DPH: 747 276 K&
DPH 21%: 156 927 Ké
Cena dila véetné DPH: 904 203 K¢

Celkova cenauvedena vySe bez DPH (dale jen “celkova cena”) je smluvnimi stranami
sjednana jako cena za cely pfedmét plnéni vymezeny v ¢l. 3. smlouvy ajako cena nejvySe
pfipustna, platna po celou dobu realizace dila, ato i v pfipadé prodlouzeni IhGty dokonéeni
stavby z dlivodu na strané objednatele.

Dan z pfidané hodnoty bude k celkové cené, resp. k jejim prlibéznym splatkam, uctovana dle
danovych predpisu platnych v dobé vystaveni danového dokladu tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb.,
Zakon o dani z pfidané hodnoty v platném znéni (dale jen “zakon o DPH®) pfi fakturaci
zdanitelného pInéni.

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, aplnému a kvalitnimu
provedeni dila véetné vSech rizik a vliv béhem provadéni dila.

Tato smlouva nepfipousti pfekro€eni sjednané celkové ceny ani jakékoliv pozadavky zhotovitele
na Uhradu vicenakladl ¢&i vicepraci €i souvisejicich nakladd, a to i ve formé (pausalizovanych)
nahrad Skod, oproti sjednané celkové cené&, vyjma pfipadu uvedeném v ¢l. 16 odst. 16.1 této
smlouvy.

Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila ¢astku skuteéné neprovedenych praci
zhotovitelem ve vySi polozek uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele. Stejné bude
postupovano pokud v pribé&hu provadéni dila dojde kdiléim zménam technologii nebo
k zaméné materiald (o nizsi kvalité a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedeni stavby
(DPS) pfedem projednanych a odsouhlasenych s objednatelem. Pouziti technologii a materiall
vySSi kvality oproti DPS po pfedchozim odsouhlaseni s objednatelem a s tim zvySené naklady
nemaiji vliv na sjednanou celkovou cenu.

Celkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ceské
mény vuci zahrani¢nim ménam ¢&i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo
cla. Celkova cena s DPH muze byt ménéna pouze v souvislosti se zménou DPH.

Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis provedenych praci, oboustranné odsouhlaseny
a podepsany osobami opravnénymi zastrany jednat nebo ktomu stranami povéfenymi,
vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, uréenych pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzajemné odsouhlaseného soupisu skuteCné provedenych praci
povéfenymi pracovniky smluvnich stran bude tvofit pfilohu a soulést pfislusné faktury —
darfiového dokladu.

Cenu dila muze zhotovitel fakturovat po:

e protokolarnim predani celého dila a oboustranném podpisu predavaciho protokolu,
e odstranéni veskerych vad anedodélki na dile, vyplyvajici z protokolu o predani
a prevzeti dila.

Proti vystavené faktufe s celkovou cenou lze v okamziku jeji splatnosti kompenzovat
uplatnéné smluvni pokuty ¢&i jiné penézité naroky objednatele vGé&i zhotoviteli €i jeho
pravnimu nastupci dle této smlouvy.

Zalohy na cenu dila objednatel neposkytuje.

Splatnost faktur, popf. dil€ich faktur, se stanovuje na 30 dni od data jejich prokazatelného
doruceni objednateli.

Faktura zhotovitele — dafiovy doklad pro uhradu musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu
dle § 29 odst. 1 a2 zakona o DPH. Na dafiovém dokladu bude uveden nazev projektu
»Regenerace a zalozeni rozptylové lou¢ky na hibitové v Ruprechticich®, dale musi
obsahovat ¢islo smlouvy o dilo, popis provedeného pInéni, cenu bez DPH, sazbu a vySi DPH,
cenu celkem — ¢astku k uhradé.
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V pfipadé, Ze ucetni/danové doklady nebudou obsahovat nékterou z vySe uvedenych nalezitosti
nebo pokud jejich pfilohou nebude u€astniky podepsany soupis provedenych praci, nepovazuji
se zarelevantni fakturu dle této smlouvy a objednatel neni povinen nani cokoli platit.
Objednatel je opravnén zaslat je ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k dopInéni &i oprave,
pficemz tato doba se nepovazuje za prodleni objednatele se splatnosti. Lhata splatnosti
opravenych nebo doplnénych danovych dokladd pocina bézet znovu od opétovného
a prokazatelného doruceni nalezité doplnénych ¢&i opravenych darfovych dokladl (faktury)
objednateli.

V pfipadé, Ze jsou soudasti pfedmétu dila i pfelozky inzenyrskych siti, jejichz spravce vyzaduje
provedeni jim certifikovanym realizatorem a jejich skuteCna cena bude timto spravcem

uplatnéna v odliSné vys8i, nez bylo ocenéni uvedené v zadavacich podminkéch, bude tato
zména pfedmétem dodatku k této smlouve.

6. Rizeni stavby a provadéni dila

Ugastnici se dohodli na téchto svych zastupcich :
HI. stavbyvedouci zhotovitele:
PFipravar zhotovitele:
Zastupce zhotovitele:

Zastupce objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy a vsouladu s: projektovymi
dokumentacemi uvedenymi v ¢&l. 3 této smlouvy; k provadénému dilu se vztahujicimi
technologickymi postupy; technickymi listy vyrobku; platnymi technickymi normami (zejm. CSN);
s podminkami pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu; s podminkami
pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlaSené stavby; se
stanovisky dotéenych organli statni spravy a samospravy; obecné zavaznymi pravnimi
predpisy; specifickymi poZzadavky spravcu siti a v souladu s pokyny objednatele.

Bez ohledu na pfedchozi vétu se timto smluvni strany dohodly, ze pokud jakykoliv dokument
a/nebo pravidlo uvedené vySe bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad ramec uvedeny
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech (v&. obecné uznavanych technickych norem, at jiz
zavaznych ¢i doporucujicich), nebude takova skuteCnost povazovana zarozpor a zhotovitel
bude bez dalSiho povinen dodrZovat takovy pfisnéjSi pozadavek uvedeny v jakémkoliv takovém
dokumentu a/nebo pravidlu.

PFi provadéni dila musi zhotovitel pouZivat materidly, vyrobky a technologickéd zafizeni pouze
nové av 1. jakostni tfidé; v kvalité odpovidajici DPS a pouze schvalené pro pouziti v CR
a splfujici dle platnych pravnich pfedpisu pfedepsané vlastnosti (prohlaseni o shodé, certifikaty,
pokyny anavody). Skladovani vSech vyrobkd, materiald a zafizeni, manipulace s nimi
a zpracovani do dila musi byt provedeno v souladu s technickymi a technologickymi pokyny,
navody a upozornénimi vyrobcl. Pouziti jinych materiald ¢i vyrobku pfi provadéni dila oproti
DPS Ize pouze po odsouhlaseni s objednatelem nebo technickym dozorem. Pouziti materiald
a vyrobkl nezplsobilych k dosazeni fadné kvality dila dle podkladl a vydanych rozhodnuti,
nebo nedodrzeni pfedepsanych nebo doporu€enych pracovnich &i technologickych postupu pfi
zpracovani materialli, zabudovani vyrobk( nebo technologickych ¢&asti (tzv. nezpusobilé
soucasti), vCetné poSkozeni kvality pfi skladovani neni mozné. V takovém pfipadé ma
objednatel pravo pozadovat odstranéni nezplsobilych souéasti a jejich nahrazeni vhodnymi.
Zhotovitel je povinen nahradit nezplsobilé soucasti na své naklady a bezodkladné.

Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkim uvedenym v normach
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, pfipadné evropskych technickych
normach, v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a v této smlouvé.

Dilo se povazuje za provedené, je-li dokonceno bez vad a nedodélkd a pfedano. To plati i pro
dilci ¢asti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materiall aje povinen objednatele
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pisemné& upozornit na nevhodné materialy uréené k pouZiti pfi provadéni dila, které je opravnén
pouzit pouze v pfipadé&, Ze objednatel pisemné sdéli, Ze na jejich pouziti trva.

7. Stavenisté, stavebni denik

Objednatel po uzavfeni této smlouvy pisemné vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pro
stavbu (dale jen ,,stavenisté“). Naklady na zfizeni stavenisté jeho provoz, udrzbu a likvidaci po

dokonceni stavby jsou soucasti ceny dila.

Pfedanim stavenisté se rozumi pfedani stavebniho pozemku pro provedeni stavby a jeji zazemi
a nize uvedenych dokladud (dale jen ,,podklady*);
e 1 paré kompletni dokumentace stavby uvedené v &l. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovnéz tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

O predani stavenisté objednatelem a jeho pfevzeti zhotovitelem véetné podkladi uvedenych
vEl. 7.1 bude sepsan pisemny protokol podepsany obéma smluvnimi stranami, popf.
povéfenymi osobami smluvnich stran. Sou¢asné bude udaj o datu prfedani stavenisté zapsan
ve stavebnim deniku stavby a budou zde uvedeny i napojovaci body elektrické energie a vody.
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté ve stavu odpovidajicim DPS a zhotovitel je
povinen jej prevzit. Zhotovitel neni opravnén odmitnout pfevzeti stavenisté bezdivodné nebo
pro divody nebranici zahajeni stavby, jinak plati, Ze stavenisté bylo pfedano v den oznaceny ve
vyzvé objednatele.

Vyty€eni inzenyrskych siti na misté stavby a v nezbytném pracovnim prostoru zajisti zhotovitel,
a to vzdy v dostate€ném Casovém predstihu pfed zapocetim zemnich &i jinych praci. Zhotovitel
je povinen Fidit se pfi stavebni Cinnosti pokyny a podminkami ulozenymi pfisluSnymi spravci siti.
Za poSkozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci ¢i dalSiho majetku tfetich osob v souvislosti
s provadénim stavby, odpovida zhotovitel.

Dodavku energii a pfistup na stavenisté, jeho udrzbu, sjizdnost a bezpe€ny provoz zajisti
na své naklady zhotovitel, ktery hradi veSkeré poplatky vzniklé i souvisejici se spotfebou vSech
energii po dobu provadéni stavby, dale veskeré poplatky, nahrady Skod ¢&i sankce vzniklé Ci
vymérené v souvislosti se stavenistém, jeho existenci a vlivem na okoli.

Zhotovitel umozni pfistup na stavenisté vSem svym zaméstnancim, poddodavatelim, osobé
vykonavajici autorsky anebo technicky dozor stavby a zastupclm a poradcim objednatele
a jinym osobam opravnénym vstupovat na stavenis§té dle pravnich predpist. Ve vztahu
k ttmto osobam zhotovitel odpovida za bezpecny pfistup a pohyb po stavenisti. Zhotovitel
umozni pFistup na staveni§té osobé provadéjici fotodokumentaci a videozaznamy
o pribéhu provadéni stavby, tuto osobu vybavi potfebnymi ochrannymi prostfedky
a odpovida za jeji bezpecny pohyb v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti na svUj naklad ostrahu staveni$té a je povinen chranit veSkery uskladnény
material, technologické prvky &i zafizeni pfed ztratou, poSkozenim ¢&i zni€enim v disledki
provadéné stavebni ¢innosti, pusobeni jinych osob ¢&i povétrnostnich vlivl, jakoz i pfed moznou
kradeZi.

Mimo stavenisté nesmi zhotovitel odkladat, skladovat €i ponechavat jakykoliv material, ani
nesmi mimo hranice staveni$té Cinnosti na stavbé& neopravnéné zasahovat do nemovitosti
sousedicich se stavenistém.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisté zafizeni stavenisté o velikosti pfiméfené stavenisti
a povaze stavby.

Do péti (5) pracovnich dnl po predani a pfevzeti stavby na zakladé oboustranné podepsaného
prfedavaciho protokolu je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit, vy€istit a uvést prostor (popf.
zasazené okoli stavenisté) do nalezitého stavu, tj. zejména odklidit veSkeré zbytky materiald,
demontovat stavenistni buriku, odstranit provizorni pfipojky energii a pfedat jej zpét objednateli.
O vyklizeni stavenisté bude stranami podepsano potvrzeni.

Zhotovitel je povinen vést o provadéni stavby pocinaje dnem pFevzeti stavenisté fadny uplny
a prukazny stavebni denik (dale jen ,,stavebni denik“) a provadét v ném zaznamy v rozsahu
a o obsahu, jak vyplyva z § 157 zakona &. 183/2006 Sb. (Stavebniho zakona) a vyhlasky o
dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb. Pro montazni prace musi zhotovitel, resp. poddodavatelé
vést montazni denik.
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Stavebni/montazni denik musi byt veden pfimo na stavenisti a pravo provadét v ném zaznamy
maji  zhotovitel, objednatel ajim povéfena osoba vykonavajici technicky dozor,
osoba vykonavajici dozor nad BOZP, zhotovitel DPS (projektant), jakoz i osoby s pravem
vstupovat na stavenisté za ucelem kontroly dodrzovani pravnich predpisu pfi provadéni stavby.

Pfi dokoné&eni stavby zhotovitel spolu s jejim pfedanim odevzda objednateli original kompletniho
stavebniho deniku a veSkeré dalSi dokumentace.

Vykon technického dozoru investora (TDI) nesmi provadét dodavatel stavby, ani osoba s nim
propojena — to v8ak neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatné, odborné a v souladu se svymi povinnostmi.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svlj naklad a nebezpeéi a zajistit pro jeho provedeni
veskeré technické, provozni, personalni a organizaéni podminky.

Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle
svych odbornych znalosti a provéfenych zku$enosti zjisti nevhodnost pokynu, je povinen
na nevhodnost pokynu upozornit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni pfislusnych predpisu
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006
Sb., nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006 Sb., ¢. 495/2001 Sb. a &. 170/2014 Sbh. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Pfed zahajenim praci pfedlozi podklady pro zpracovani planu BOZP dle zakona &. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP

K provedeni kontroly praci, které budou v pribéhu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim povéfenou osobu nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem, a to zapisem do
stavebniho deniku s uvedenim terminu kontroly a prokazatelnym pFedloZzenim deniku
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen umoznit
mu na jeho zadost jejich dodateénou kontrolu a v tomto pfipadé nese veSkeré naklady s tim
spojené. Nedostavi-li se objednatel vterminu uvedeném ve stavebnim deniku ke kontrole
zakryvanych praci, je zhotovitel opravnén po své kontrole a zapisu do stavebniho deniku dilo
zakryt a pokracovat v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté prace na zadost objednatele i
pozdéji. Nebude-li nadile shledana zadna vada, uhradi naklady spojené s dodateCnym
odkrytim objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pfed zakrytim se provede zapis ve stavebnim deniku,
vCetné popisu vad zjisténych praci. Zhotovitel je povinen zavadny stav odstranit a pfizvat
technicky dozor k opakované kontrole.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona & 133/1985 Sb., o poZarni ochrané
v platném znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb. (o poZarni prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu. VesSkeré Skody, zpusobené nedodrzenim uvedenych pfedpisl, hradi
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
zivot. prostredi.

Zhotovitel se zavazuje nakladat sodpady vzniklymi v prabéhu realizace dila dle
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlasek Ministerstva zivotniho
prostfedi ¢. 94/2016 Sb., ¢. 384/2001 Sb., €. 374/2008 Sb. a ¢. 93/2016 Sh., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vznikly pfi realizaci dila, na vlastni naklady, vést o odpadu
pfisludnou evidenci a pfi pfedani dila (posledni €asti) pfedlozit objednateli doklady o odstranéni
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako pfiloha sou&asti ,Protokolu o pfedani a pfevzeti
praci zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli pfi pfedani dila (posledni diléi &asti) doklady
0 odstranéni a likvidaci odpadu nepfedlozi, jednd se o podstatnou vadu dila adilo se
nepovazuje za fadné provedené a objednatel nema povinnost jej prevzit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se Ffadné seznamil s projektovou dokumentaci, ze k ni neméa zadné
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vyhrady, Zze nezjistil ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zplsobilych osob zadné
prekazky a Ze dilo je podle ni zplsobilé k provedeni. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Ze se piné
seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré prace trvalého &i
docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné a v€asné provedeni dila a s odbornou
péci provéfil veSkeré skute€nosti rozhodné pro uréeni vyse ceny dila. Prohladuje také, Ze do
ceny dila jsou zahrnuty téz veSkeré prace a naklady, které nejsou jednoznaéné ¢&i vyslovné
specifikovany v projektové dokumentaci, ale jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své
odborné zpUsobilosti pfedpokladat, resp. které nasledné pfi provadéni dila vykona &i vynalozi.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenisté predat objednateli technicky podklad na provadéni
zhotovovaného dila (v€. technologickych a montaznich postupl, technologickych lhuat, atd.)
a objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat jeho dodrzovani.

Zhotovitel je povinen Uc¢astnit se koordinacnich porad na stavbé (kontrolnich dnu), svolanych
zastupcem objednatele dle potfeby — minimalné 1x tydné. Zapis z kontrolnich dnd bude
soucasti stavebniho deniku.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zpusobené vSemi osobami a subjekty
(v€etné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, ato po celou dobu
realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bezvad anedodélkd, stejné tak za Skody
zpusobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn. Zze v pfipadé
jakéhokoliv naruseni ¢&i poskozeni majetku (napf. vjezdl, plotd, objektt, prostranstvi,
inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniz
se tim omezuji jeho povinnosti a odpovédnosti:

a) predmét dila v€etné vesSkerého materialu skladovaného na stavenisti, ktery bude slouzit pro
realizaci dila, vCetné zafizeni staveni$té, pojiSténim stavebné montaznich rizik, ato
na pojistnou ¢astku nejméné ve vysi celkové ceny dila véetné DPH

b) pro pfipad odpovédnosti za Skody zplsobené pfi Einnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou
na jakémkoli majetku v¢&. pfipadnych uslych zisk(, $kody na zdravi, Skody zplsobené
na zivotnim prostfedi atd. vzniklou objednateli i jinému — tfeti osobé v souvislosti s €innosti
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavateld, a to na pojistnou ¢astku ve vysi nejméné 1
mil. K€ pro jednu a kazdou Skodu.

c) naklady nademolici, vyklizeni aodvozsuti nutné koprave nebo znovuzfizeni
dila znehodnoceného pojistnou udalosti, ato na pojistnou ¢astku v plné vysi, nejméné ve
vySi dohodnuté ceny dila

d) stavebni zafizeni a véci zhotovitele umisténé na stavenisti a slouzici k realizaci dila

e) ostatni rizika a odpovédnosti (proti pozaru, odpovédnost z provozu vozidel, profesni
pojisténi, odpovédnost za zaméstnance atd.)

Tato pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat platna po celou dobu realizace dila. Za timto
ucelem ma zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu &.

Nespliiuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodé, respektive ukazi-li se jeho prohladeni
kdykoliv po dobu platnosti a u€innosti smlouvy jako nepravdiva, &i neuplna, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10 % ze sjednané nejvySe pfipustné ceny dila (véetné DPH)
uvedené v ¢El. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Pfipadné uhrazeni této smluvni pokuty
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mit uzavienou vySe uvedenou pojistnou smlouvu
na vyse uvedena rizika, ktera tvofi nedilnou pfilohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pIné respektovat a dodrzet veSkera opatfeni aterminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatki a zavad pfi
provadéni stavby, zjiSténych v ramci kontrolni Cinnosti. Za takova opatfeni objednatele jsou
povazovana i opatfeni a pozadavky dozoru objednatele, pokud objednatel vyslovné nestanovi
jinak.

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original smlouvy, véetné dodatk( a vSech jejich pfiloh,
veSkeré originaly dokladd a listin (zejména Uc€etnich) tykajicich se pfedmétu smlouvy & s nim
souvisejicich ¢innosti, a to minimalné po dobu deseti let od provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené v8echny podstatné zmény a skutecnosti,

které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmé&tem smlouvy, nebo se jakymkoliv
zpusobem pfedmétu smlouvy nebo stavby dotykaji.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
subjektim provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se dodavatelskych
¢innosti spojenych s pfedmétem smlouvy a poskytnout témto kontrolnim organim svoji
soucinnost.

9. Archeologické nalezy

VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a stavby a dalSi zbytky nebo pfredméty
geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou predany do péce
a pravomoci objednatele.

Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych prfedmétd,
detaill stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen
neprodlené oznamit nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu Gfadu a organu statni
pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalez nebyl poskozen nebo zni¢en. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu prerusit prace
a rozhodnout o dalSim postupu, ato pisemné abez zbyte¢ného odkladu, pfi€éemz budou
respektovany podminky stanovené stavebnim uradem.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v duasledku pInéni téchto pokynu, preda
zhotovitel objednateli dalSi upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni lhaty v disledku
tohoto zpozdéni.

10. Spoluptisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje dohodnutym zplsobem spoluplisobit a zhotovitelem fadné
a v€as dokoncené dilo bez vad prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k fadnému provedeni dila, je zhotovitel opravnén vyzadovat soucinnost
objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen o soucinnost pozadat pfedem
a poskytnout k tomu objednateli pfiméfenou lhatu. Pokud objednatel oznami zhotoviteli, ze
poskytnuta lhita neni pfiméfena a zaroven oznami lhatu ke splnéni pozadované soucinnosti, je
pro smluvni strany zavazna takto objednatelem uréena lhata. Zhotovitel je povinen zadat
o soucinnost objednatele pisemné; pouze v urgentnich pfipadech, kdy je nezbytna okamzita
reakce objednatele, je zhotovitel opravnén pozadat kontaktni osoby objednatele o souc€innost
ustné, telefonicky ¢i emailem a v pisemné podobé tuto zadost zaslat dodatecné.

Pokud dojde k pferuSeni provadéni dilazddvodd azavinéni nastrané objednatele,
doba k provedeni dila mGze byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z ddvodu
a zavinéni nastrané objednatele provadét. Doba prodlouzeni se urCi podle doby trvani
prfekazky nebo neplnéni zdvazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, Ze
zhotovitel ucinil veSkera racionalni opatieni ke zkraceni nebo odvraceni zpozdéni, ato bude
stanoveno pisemnym dodatkem k této smlouvé.

11. Vlastnické pravo ke stavbé, prejimaci fizeni

Vlastnické pravo ke zhotovované véci — stavbé prechazi okamzikem zabudovani materialu
a zarfizeni do stavby na objednatele. Zhotovitel vSak nese odpovédnost za nebezpeéi vzniku
S8kod na zhotovovaném dile, tj. jeho posSkozenim, ¢&i zni¢enim, do jeho pfedani objednateli.
Odstrafovani nasledku z takto vzniklych Skod nezaklada pravo zhotovitele na preruseni praci €i
prodlouzeni lhaty k dokongeni dila.

Z divodu prodleni objednatele s uhradou faktury, s pfevzetim dila nebo jiného poruseni
povinnosti dle této Smlouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované souéasti do
dila demontovat nebo odstranovat, pfemistovat z mista stavby, prodat, ani jinak s nimi nakladat
nebo Cinit jina opatfeni na zabudovaném dile. Takovy postup je vZzdy povaZzovan bez dalSiho
za nezdkonny zasah do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zhotovitel splni fadnym dokon&enim
dila v kvalitativnich parametrech dle ¢l. 6 této smlouvy a pfedanim bezvadného dila objednateli
dnem ukongeni prejimky. Tato skute¢nost bude uvedena v pfedavacim protokolu, podepsaného
smluvnimi stranami nebo opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

O predani a prevzeti kazdé ¢asti dila musi byt u€astniky sepsan pfedavaci protokol.
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O pfedani a pfevzeti celého dila (posledni dilCi ¢asti) musi byt uCastniky sepsan koneény
predavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, Ze se jedna o zavérecné dili pInéni.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti kazdé dil¢i ¢asti dila, jakoz i k prevzeti
celého dila (posledni dil¢i ¢asti) pisemné nejméné 3 dny pfedem. Vyzva k pfejimce bude
provedena formou zapisu do stavebniho deniku a sou¢asné pisemné (elektronicky) objednateli,
e-mailovou zpravou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru :
e-mail. adresa objednatele : hovotny.david@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelem pisemné jinak, prejimka muze byt provadéna pouze
v pracovni dny v obvyklé pracovni dob&. Objednatel je povinen dostavit se v den oznageny ve
vyzvé pro zahdjeni pFejimky na misto stavby. Nedostaveni se bez zavazného duvodu se
povazuje za zmareni prejimky a zhotovitel je povinen vyzvu opakovat za stejnych podminek.

Pokud pfi pfedani dila objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpusobilé
slouzit svému 0c&elu, smluvni strany prerusi prfedavani dila na dobu nezbytné nutnou
k odstranéni téchto vad. Po takovou dobu pferuseni je zhotovitel povinen v co nejkrat$i dobé
odstranit vytéené vady, resp. nezplsobilost, a navrhnout objednateli vhodné terminy pro
dokonceni pfedani jiz fadné dokon&eného dila bez vad.

Podminkou pfedani a prevzeti dilaje jeho provedeni (i) v kvalitativnich parametrech podle
projektové dokumentace, ostatnich podkladd ¢i pokynl objednatele, UspéSné provedeni
zkousek, predepsanych platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami, k jejichz
dodrzeni se zhotovitel touto smlouvou zavazal a dale (ii) pfedani nize uvedenych dokladu (dale
jen ,,doklady*) objednateli, nevyjimaje téch dfive zminénych, pfi¢emz se dale jedna o:

e seznam strojll a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, navody
k obsluze v ¢eském jazyce, osvédceni, certifikaty, atesty, zaruéni listy;

e zapisy aosvédceni o provedenych zkouskach (o tlakové zkouSce rozvodl vody, vnitfni
i vnéjSi kanalizace, revizni zpravy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakoz
i veSkeré dalSi protokoly, certifikaty a prohlaSeni o shodé vlastnosti pouzitych materiald a
technologii), zapisy a povoleni potfebna k pfipojeni stavby na média a jeji provoz, véetné
dokladll o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni,

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

o stavebni denik stavby, pokud nebude potfeba vést jej az do odstranéni vad z kolaudace,

e popf. dalsi doklady, jejichz pfedloZeni si vyhradi technicky dozor objednatele zapisem do
stavebniho deniku nejpozdéji pét (5) dnu pred piejimkou.

Seznam dokladu stavby zhotovitel pfipravi a odsouhlasi s technickym dozorem pfed zahajenim
prejimky a bude povinen dbat pokynu technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnéni
a provést veskera opatfeni k tomu, aby pozadovany &i chybéjici doklad v€as opatfil.

Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo bez vad a plnici smluveny uGcel pfevzit. Objednatel
v8ak ma pravo nepievzit dilo vykazuje-li byt drobné vady a nedodélky branici samy o sobé
nebo ve vzdjemné souvislosti fadnému uzivani a provozovani stavby a/nebo ohroZujici zdravi
a bezpecnost osob, jakoz i pro neuplnost potfebnych a pozadovanych dokladu, ¢i dilo neplnici
svuj ucel.

Pfipadné vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi pfedani diléi &asti dila, jakoz i celého
dila (posledni diléi C&sti) uvedou ucastnici v pfedavacim protokolu (kone&ném pfedavacim
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte€ného odkladu, nejdéle do 20 dnd po
jejich vytéeni.

11.10 Dnem piedani a prevzeti dila pfechazi nebezpeci vzniku Skod na stavbé ze zhotovitele

na objednatele.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit prace dodatecné pozadované pfi kontrolni prohlidce pred

vydanim kolauda¢niho souhlasu na stavbu, ato vterminech vyplyvajicich z tohoto fizeni.
Odstranéni kolauda¢nich zavad jsou souc&asti pfedmétu dila a nebudou zhotoviteli po jejich
provedeni zvlast hrazeny.

11.12 Smluvni strany maji vady za vytknuté bez zbyte€ného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli

oznameny ve l|haté nikoli kratSi, nez je Ih(ta pfiméfena k zajisténi odborného posouzeni
pfedmétné vady a jejiho vlivu na cenu dila.


mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz

Pro uplatnéni prava ze skryté vady se smluvni strany dohodly na IhGté péti let od prevzeti dila.

11.13 Zhotovitel se nezprosti odpovédnosti zvad dila, pouze prokaze-li, ze predmétna

vada byla zplsobena vyluéné chybou ve stavebni dokumentaci a/nebo selhanim stavebniho
dozoru objednatele, pokud nepuljde o pfipad jednani zhotovitele dle vyslovného pokynu
takového stavebniho dozoru schvaleného objednatelem, ktery byl zhotovitelem poucen
0 nevhodnosti takového pokynu.

11.14 Lhaty:
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a) doba pfedani a prevzeti stavenisté se stanovuje do péti (5) dnd od pisemné vyzvy
objednatele — viz. Cl. 4.2

b) doba zahajeni stavebnich praci se stanovuje nejpozdéji do péti (5) dni od prevzeti
stavenisté — viz. Cl. 4.2

c) pocatek béhu zaruéni Ihity je stanoven okamzikem Ffadného pfedani a prevzeti bezvadného
dila

12. Zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dokonéeného dila, jeho soucasti a prvky, ktera
se vztahuje na vesSkeré vilastnosti dila, které je &ini zpusobilym pro pouziti ke smluvenému,
pokud neni tak k obvyklému, Ucelu a které ma mit podle této smlouvy. Zaruéni doba na celé dilo
¢ini 60 mésicu (dale jen ,,zarucéni doba“), pocinaje (i) dnem pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélk(, anebo (ii) pfi pfevzeti dila s vadami a nedodélky pocinaje dnem odstranéni vSech
vad a nedodélk(i uvedenych v oboustranné podepsaném protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Vyjimku tvofi strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které vyrobce poskytuje kratsi zaruéni
Ihaty. U téch v8ak zhotovitel poskytuje zaruku min. v délce 24 mésict anebo delsi Ihaté, pokud
ji poskytuji jednotlivi vyrobci soucasti a pfisluSenstvi stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit az do skon&eni béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi
postupy, technickymi listy vyrobk(, normami (zejm. CSN), obecné& zavaznymi pravnimi predpisy
a pokyny objednatele, a Ze bude moci slouzit ke smluvenému, resp. obvyklému, ucelu.

Zaruka za jakost dila se vztahuje navady vzniklé pfed uplynuti zaru€ni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zarucni doby. Zaruka zhotovitele se vztahuje
na veSkeré vady dila zpisobené zhotovitelem nebo kterymkoliv zjeho poddodavateld.
Zaruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozdéji pfi prevzeti
dila.

Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu vady dila, které se projevi v zarucni
dobé (dale jen ,,oznameni vady“). V ozndmeni vady je objednatel povinen oznaéit misto
vyskytu vady a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby kterékoli niZze uvedené zarucni naroky:

12.4.1 odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové &i chybéjici véci; a/nebo
12.4.2 pozadovat vuci zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo
12.4.3 poZadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesionalem v oboru na ucet zhotovitele;

pficemz objednatel je opravnén veSkeré své naroky ve vztahu k vyt€¢enym vadém libovolné
kombinovat. Objednatel v8ak neni opravnén u vady, ktera byla napravena opravou i dodanim
nové &i chybéjici véci, souCasné pozadovat slevu z ceny dila.

Spolu a vedle shora uvedenych zaruénich narokd ma objednatel pravo pozadovat :

12.4.4 sjednanou smluvni pokutu za poruseni povinnosti fadné a v€as odstranit vady, jakoz
nahradu Skody vzniklou v disledku vady dila vyskytnuvsi se v zaruéni dobé; a/nebo

12.4.5 odstoupit (zcela ¢&i z€asti) od této smlouvy, pokud jakakoli vytknuta vada nebude ve
stanovené Ih(té napravena anebo se vyskytla jiz nejméné jednou v minulosti.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit vady uplatnéné v zaruéni dobé dle nasledujicich
podminek a v terminech niZe uvedenych :

12.5.1 do dvou (2) pracovnich dnG po obdrzeni oznameni vady se zhotovitel dostavi
k prohlidce vady na misto stavby a nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrzeni
oznameni sdéli objednateli své stanovisko k uplatnénym vadam, tj. rozsah uznani,
zpusob odstranéni nebo divody odmitnuti zaruéniho naroku. Pokud zhotovitel neuzna
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12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

opravnénost naroku (i z ¢asti), posoudi existenci vady znalec z pfislusného oboru,
kterého jmenuje objednatel. Potvrdi-li znalec opravnénost zaruéniho naroku objednatele,
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podminek této smlouvy a uhradit objednatel
veskeré vydaje s tim spojené, zejména na znalecky posudek;

12.5.2 do patnacti (15) dna po obdrzeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatnénou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na Ihuté delsi.

V pfipadé, Ze zhotovitel fadné &i v€as neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je objednatel
opravneén:

12.6.1 uplatnit narok na slevu dila ve vysi pfiméfené povaze vady uréené objednatelem (dale jen
.sleva“).; a/nebo

12.6.2 uplatnit slevu dle ¢l. 13

12.6.3 zajistit odstranéni vady jinym profesionalem v oboru opatfenym objednatelem na naklady
zhotovitele, ato na zakladé pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a jinym
profesionalem s uréenim rozsahu aceny praci (dale jen ,naklady®). Vysi naklad
vyCislenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznami a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyuctuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti do
patnacti (15) dnd ode dne obdrzeni vyuctovani. V pfipadé sporu stran o vySi nakladu
na odstranéni vady jinou osobou, objednatel ma pravo zajistit znalecky posudek na ucet
zhotovitele a &astka urena znalcem bude povazovana zaopravnéné naklady
objednatele na odstranéni vady jinym zhotovitelem &i slevy z dila; a/nebo

12.6.4 odstoupit zcela ¢i z&asti od smlouvy.

Doba ode dne obdrzeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstranéni se do zaruéni
doby nezapoditava a o dobu odstrafiovani vady se u dané vady prodluzuje zaruéni doba.

O odstranéni vad zjisténych pfi pfedani dila, jakoz vad v zaruce musi byt pofizen zapis,
obsahuijici i (foto-)dokumentaci jako v pfipadé provadéni dila (dale jen ,zapis“), podepsany
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi povéfenymi osobami.

Zaruka se nevztahuje navady dila zplisobené nevhodnym nebo nespravnym provozovanim
a udrzbou dila v rozporu se zhotovitelem objednateli pfedanymi uzivatelskymi manualy anebo
navody k pouziti.

13. Poru$eni smlouvy, smluvni pokuty a nahrada skody

Strany timto souhlasi, Ze nespInéni zavazkl z této smlouvy zhotovitelem, jakoz objednatelem,
jakoz nesplnéni jakékoliv z Ihdt podle této smlouvy, se povazuje za poruseni této smlouvy (dale
jako ,poruseni“) a bude mit nasledky, které tato smlouva &i &eské pravo spojuje s poruSenim
smluvnich povinnosti a strany budou odpovédné za nasledky jakéhokoliv poruseni.

Za poruseni se povazuje zejména nedodrzeni dil¢ich a kone€ného terminu dokonceni dila,
nekvalitni provedeni dilCich ¢asti a celkového dila, jakoz i nedodrzeni platebnich podminek.

Za kazdé jednotlivé poruseni mlze opravnéna strana po strané, ktera poruseni zplsobila nebo
k nému doslo z divodu spocivajici v jeji ¢innosti, ne€innosti nebo opomenuti ¢i za néj odpovida
jinak, poZadovat uhradu smluvni pokuty sjednané takto:

13.3.1 Za prodleni zhotovitele se splnénim diléiho zavazného terminu zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu za jednotlivy pfipad nedodrzeni diléiho terminu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni (slovy: pét tisic korun ¢eskych).

13.3.2 Za prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim celého dila objednateli do konce Ihity
uvedené €l. 4 odst. 4.1 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1% z celkové
smluvni ceny za kazdy zapoéaty den prodleni.

13.3.3 Zaprodleni zhotovitele se spinénim zavazného terminu pro predlozeni upravené
RDS nebo jeji Casti objednateli k odsouhlaseni stanovenych v &l. 4, odst. 4.3 (4.4) této
smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu za takovyto kazdy pfipad
nedodrzeni terminu ve vysSi 2.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni (slovy:
dva tisice korun Ceskych).

13.3.4 Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedostatky v provadéni dila, na které byl upozornén
avyzvan knapravé zapisem ve stavebnim deniku &i jinou pisemnou formou
objednatelem, technickym dozorem ¢&i jinou osobou opravnénou ke kontrole provadéni
dila (dale jen ,upozornéni“) nejpozdéji do deseti (10) dnd po upozornéni, zaplati
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0.5% z celkové ceny za kazdy pfipad
poruSeni, na ktery byl upozornén. Smluvni pokutu dle pfedchozi véty zhotovitel zaplati
objednateli také v pfipadé poruseni této smlouvy pouzitim jinych nez smluvenych C&i
povolenych materiald, nebo materiald neodpovidajicich vzorkim dle nabidky nebo
nedodrzeni pfedepsanych technologickych postupl zhotovitelem, majicich vliv na snizeni
kvality nebo vlastnosti dila bez pfedchozi dohody s objednatelem. Objednatel ma pravo
na smluvni pokutu ve vysi shora uvedené zakazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim
smluvni pokuty nezanika zhotoviteli povinnost takové pfipadné zavady odstranit nebo
pouzit material v odpovidajici kvalité.

13.3.5 Za poru8eni povinnosti zhotovitele odstranit v€as vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zapise o pfedani a prevzeti dila — stavby, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,25% z celkové ceny za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

13.3.6 Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady uplatnéné v zarucni dobé,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z celkové ceny za kazdou
vadu akazdy i zapocaty den prodleni, pujde-li vSak o prodleni zhotovitele
s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatné omezovat uzivani &i provoz stavby,
v takovém pfipadé &ini smluvni pokuta 0,5% z celkové ceny za kazdou vadu a kazdy i
zapodaty den prodleni.

13.3.7 Zaprodleni zhotovitele (nebo jeho necinnost) pro prevzeti stavenisté ¢&i nastup
na odstranéni vad ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a zapoc€aty den.

13.3.8 V pfipadé kteréhokoliv jiného poruSeni této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1-13.3.7
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z celkové ceny za kazdy
den prodleni a jednotlivy pfipad, pokud poruSeni neodstrani do deseti (10) dnud poté,
kdy byl na poruseni pisemné upozornén.

13.3.9 V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem, pro poru$eni povinnosti zhotovitele, ma
objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové smluvni
ceny

Za prodleni objednatele se splnénim povinnosti zaplatit v€éas dle platebnich podminek, muze
zhotovitel po objednateli pozadovat zaplaceni uroku z prodleni, ktery je sjednany ve vysi 0,05 %
z dluzné €astky, za kazdy den prodleni. Objednatel neni v prodleni s plnénim své povinnosti
platit cenu dila, pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poruSeni, nezanikd povinnost zhotovitele spinit
zavazek dle této smlouvy, k jehoz zajisténi se smluvni pokuta vztahuje.

Ugastnici jsou opravnéni pozadovat nahradu $kody zptisobené porugenim povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta, a domahat se nahrady Skody nehledé na ¢astku uhrazené smluvni
pokuty. Pravo kterékoliv smluvni strany na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s porusenim této
smlouvy mize byt uplatnéno samostatné.

Pravo stran na zaplaceni smluvni pokuty nebo na nahradu Skody, které uz existuje v dobé
odstoupeni od této smlouvy, neni odstoupenim dotéeno.

Smiluvni strany se dohodly, ze objednatel vzdy pozaduje zaplaceni smluvni pokuty, na kterou
mu vznikl narok. Pokud smlouva stanovi, Ze zhotovitel zaplati smluvni pokutu, je povinen tuto
objednateli zaplatit i bez dalSi dodate€né vyzvy ze strany objednatele nejpozdé&ji do tficeti (30)
dnd od vzniku takové povinnosti.

Smiluvni strany se dohodly, Ze celkova vySe poskytnuté slevy, opravnénych nakladd
a smluvnich pokut dle této smlouvy nemlze v uhrnu pfesahnout 50 % celkové ceny dila.
Uvedené ujednani nema vliv narozsah naroku nanahradu S$kody zpusobené porusenim
povinnosti jedné ze smluvnich stran.

13.10 Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smluvni pokuty &i slevy z ceny dila formou zapoctu ke

kterékoliv splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele vUici objednateli.

13.11 V pfipadé, Zze se zhotovitel ocitne v Upadku a existence uUpadku zhotovitele bude

potvrzena v insolvenénim Fizeni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5% zceny dila, pfi€emz narok na smluvni pokutu vznika pét (5) dnd pfed zahajenim
pfislusného insolvenéniho Fizeni.
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141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

151

14. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje, zZe vétSinu z celkového objemu stavebnich praci provede vlastni
kapacitou.

Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich ¢Casti dila spoluprace poddodavateld,
uvedenych v seznamu predpokladanych poddodavateld podilejicich se na plnéni predmétu
této smlouvy a poddodavatelli, prostfednictvim kterych prokazal néktery z kvalifikaénich
predpokladd. Seznam poddodavatelt tvofi pfilohu €. 3 této Smlouvy. V kazdém pFipadé
zhotovitel odpovida za radnost a v€asnost provedeni dila, jako by toto provadél sam.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele predkladat v pribé&hu provadéni dila aktualni
pisemny seznam v$ech svych poddodavatelu.

Zména poddodavatele oproti seznamu tykajici se druhu arozsahu jeho pInéni je v pribéhu
plnéni dila mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele. Zména poddodavatele,
prostfednictvim kterého byla prokazana néktera ¢ast kvalifikace (to se tyka i realizacniho tymu),
je v prubéhu pinéni dila mozna v dusledku objektivné nepredvidatelnych skute¢nosti a pouze
za predpokladu, Zze nahradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace ve shodném rozsahu
jako poddodavatel pGvodni a rovnéz po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli, Ze poddodavatelé nebudou pfevaznou ¢€ast Cinnosti zadavat
dalSim poddodavatelim nebo osobam nemajicim pfislusna opravnéni pro cinnost nebo
povoleni k vykonu prace na uzemi CR.

Za zplsob provedeni a kvalitu praci poddodavatell na pfedmétu poddodavky dila, za jednani
poddodavatele pfi pInéni poddodavky, za $kody na dile zpisobené jednanim nebo opomenutim
kterymkoliv poddodavatelem v pribé&hu provadéni dila nebo na majetku uloZeném na stavenisti
pro zabudovani (Ci montaz) do dila, odpovida zhotovitel objednateli jako by tyto &innosti
provadeél nebo poruseni ¢i Skody zpUsobil sam.

Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni
poddodavky zavaze poddodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby povérené
objednatelem k vykonu technického &i jiného dozoru, jakoz k povinnosti na Zadost objednatele
predlozit doklady a poskytnout informace o zplUsobu provadéni poddodavky (pouzitych
materialech, technologiich). V pfipadé pochybnosti objednatele o odbornosti ¢&i kvalité
provadénych praci poddodavatele, je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele k zastaveni
takovych ¢&innosti a zadat zménu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovét Zzadosti
objednatele a bezodkladné mu pfedlozit k odsouhlaseni nahradniho poddodavatele.

15. Odstoupeni od smlouvy, preruseni a zastaveni praci

Objednatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze:

15.1.1 prodleni zhotovitele s diléimi terminy je o vice nez 40 dnd nebo s koneCnym
terminem o vice jak 20 dnud dle harmonogramu praci pokud je uveden v pfiloze této
smiouvy,

15.1.2 zhotovitel porusi jakoukoli povinnost zakotvenou v €l. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy
a neodstrani v€as zavadny stav v nahradni 10-ti denni Ihté,

15.1.3 zhotovitel byt jedenkrat podstatné i nejméné dvakrat nepodstatné porusi smlouvu;
za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje rovnéz takové poruSeni jeho
smluvni €i jiné povinnosti, které ddvodné narusuje ddvéru mezi smluvnimi stranami nebo
zjevné znemoznuje fadné a v€asné dokonceni dila; nebo

15.1.3 upadku zhotovitele dle zakona €. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahgjeni exekuce
na zavod zhotovitele; nebo

15.1.4 poruSeni povinnosti zakotvenych v pravnich pfedpisech, dle kterych je zhotovitel povinen
provadét dilo a nebo jimiz se fidi tato smlouva.

Odstoupeni musi byt u€inéno pisemné a u€innosti nabyva doruéenim druhému ucastnikovi
smlouvy, pokud objednatel v odstoupeni neur¢i jinak.

Objednatel je opravnén odstoupit od celé smlouvy i v pfipadé€, Ze se poruSeni povinnosti tyka
pouze Casti pInéni dle této smlouvy. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen vratit veSkeré
plnéni pfijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel neni opravnén pozadovat vraceni dila, Ci
jeho ¢&asti, ma vS8ak pravo na nahradu ucelné vynalozenych nakladu, které dosud vynalozil
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15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

na zhotoveni dila v souladu se smlouvou.

Ma-li objednatel zato, ze zhotovitel nedostateCné zajiStuje kapacity na stavenisti (napfiklad
pocet zaméstnancu, délka pracovni doby, mnozstvi strojii apod.) a sou¢asné zhotovitel neplni
sjednany harmonogram praci a/nebo dle uvazeni objednatele nedodrzeni harmonogramu praci
hrozi, je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy objednatele tyto chybéjici kapacity neprodlené
v dostateéné mife rozsifit a doplnit. Pokud zhotovitel na zakladé vyzvy objednatele nesjedna
napravu v souladu s pfedchozi vétou, je toto povazovano za podstatné poruseni ustanoveni
této smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provadi dilo vrozporu se
smlouvou a zavadny stav neodstrani bez zbyte€ného odkladu po vyzvé objednatele.

Objednatel nepfipousti moznost odstoupeni od smlouvy zhotovitelem s vyjimkou pfipadu, kdy
bude objednatel ve zpozdéni s uhradou faktury del$i nez 120 dni a z dlvodu uvedenych
v pravnich predpisech, jimiz se fidi tato smlouva.

Objednatel ma pravo nerealizovat pfedmét smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené
finan¢ni prostfedky, nékteré ¢asti predmeétu smlouvy nepozadovat nebo pozadovat v zizeném
rozsahu. Objednatel ma pravo z divodd omezeni nebo nedostatku finanénich prostredkd :

15.5.1 pInéni smlouvy prerusit na nezbytné nutnou dobu. O dobu pferuseni se prodluzuje
Ih(ita a objednatel je povinen k pokracovani plnéni smlouvy zhotovitele pisemné vyzvat.
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu praci a dodatku o prodlouzeni
Ihlity, je zhotovitel povinen nasledujici kalendarni tyden pokracovat v plnéni smlouvy.

15.5.2 po pfedchozim upozornéni zhotovitele ukongit plnéni smlouvy a tuto smlouvu vypovédét.
V tomto pfipadé zaniku smlouvy pfed splnénim zavazku nalezi zhotoviteli za Castecné
plnéni smlouvy pomérna Cast celkové ceny dila, ur€ena za provedené prace souctem
ocenénych vykonu dle nabidky zhotovitele; zhotoviteli nenalezi Zzadné odstupné ¢i
kompenzace dalSich naklad(l a vydaju spojenych s provadénim dila a touto smlouvou.
V pfipadé sporu stran o vySi CasteCného plnéni, bude cena praci urCena znaleckym
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.

Preruseni praci navice nez Sest (6) mésicl a odstoupeni objednatele od smlouvy pro
nedostatek financ¢nich prostfedkll musi byt pfedem schvaleno minimalné usnesenim Rady
mésta Liberce.

Pro zavazné okolnosti mohou strany pfed splnénim zavazku tuto smlouvu ukongit pisemnou
dohodou, avSak za sou€asné dohody o vyporadani vzajemnych prav a zavazkl ze zaniklé
smlouvy.

16. DalSi ujednani

V pfipadé, Ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v dusledku okolnosti, které objednatel
jednajici s nalezitou péc¢i nemohl pfedvidat, potfeba realizovat dodateéné prace, které nebyly
obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach a které jsou sou¢asné nezbytné pro provedeni
puvodnich praci nebo pro dokonéeni pfedmétu dila, je mozné tyto prace zadat pouze v souladu
se zakonem ¢&. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakézek v plathém znéni. Zhotovitel je
povinen na skute€nosti zjiSténé v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele zapisem do

stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo jakékoli
jeho jednotlivé Casti pfimo souvisejici s dilem a za tim Uc¢elem je opravnén dat zhotoviteli
pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci. Zhotovitel nema pravo na uhradu ceny
za nedokoncené ¢asti dila, ani na jakékoli odSkodnéni za nerealizaci zakazky v celém rozsahu.

Ugastnici se dohodli na tom, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit &i dat do zastavy jinému
jakoukoli pohledavku vuci objednateli (nebo jeji €ast), vzniklou na zakladé této smlouvy.
Objednatel je opravnén zapo ist jakoukoli pohledavku, splatnou &i nesplatnou, za zhotovitelem
vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
Ucetnich dokladl a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
nejméné 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladu souvisejicich s plnénim této
smlouvy.
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Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se vzdava prava napadnout pfipadnou relativni neplatnost této smlouvy z jakéhokoli
dlvodu dle platného ob&anského zakoniku.

17. VSeobecna ustanoveni, dolozky

Smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran formou
pisemnych ¢islovanych dodatka.

Jakékoliv zaznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedoplfiuji ujednani této
smlouvy, a pokud v dusledku zaznam( nastane potfeba ménit ¢i doplnit tuto smlouvu, Ize
tak u€init pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi
obc&anského zakoniku a ostatnich platnych pravnich predpist. V pfipadé konfliktu maji pfednost
ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujicimi ustanovenimi ob&anského
zakoniku a dalSimi pravnimi pfedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

Tato smlouva se fidi Ceskym pravem a jakékoliv spory stran budou rozhodovany pred
pfislusnymi soudy Ceské republiky.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejim uzavieni shledano za neplatné, neucinné nebo
nevymahatelné, pak tim nebudou dotéeny ostatni ¢asti této smlouvy a ostatni jeji ustanoveni
zUstane platné, ucinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zakonem. Strany se timto
zavazuji nahradit neplatna, neuc¢innd nebo nevymahatelnd ustanoveni novymi, pfi¢emz nova
ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu neplatnych, neuginnych nebo nevymahatelnych
ustanoveni.

Smluvni strany po jejim preéteni prohlasuji, Ze souhlasi sjejim obsahem, Zze
smlouva byla sepsana urcité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé asvobodné vdle,
bez natlaku na nékterou ze stran, a Ze obsahuje uplné ujednani o veSkerych skute&nostech
a nalezitostech, které smluvni strany zamySlely mezi sebou v souvislosti s provadénim
dila ujednat.

Smluvni strany souhlasi, ze tato smlouva muze byt zvefejnéna na webovych strankach
statutarnihno meésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich (daji fyzickych osob
uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv podle

zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smlouva nabyvéa uginnosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru smluv podle § 6 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit udaje ve smlouvé, které jsou
chranény zvlastnimi zakony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni udaje, ...) a nemohou byt
poskytnuty, a to Sedou barvou zvyraznéni textu. Neoznaceni Udajll je povazovano za souhlas s
jejich uvefejnénim a za souhlas subjektu udaju.

Smluvni strany berou na védomi, Zze pInéni podle této smlouvy poskytnuta pfed jeji ucinnosti
jsou pInéni bez pravniho divodu a strana, ktera by plnila pfed ucinnosti této smlouvy, nese
veSkerou odpovédnost za pfipadné Skody takového plnéni bez pravniho divodu, a to i
v pfipadé, Ze druha strana takové plnéni pfijme a potvrdi jeho pfijeti.
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Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Ocenény polozkovy rozpodet dle nabidk. zhotovitele
Pfiloha ¢. 2 - > :»: am poddodavatelu

Pfiloha €. 3 — Doklady o pojisténi dodavatele

Na dukaz souhlasu s obsahem smluvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnénych za strany
jednat:

VlLiibercidne 11 04 2018 V Liberci dne 16. 04, 2018

ZAHRADY J+J, S.r.o.

Rozdvojen4 150, 463 12, Simonovice
o3 22793283 DIG: CZ22793283

o Tefnas Kysela
nameéstek pro technickou
spravu majetku mésta

Jifi Spak, jednatel
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Piiloha €. 6

Seznam po . odav: teli
v rdmci zakazky malého rozsahu:

»Regenerace a zaloZeni rozptylové loucky na hibitové v

Ruprechticich*
Obchodni jméno poddodavatele: | Michal Fort
IC 49111175
DIC:
Sidlo (misto podnikani / bydliste) Frgdlantslds 76, Climsiava
poddodavatele:
Osoba opravnéna jednat za . y
poddodavatele: Michal Fork

Piehled vécného rozsahu plnéni:

Profez a kaceni stromu

Obchodni jméno poddodavatele:

IC

DIC:

Sidlo (misto podnikani / bydliste)
poddodavatele:

Osoba opravnénd jednat za
poddodavatele:

Piehled vécného rozsahu plnéni:

Obchodni jméno poddodavatele:

IC

DIC:

Sidlo (misto podnikani / bydlistg)
poddodavatele:

Osoba opravnéna jednat za
poddodavatele:

Prehled vécného rozsahu plnéni:

V Liberci.dne 16, (4, 018 -

ZAHRADY J+4.s
L7 mINIAY y . l'. O.
Rozdvojena 150, 463 12, Simonovi
IC: 22793283 DI¢:
tel. 604 55

Jiti Spak, jednatel



