Příloha č. 3 ZD


Smlouva o dílo ev. č. 
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:             
statutární město Liberec

                                
Nám. Dr. E. Beneše 1

                                
460 59, Liberec 1

                                
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, ve věcech této smlouvy zastoupení Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro veřejnou zeleň, životní prostředí a cestovní ruch
/dále jen objednatel/

Zhotovitel


                                                     /dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (dále jen „DÚR“), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro částečnou rekonstrukci a zrušení historického náhonu vedoucího podél vodního díla Harcov, p. p. č. 6015/1, k. ú. Liberec.
2. Popis stávajícího stavu: Jedná se o historický náhon dříve zbudovaný pro zásobování vodou továren níže po toku Harcovského potoka; v souvislosti se stavbou přehrad po povodních v roce 1897 došlo i k úpravám již existujícího náhonu. Náhon má délku cca 1,3 km, přičemž zájmový úsek má délku 1113,5 m a začíná v místě vtoku Harcovského potoka do vodního díla Harcov (dále jen VD Harcov), poblíž ul. Zvolenská a končí u průchodu hrází VD Harcov. Jedná se o pozemek p. č. 6015/1, k. ú. Liberec, který je v majetku statutárního města Liberce. Trasu náhonu přibližně kopíruje promenádní cesta po pravém břehu přehrady, PD se bude zabývat i její opravou, přičemž bude i nadále opatřena nezpevněným povrchem (mlat, žulový perk). Okolní pozemky zájmového území jsou v majetku Povodí Labe, s. p. nebo v majetku statutárního města Liberce. Náhon má dvě charakterově odlišné části – první je otevřený úsek, který vede od vtoku Harcovského potoka do VD Harcov, je upraven pro odběr vody (stavidlo č. 1) a má délku přibližně 97,5 m; a na zakrytou část s klenbou, navazující na otevřený úsek, která má délku 1.016 m. Náhon sice pokračuje dále, ale zájmové území pro tuto PD končí hrází VD Harcov. 
3. Rozsah díla a bližší specifikace je stanovena výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací z června 2018. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících činností:
I. DÚR - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení bude zpracována podle ustanovení § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
II. DSP - Dokumentace pro vydání stavebního povolení: dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována pro výše uvedené stavby v rozsahu a členění dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.)

III. DPS – Dokumentace pro provádění stavby: dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době sestavení rozpočtu. Výkaz výměr bude předložen rovněž elektronicky v otevřeném formátu. Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků (resp. zhotovitel je může použít, pakliže to bude v souladu s § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb.)

IV. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, bude součástí DPS. Tento podklad bude dále využit pro případné vypracování plánu BOZP a pro výkon koordinátora BOZP.

V. Aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na předmětné práce dle PD. 

VI. Spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 2 dnů od doručení žádosti o dodatečné informace.

VII. Součinnost se jmenovaným (určeným) zpracovatelem plánu BOZP a koordinátorem BOZP při práci po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016.

VIII. Součástí předmětu plnění jsou i další nezbytné průzkumy a zaměření (např. geodetické zaměření, případně dendrologický průzkum aj.) Geodetické zaměření musí být provedeno v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 4/2017, O vedení technické mapy města a vyhláškou ČÚZK č.233/2010, o základním obsahu technické mapy obce. Toto bude zohledněno i ve výkazu výměr v části VRN, které bude zřejmě obsahovat položku geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
IX. inženýrská činnost a spolupráce zhotovitele PD při průběžném projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a při zajištění jejich vyjádření nebo závazných stanovisek, rozhodnutí, povolení aj. dokumentů.   

X. Autorský dozor při samotné realizaci, dle vypracované PD.

XI. Dokumentace DÚR a DSP, DPS bude každá zpracována v 6-ti tištěných pare + 2 x CD v otevřených formátech např. DWG, DGN, DOC, EXCEL, atp., 2 x CD komplet ve formátu PDF a rozpočet a výkaz výměr v programu EXCEL. Jako součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. Zhotovitel PD se bude řídit a respektovat specifikaci uvedenou dále čl. III, odst. 5, bod I – XIII.
I. Součástí PD bude i instalace veřejného osvětlení po celé délce trasy promenádní cesty vedoucí nad rušeným náhonem i částí, která se bude rekonstruovat.

II. Typ veřejného osvětlení bude konzultován se zástupci odboru správy veřejného majetku a se zástupci NPÚ. Po odsouhlasení bude zapracováno do PD.

III. V průběhu přípravy a tvorby PD bude podoba a návrhy řešení uvedené v PD průběžně projednávány s Povodím Labe, s. p., jako správcem VD Harcov. Důvodem je souběžně připravovaná akce Povodí Labe s. p. - „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - oprava PB zdi v zátopě“. Projekt řeší mj. i opravu návodní opěrné pravobřežní zdi v zátopě VD Harcov, která kopíruje trasu náhonu, ovšem nepředpokládá se její konstrukční propojení se zájmovým náhonem. Viz vyjádření Povodí Labe s. p., které je přílohou č. 3 této smlouvy.

IV. Budou respektována doporučení z vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Liberci, kromě odrážky č. 2 a 8, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Oprava podzemního úseku, navazujícího na úsek otevřený u ul. Zvolenská, bude provedena pouze v délce 30 metrů. Nikoliv až po stavidlo č. 3, jak je zde uvedeno. Dále bude opraven, nedojde k zasypání, části náhonu (koncový úsek) mezi stavidlem 5 a 6 na p. p. č. 2633 a 2631 k. ú. Liberec, jelikož se jedná o součást kulturní památky. Celková situace a staničení je součástí přílohy č. 1 této smlouvy - Průzkum obtokového náhonu přehradní nádrže Harcov; zpracovatel: p. Ivan Rous, IČ: 88513521, se sídlem Růžodolská 270, 460 11 Liberec 11.

V. Součástí PD bude i realizace technické naučné stezky vedoucí podél náhonu. Dojde k opravě a repasování nadzemních částí 5 stavidel, přičemž některá budou vymístěna mimo opravovanou komunikaci (cestu) nad náhonem. Budou umístěny v cca přibližném staničení jako původně, přičemž může dojít i k jejich posunu v délce tak, aby pro jejich umístění byly přednostně využity pozemky v majetku statutárního města Liberce. 

VI. Návrh podoby a ztvárnění informačních panelů, nebo jiného způsobu popisu technických prvků a historie náhonu, bude konzultován s p. Ivanem Rousem, zpracovatelem „Průzkumu obtokového náhonu přehradní nádrže Harcov“ a pracovníkem Severočeského muzea v Liberci a dále se zástupci NPÚ Liberec. Po odsouhlasení bude zapracováno do PD.

VII. Provedení opravy a nového povrchu promenádní cesty nad náhonem s nezpevněným povrchem (materiál - mlat, žulový perk).

VIII. Jelikož svah nad zájmovým územím je odvodňován prostřednictvím několika vodotečí, je nutné vyřešit podchycení stávajících vodotečí a převedení vody do přehrady tak, aby dále nedocházelo k zamáčení promenádní cesty, která bude i nadále vybavena nezpevněným povrchem (mlat, žulový perk). Nutná koordinace s Povodím Labe, s. p.

IX. PD se bude rovněž zabývat sanací erozní rýhy u stavidla č. 2, kterou vytvořila občasná vodoteč z propustku pod ulicí Svobody. Nutná koordinace s Povodím Labe, s. p.

X. Materiál z klenby náhonu bude ponechán na místě a bude použit k zasypání náhonu, dojde k sesunutí klenby do prostoru náhonu a ponechání na dně. Viz příloha č. 2 této smlouvy – Vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Liberci.

XI. Oprava 30 m úseku zakryté části náhonu navazující na otevřený úsek bude provedena způsobem, aby bylo možné náhon v některých výjimečných dnech zpřístupnit veřejnosti. Pravděpodobně bude muset dojít k instalaci a zajištění vstupu do prostoru zakryté části.

XII. Zasypání náhonu, včetně části pro občasné zpřístupnění, musí být provedeno způsobem, zejména z hlediska únosnosti, který umožní případný pojezd a pohyb nezbytné techniky správcem VD Harcov - Povodí Labe, s. p. Předpoklad únosnosti konstrukce v tomto úseku 20 tun. Požadavek Povodí Labe, s. p.
XIII. Vzhledem k plánované investici Povodí Labe s. p. - VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - oprava PB zdi v zátopě je nutná celková koordinace podoby PD se zpracovatelem dotčeného projektu.
IV. Licenční ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. III. této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

3. Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

4. Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.

5. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

V. Cena
1. Cena celkem za provedení díla je …………… Kč bez DPH, ……………….. s DPH.

Z toho: 
I. cena za dokumentaci DUR: …………..Kč bez DPH, ………….. Kč s DPH, 

II. cena za dokumentaci DSP: ………….. Kč bez DPH, …………...Kč s DPH,

III. cena za dokumentaci DPS: …………   Kč bez DPH, ………….. Kč s DPH
IV. cena za činnosti uvedené v čl. III, odst. 4, bod IV – VII a XI…………..Kč bez DPH,………………Kč s DPH

V. cena za činnosti uvedené v čl. III, odst. 4, bod VIII…………. Kč bez DPH,…………..Kč s DPH
VI. cena za činnosti uvedené v čl. III, odst. 4, bod IX………….. Kč bez DPH,……………Kč s DPH

VII. cena za činnosti uvedené v čl. III, odst. 4, bod X………….. Kč bez DPH,……………Kč s DPH
2. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
3. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích činností dle čl. V., odst. 1. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Projektová dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS pro částečnou rekonstrukci a zrušení historického náhonu vedoucího podél vodního díla Harcov, p. p. č. 6015/1, k. ú. Liberec, včetně souvisejících činností“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem pro jednotlivé práce z dohodnuté ceny podle článku V, odst. 1 této smlouvy.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

7. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.

8. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VI. Doba provedení díla

            Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků 
            v následujících termínech:


a) průzkumné práce + vypracování PD ve stupni DUR do 14. 9. 2018
b) vypracování PD ve stupni DSP do 60 dnů od doručení pravomocného územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu objednateli.

c) vypracování PD ve stupni DPS do 30 dnů od doručení pravomocného stavebního povolení příslušného stavebního úřadu objednateli.
VII. Sankce
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VI, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VI., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. V odst. III., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
VIII. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. 
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.
X. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, platným právním předpisům a ČSN, či neodpovídá specifikaci ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci na tuto zakázku z června 2018. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Záruční doba začíná plynout dnem předání díla objednateli a běží po dobu realizace částečné rekonstrukce a zasypání historického náhonu, nejdéle do 48 měsíců ode dne předání díla objednateli. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle bodu 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
6. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne Objednatel se Zhotovitelem dle objektivních hledisek.

7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo podmínkám uvedeným v této smlouvě nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 5% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla, včetně DPH.
8. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací. 
XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XII. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
V Liberci dne…………………….. 

     V Liberci dne…………………..…..

           Ing. Karolína Hrbková                            


           Náměstkyně primátora




…………………………………….                   ……………………………………..

Za objednatele                                                     Za zhotovitele

Přílohy: 1) Průzkum obtokového náhonu – zprac. p. Rous


 2) Vyjádření Národního památkového ústavu

                             3) Vyjádření Povodí Labe, s. p.
Příloha č. 1
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tak, aby $lo vodu prepustit v regulatni Sachté mezi vilou a pfehradou do systému
napojeného na vodojem. Délka krytého kanalu je priblizng 1,3 km.

Stavba

Prvni vykopové prace na stavbé pfehradni nadrZe se podafilo zahéjit uZ v listopadu
1902. 27. Cervna 1903 byl na zakladech hraze polozen zakladni kamen, kterym se
symbolicky zahajovala stavba i dal$ich pfehrad. Na prelomu jara a léta 1904 se
podafilo dokongit hrubou stavbu télesa hraze. Hotovy byl i priplav obtokového
kanalu a pracovalo se na prelivové kaskadé a malé kaskadé u nahonu. Pfehrada
byla zkolaudovéna 29. srpna 1904 a stala se tak prvni nadrzi celé jizerskohorskeé
série.

Na zagatku 30. let 20. stoleti si neinosna situace se Stérkovymi naplaveninami z
Harcovského potoka vyzadala vystavbu prehrazky o objemu 6000 m3. Betonovou
tiibokou hrézkou podchazi velko-profilové horizontané poloZené skruZe, kterymi je v
ptipadé nutnosti veden vodni tok. Prostor na navodni strané pak miie byt za sucha
zbaven necistot. Ve stejném obdobi vznikla i silnice na levém bfehu. Promenadni
cesta vedena po obtokovém kanale na pravém bfehu nadrze dostala v roce 1954
opérnou zidku a drobnéjsimi Gpravami i plovérna prosla.

V roce 1982 byla prehrada vypusténa, cely tok Harcovského potoka byl preveden do
zrekonstruovaného nahonu a dno nadrZe bylo zbaveno sedimenta. Pficinou
zaneseni celého vodniho dila byla vystavba sidlisté Kraliv Haj a Kunraticka.
Nasledovala vystavba obtokové kanalizani stoky, které byla teprve nedavno
propojena s centralni siti (stoka VI A).

Projekt prehrady 1901 (archiv Povodi Labe;
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Dokumentace stavidel obtokového nahonu nadrze Harcov

Stavidla na nahonu slouzi jako vstupni (stavidio 1), kalové (stavidia 2, 3, 4, 5) a
jalova (stavidio 6). Vstupni stavidlo reguluje vtok vody do nahonu a uzavira vodni
cestu. V sougasné dobé je regulace nemoznd, stavidlové desky jsou poskozené a do
nahonu proudi voda. Kalov4 stavidia méla funkci Eistici. Otevienim stavidel se
realizoval pravidelny proplach kanalu. Naposledy byl nahon pouzity v roce 1982,
kdy jim byly vedeny vody Harcovského potoka pfi &isténi pfehradni nadrze
(stejny ucel bude mit pravdépodobné i pfi budoucim &isténi). Jalové stavidlo za
hrézi prehrady Harcov mélo pouze vypoustéci funkai pi kritickych situacich. Viechna
stavidla jsou dnes nefunkéni a nahon je zanesen znaénym mnozstvim bahnitych
sedimentu. Stavidla v8ak byla dle odhadu jejich stavu rekonstruovana v druhé
poloving 20. stoleti.

Stavidla patfi historicky k pfehradni nadrzi Harcov stejné jako samotny obtokovy
nahon. | v pfipadé likvidace nahont by bylo vhodné ponechat stavidla na misté jako
relikty. Konstrukcné jsou stavidla slozena z jednoduchych "L" a "U" profili, které je
mozné nahradit. Zdvihaci mechanizmy jsou v pofadku a po rozhybani funkéni.

Po &astetném zprovozndni je moZné vyuZit systému stavidel pro odstrangni
sedimentd z nahonu. Systém je navrzen tak, Ze 4 stavidla umozni vygisténi
(proplach) nahonu. Pro tento krok je nutné odstranit sedimenty runé jen ve staniceni
04a2 97 mai zde pijde zEasti pouZit metoda karblovani. Systém je nutné vyistit v
souginnosti s &isténim prehrady. Jedna se o 500 az 1000 m3 bahnitého, v&tsinou
velmi jemného sedimentu.

Rozmisténi a Eislovani stavidel

Ivan Rous, Ritzodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
Tel: +420 776 114 738 ivan.rous@muzeumlb.cz
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00m Stavidio 1
Stavidio s dvojitym zdvihacim zafizenim mé poskozené stavidlové desky - prohnilé a
i pfi uzavreni je podtékano vodu. Pouch stavidia, svafeny z U profild je v pofadku,
stejné jako vodici svislé profily. Pouch stavidla je navazan pfimo na betonové sokly.
Lavka u stavidia hrozi zficenim.

Doporugeni: - oprava betonovych sokli nesoucich pouch
- novy natér stavidia
- instalace novych desek
- oprava lavky ( 2x novy nosny prvek, pozinkované pochozi rosty)
- ogisténi a natér stavidia

Stavidlo 1: Celkovy pohled

[
i
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Stavidlo 1: navodni strana
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139,7-1408m  Stavidlo 2, propustek pod cestou a erozni koryto
Vzdalenost stavidla od bfehu nadrze: 230 cm

Kalové stavidlo s dvojitym zdvihacim zafizenim. Pouch tvofi L profily na které
navazuji svislé vodici prvky tvofené U profily. Pouch je v poradku, U profily jsou zcela
destruovany, v mistech u povrchu jsou preruseny. Stavidiové desky znicené

Cast nahonu u stavidla je fesena Zulovymi bloky ulozenymi kolmo na smér toku, na
Kterych jsou jako nosné prvky pouzité kolejnice, které tvori podéiny preklad. Kolejnice
jsou kryté priénymi betonovymi preklady a z&asti byly vyuZity jako bednéni pro litou
desku. Stav kryti betonovymi panely navazujici na stavidlo proti sméru toku vody se
nepodafilo zjistit, jeden ze tfi paneld je praskly a sesedy.

Stavidlovy propustek pod cestou je a2 tém&F do vyse zastropeni zanesen sedimenty,
predevaim z erozni ryhy nad stavidiem. Stav zastropeni je nevyhovujici.

Erozni ryhu nad stavidlem vytvofila obasna vodotet z propustku pod ulici Svobody.
Vjvod propustku z pod ulice je zniceny, voda podtéka mensimi betonovymi bioky.

Doporugeni: - podbetonovani a vymazani spar nosnych konstrukci
- kontrola kolejnic a dopinéni jednoho nosniku
- podbetonovani (sloup) Zulovych pricnych prekladi
- odstranéni sedimentd ze stavidiového propustku pod cestou
- provést nové zastropeni propustku
- vymeéna svislych vodicich profila
- Kontrola kryti bet. panely, pipadné nové zastropit
- rekonstrukce erozni ryhy bud vytvofenim kaskady pro obgasnou
vodote od propustku k prehradé, nebo zatrubnanim a svedenim do
nahonu
- ogisténi a natér stavidla
- vyFezani naletovych dfevin a tprava kofenovych systémi v okoli

Ivan Rous, Ritzodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
Tel: +420 776 114 738 ivan.rous@muzeumlb.cz
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Stavidlo 2: Celkovy pohled
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Stavidlo 2: Vyusténi propustku obasné vodotece pod uli
v propustiu c

Ivan Rous, Riazodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
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Stavidlo 2: Zulovy preklad (proti vodé) s bet. litou deskou

Ivan Rous, Ritzodolskd 270, Liberec 11,460 11 ICO: 88513521
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419-4201m  Stavidlo 3, propustek pod cestou
Vzdalenost stavidia od bfehu nadrze: 380 cm

Kalové stavidio s jednoduchym zdvihacim zafizenim. Pouch tvoff U profily na které
navazuji svislé vodici prvky tvorené U profily. Pouch je v pofadku, U profily jsou
&astecné destruovany, v mistech u povrchu nejsou preruseny. Stavidiové desky
zni¢ené. Strop nahonu v misté stavidia tvofi lité Zelezobetonova deska. Navazani na
kamennou klenbu nahonu je v pofadku. Kryci ocelové plechy jsou znitené, hrozi
samovolny propad, pfipadné mozny traz chodce!

Doporugeni: - prebetonovani navazani klenby na litou betonovou desku
- okamzité vyména krycich plecht nad stavidiovou deskou
- vyména U vodicich profili
- nétér stavidla
- vyFezani naletovych dFevin a Gprava kofenovych systém v okoli

Ivan Rous, Ruzodolska 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
Tel: +420 776 114 738 ivan.rous@muzeumlb.cz
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Stavidlo 3: Vodici profil

Stavidlo 3: Lité zastropeni

Ivan Rous, Ritzodolskd 270, Liberec 11,460 11
Tel: +420 776 114 738
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710,1-711,2m_ Stavidlo 4, propustek pod cestou
Vzdalenost stavida od bfehu nadrze: 350 cm

Kalové stavidio s jednoduchym zdvihacim zafizenim. Pouch tvofi U profily na které
navazuji svislé vodici prvky tvofené U profily. Pouch je v pofadku, U profily jsou
&asteéné destruovany, v mistech u povrchu jsou preruseny. Stav stropu nahonu v
misté stavidla nezjistén. Propustek stavidla neni veden kolmo na nahon, ale Sikmo
proti proudu vody. Rozdil od kolmice je cca 200 cm

Doporugent: - pfebetonovani navézani klenby na litou betonovou desku
- instalace krycich plech nad stavidiovou deskou
- vyména U vodicich profila
- natér a ogisténi stavidla
- vyfezani naletovych dFevin a tprava kofenovych systém v okoli

Stavidlo 4: Vodici profil

Ivan Rous, Ritzodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
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Stavidlo 4: Celkovy pohled s viditelnym odklonem (poskozenim) vodicich profili

Ivan Rous, Rizodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
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1084,4 -1085,5m Stavidio 5, propustek
Vzdalenost stavidla od bfehu nadrze: 350 cm

Kalové stavidio s jednoduchym zdvihacim zafizenim. Pouch tvofi U profily na které
navazuji svislé vodici prvky tvofené U profily. Pouch je v pofadku, U profily jsou
Gastetn destruovany, v mistech u povrchu jsou preruseny. Stav stropu nahonu v
misté stavidla nezjistén. Stavidio je zasypéno odpadem, zcela zniceny jsou kryci
desky nad stavidlovymi deskami.

Doporugent: - prebetonovani navazani kienby na litou betonovou desku
- instalace krycich plecht nad stavidiovou deskou
- vyména U vodicich profili
- natér a ogisténi stavidia

Stavidlo 5: Kryci plech!
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Tel: +420 776 114 738 ivan.rous@muzeumlb.cz




[image: image16.jpg]512016 Priizkum obtokového nahonu prehradni nadrze Harcov

Ivan Rous, Rizodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
Tel: +420 776 114 738 ivan.rous@muzeumlb.cz





[image: image17]

[image: image18]
Příloha č. 2
[image: image19.jpg]Mgr. Mios Kiémat
11.01.2017 14:27:28

=
ARE
>
NARoONI |
PAMATKOVY | UZEMNi ODBORNE PRACOVISTE
UsTAY VLIBERCI

Magistrat mésta Liberce

odbor ekologie a verejného prostoru
p. Leos Vaina

namésti Or. E. Benese 1

460 59 Liberec

Va§ dopis &, | ze dnee-mail ze dne 3. 1. 2017

Nase ] NPU-353/2863/2017
Vyizue el Freiwillg/. 426
Spisowy znak 826

V Uibercidne 11, ledna 2017

Liberec, vodni dilo Harcov, pt 6015/1, 2636, 2631 ki Liberec, okres Liberec
Vyjédreni k zasypani obtokového nhonu

Na zakladé 3adosti o stanovisko odborné organizace stétni pamatkové péce k umyslu zasypani
obtokového nahonu na vodnim dile Harcov sdélujeme ndsledujici

Vodni dilo Harcov je kulturni nemovitou pamatkou zapsanou v Ustfednim seznamu nemovitych
kulturnich pamétek CR pod Eislem rejstiiku 43960/5-5244. Soutdsti pamatky je p. p. €. 2631 (hréz
vodniho dila), nikoliv viak p. p. & 6015/1 (obvodova cesta pro pési) ani p. p. &. 2636 (piilehly svah), na
kterjch je veden obtokovy kandl. Obé parcely se véak nachazeji v prostredi kulturni pamitky ve
smyslu § 14 odst. 1 zak. . 20/1987 Sb., o stétni pamitkové pééi ve znéni pozdéjsich predpisi. Jejich
viastnika se tak tjka povinnost zazadat o zavazné stanovisko organ pamstkové péce ve smyslu
uvedeného ustanoveni zékona.

S ohledem na to, ze obtokowy ndhon, a¢ nyni nevyusivén, je integraini soucasti vodniho dila, povazuje
odborna organizace sttni pamétkové péce za nejvhodné jeho zachovani a sanaci. Jako optimaini se
2 pamatkového hlediska jevi varianta opravy poskozenych Easti a zakonzervovan stavajiciho stavu, jak
je navrieno v Prizkumu obtokového ndhonu prehradni nddrie Harcov, zpracovaného I. Rousem
v kvétnu/Eervnu 2016. Zrovefi viak vnimame znanou vy3i odhadnutych nakladd na akei (Kofinek, P.
Odhad  ndklad opravy ndhonu pro pivodni textilni tovirnu u piehrady Harcov — Liberec
a Louthanova, R. Finanéni odhad ndkladd, akce: celkovd oprava ndhonu pro pivodni textilni tovdrnu
u prehrady Harcov ~ Liberec, 11/2016), co? vzhledem k potrebam provozovatele vodniho dila, tim, ze
nahon nema vyuiti, a neni pamatkové chranén, éinf obnovu ve stavaiicim rozsahu problematickou.
Jako nejméné nakladna a pamitkové prijatelna se jevi varianta ponechani nhonu ve stavajicim
stavu s opravou pouze problematickych a bezpeénost ohroujicich mist, které vykazuji stavebni
zévady.

V pfipadé vybéru varianty ,rekonstrukce vybrané &sti nahonu, jeho zpfistupnéni, zbytek zrusent, jak
je navrzeno v materidlu prediozeném na 21. schizi rady mésta, konané dne 6. 12. 2016, v ramci
uvatované realizace odborns organizace doporuéuje nisleduici:

- Zachovania opravu otevieného koryta v dseku 0,0 - 97,6 (od vpoustéciho stavidia po potétek
zastropeni nahonu). Oprava by méla zahrovat sanaci betonového Zlabu, vyéisténi,
odstranéni vegetace, obnovu zébradli ldvky, stavidla a schodist, jehot stav je havarijni a mél
by byt fesen v soutinnosti s dopravnim opatienim ve Zvolenské ul. v kazdém pripadé.
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[image: image20.jpg]- Zachovéni a opravu navazujictho podzemniho Gseku minimdlné v iseku 97,6 ~ 197,2
(k prvnimu reviznimu otvoru), optimainé ke stavidlu 3 (stani¢eni 419). Tim by byl zajistén
uceleny dsek véetn viech typd zaizen na nahonu (kalové stavidlo s dvojitym a jednoduchym
zdvihacim zafizenim, revizni otvory).

- Zachovani ndhonu v tseku mezi hrézi a vodnim zamkem, ktery se die prediozeného prizkumu
nachaz( v dobrém stavu, a nijak se ho nedotyka plnovand celkova rekonstrukce vodniho dila.

- Ponechani ostatnich stavidel jako technickych artefaktd a jejich oprava.
- Osazeni informatni tabule o obtokovém nahonu

- Ponechani a oprava klenutych vypoustécich otvor(i v opémé zdi (nutnost prevedent drobnych
vodotei do ndrie v pfipadé zasypani nahonu je tfeba feit tak jako tak).

- Zasypani nahonu fesit sesucenim klenby do prostoru kanalu s ponechanim dna a bocnich stén
s néslednym zhutnénim, v dném pipadé neodstrafiovat a neodvaZet znaéné objemy zdiva
‘mimo lokalitu.

- Po odhaleni rubu kleneb zvazit — budou-li vdobrém stavu a bude-li to technicky mozné
s ohledem na statiku a zvazovany provoz vozidel — ponechani Kleneb ve vyhovuiicich dsecich,
. neprovadét automaticky nehospodamé zasypani v plném rozsahu.

Zéroveri odborna organizace upozoriiuje, Ze koncovy tsek mezi stavidiem 5 a 6 na p. p. &. 2633
2 2631 k. (. Liberec vietné prostupu hrézi, obou stavidel a kaskady jalového prepadu je sougésti
kulturni pamétky a v ramci obnovy vodniho dila bude poZadovano jejich zachovani. V ramci vyjadrent
ztitulu prostfedi kulturni pamétky bude kromé posouzeni mobilidfe a stoZérii a svitidel vefejného
osvétleni rovné? vyzadovan novy miatovy povrch obvodové komunikace nad nahonem. Tento pfi
t4dném provedeni a odvodnéni zcela vyhovi pro provoz chodcii, cyklistd i vozidel Gdriby. Zpevnény
povrch (zivice, asfaltobeton nebo dokonce betonové dlaba) je zde s ohledem na réz predmétné
kulturni pamétky zcela nevhodny.

S pozdravem

Mgr. Milo$ Kremat
feditel NPU, UOP v Liberci
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Povodi Labe, statni podnik
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1C/16/21883 M. Palall. 738 12.7.2016

VD Harcov, néhon pro pivodni textilni tovarnu

Vazeny pane Vasino,

v souislosti s rekonstrukei vodniho dila Harcov zdivodu zajisténi bezpeénosti za povodni jsme od
statutamino mésta Liberec obdrzeli vysledky prizkumu zakrytého nahonu vedouciho v bezprostredni
blizkosti pravobrezni zdi nadrze. V ramci koordinace obou staveb ruznych investori uvadime nasledujici.

1.V prizkumu je uvadéno, Ze nadrz Harcov byla v roce 1982 vypusténa a cely tok byl preveden do
zrekonstruovaného nahonu pricemz dno nadrze bylo zbaveno sedimenti. Die nasich zaznamu
(etapova zprava TBD, provozni denik, kniha méfeni a pozorovani na VD) doslo pouze ke snizeni
hiadiny o cca 3 m. Snaha o prevedeni vody nahonem byla neispésna a doslo pouze k vytézeni
sedimentu na konci vzduti nadrze. Die nasich dostupnych informaci prave Spatny technicky stav jiz
tehdy neumoznil prevod vody. Taktéz o 2adné rekonstrukci ndhonu nemame povédomi

2. Ve zpravé se uvadi, ze se nepotvrdilo, 2e navodni opéma zed v majetku Povodi Labe, statni podnik
je konstrukené spojena ¢i shodné s levym bokem nahonu. Vzhledem k tomu, Ze soucasti prizkumu
nebylo geodetické vytyceni a zamefeni nahonu, nelze tuto informaci zcela relevantné potvrdit.
Vzhledem k umisténi vstupnich Sachet a stavidel véak spise predpokiadéme, Ze nahon se zdi
konstrukené propojeny nejsou. Zéroven viak hrozi, Ze pfi rozebréni navodni zdi maze dojit k
povoleni tlaku na zeminu mezi zdi a nahonem a nelze vyloucit sesunuti zeminy a casteéné i stény
nhonu. Na tento problém bude upozornén projektant v dalsich stupnich projektové dokumentace.  _

3. Vprizkumu je zminéno, Ze systém (ndhonu) je navrzen tak, Ze 4 stavidla umozni vycisténi
(proplach) ndhonu. Vzhledem K podéinému spadu nahonu (uvadéno 2 ~ 3 promile)
nepredpokladame efektivni samotistici funkci. Zéroven z prizkumu z r. 2010 mame v misté Sachet
fotodokumentaci o tom, Ze v klenbé chybi v uréitjch usecich jakékoliv pojivo mezi kameny. Dle
nasich informaci je klenba dokonce jiz misty probofené a prekrytd betonovymi deskami. Priiplachem
tak s velkou pravdépodobnosti mize dojit k jejimu dal$imu postupnému zborcen.

4. K navrzenym 4 variantdm ,sanace’ nahonu sdélujeme, Ze nahon je pro nas, jako spravce VD
Harcov, nepotrebny. Nynéjsi stav neanosného zakryti je komplikac jak pfi bézné provozni ¢innosti
zejména pak ale v pfipadé havarijni & povodiiové situace. Obdobné slozity pfistup by nastal
v krizové situaci i pro techniku véech slozek integrovaného zéchranného systému. Uvitali bychom
proto variantu zasypani nahonu a tim zvygeni Gnosnosti komunikace na pravém behu. K tomuto
nazoru prispiva | fakt, Ze textini tovarna, pro kterou byl nahon zbudovan, byla jiz v minulosti
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[image: image22.jpg]V pfipadé Vaseho pozadavku je mozné po predchozi telefonické domluvé dojednat spolecnou schiizku v
Liberci. Kontakinim pracovnikem je Martin Pala (tel: 495088738, mob. 602220888, e-mail:
palam@pla.cz) a dale téz Ing. Pavel Senk, vedouci stfediska vLiberci (tel: 485107279, e-mail
senkp@pla.cz).

S pozdravem
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Historie obtokového nahonu nadrze Harcov

Hiavnim davodem stavby Harcovské prehrady leZici na stejnojmenném potoce byla
protipovodiiova ochrana Liberce. Povodi nad prehradou mé plochu 15,6 km2. Pred
stavbou prehradni nadrze Harcovsky potok tekl Josefinym udolim, priéné podtékal
hlavni budovu Liebiegovy tovamy (pozd&jsi Textilana) a pokragoval podél Miynské
ulice. Nahon zde vzniki Uz v prvni tfeting 19. stoleti a pohana! vodni kola v
manufaktufe Kristidna Krytofa Clam-Gallase, kierou pozdgji kupuje pravé Liebieg. V
roce 1897, pfi Gervencové povodni, se rozvodnil i Harcovsky potok a napachal
podobné $kody, jako v Katefinkach a Strazi nad Nisou Cerna Nisa. V rozhodnuti o
stavbé protipovodiiovych nadrzi bylo pro umisténi prehrady tudiz logicky vybrano
Josefino udoli

Misto pro prehradu bylo vybrano Huberem a Krczkou podobné jako u dalSich
jizerskohorskych prefrad. Vzhledem k velikosti povodi a k mnoZstvi tokd tekoucich
ze svahii Harcovského hfebene viastng neexistovala ani Zadn jina alternativa mimo
Josefina tdoli. TémsF nezastavéné Gdoli z obou stran lemované lesem bylo idedinim
kandidatem. Ale i zde se vyskytnul problém, se kterym se musel projekt vyporadat.
Udolim, v misté planované nadrze, ved! nahon na tovarnu spolecnosti Johann
Liebieg u. Co. Liebiegova tovama méla na toku starsi vodni pravo a vzhledem k viivu
firmy vedené potomky Johanna Liebiega nebylo moné tento aspekt pfi stavbé
opomnout. 13. ledna 1901 Otto Intze predstavil navrh Sesti prehrad vetns
Harcovskeé ndrze. 20. Gnora 1902 povolilo okresni hejtmanstvi stavbu prehrady
povolenim & 5431 a na stavbu bylo vypsano poptavkové fizeni. Z dvanacti nabidek
vybrala komise v Zele s O. Intzem libereckou firmu W. Streitzig a spol. a videfiskou
N. Rella a Neffe. Firmy uvedly predpoklddané naklady na stavbu 450 000,- rak.
korun. Pavodni rozpoget z ledna 1901 potital s 530 000,- rak. k.,  toho 112 000~
rak. k. na zemni prace. Nakonec stélo celé dilo 789 111,- a rozpocet byl prekroten o
skoro 340 000, 1. k.Zda to bylo dano Gmysingm podcenénim naklada pro vybérové
fizeni, nebo pozdgjsim navySenim o vystavbu obtokového kanalu neni jasné.

Pavodni nahon vedl po pravém tbodi Josefina udoli, jeho vodu vyuZivala i likérka &p.
11 vedle Liebiegovy vily a dale pokracoval a2 k vodnim kolum tovarny. Cely systém
byl pozdgji prestavén a voda jiz neroztacela drevéné lopatky, ale prochazela
vykonngjsi turbinou a zarover zasobovala vodojem v tovams. Firma Liebieg se v
dobé stavby prehrady snaZila udrzet staré vodni pravo a protestovala u libereckého
magistratu. Bylo potreba dopravit vodu do historického nahonu vedouciho k
Liebiegové vile, kde se nalézal vodni zamek a dalsim pozadavkem byl i pfisun vody v
dobé vypusténi nadrze. 6. ervnem 1902 je datovéna zména projektu, pod kterou je
podepsan Otto Intze. Liberecky magistrat uznal vytky firmy a nafidil vybudovani
nahonu. Zaroveii se zménou projektu si magistrat prosadil odbér vody ze spodni
vypusti pro mésto. ReSeni bylo narocné a na tzemi Ceské republiky asi i unikatni.
Vitok Harcovského potoka do prehrady je upraven pro odbér vody, kiera dale mize
pokracovat podél celé prehrady az k prichodu hrazi. Podzemnim kandlem pokracuje
aZ na zahradu Liebiegovy vily. Zde se odebirala uZitkova voda pro dim a zahradu a
V&SI Gast viékala do tlakového potrubi napojeného na turbinu v tovame. Pfi
normélnim stavu vody bylo mozné odebirat vodu pro tovamu i potrubim u spodni
vypusti, které vedio az do vodojemu v arealu textilky. Obtokovy kanal byl navrhnut

Ivan Rous, Ritzodolskd 270, Liberec 11,460 11 1CO: 88513521
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