Smlouva o dílo ev. č. 
       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený



IČ:




DIČ: CZ


 

bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
/dále jen zhotovitel/
II. 
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. 
Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí udržovací práce ve formě úpravy obtokového koryta okolo stávajícího atletického hřiště u Základní školy Na Výběžku. Součástí bude taktéž úprava – zpevnění svahu a umístění nového oplocení.
2. Předmětem plnění je úprava dna obtokového koryta, tak aby byl zajištěn hladký průtok dešťové vody z bezpečnostního přelivu před zatrubněním Křemenného potoka. V rámci toho dojde k úpravě pravého břehu, což povede k jeho zabezpečení. Výše uvedené úpravy vyvolají posunutí stávajícího oplocení oproti jeho původní poloze o cca 1 - 1,5 m směrem ke sportovišti. 
3. Specifikace díla je následující:
a) Zabezpečení svahu a úprava obtokového koryta: udržovací práce v délce 144,4 m mají zabezpečit hladký průtok dešťových vod při zvýšené hladině Křemenného potoka, tak aby nedocházelo k jejich vzdouvání mimo koryto obtoku. Úprava začíná před zatrubněním toku, kde je umístěna stávající železobetonová zeď, který funguje jako bezpečnostní přeliv, v případě většího množství dešťových srážek a při zvýšené hladině Křemenného potoka, zatrubněná část toku nepřevede všechno množství vody v potoce, voda kterou nepřevede zatrubněná část toku, půjde přes tuto hranu do obtokového koryta. Úprava je navržena tak, že zůstane zachována levá (po směru toku) pata svahu koryta, od ní je navrženo dno v šířce 1 m a ve spádu 1% tak aby byl zajištěn odtok srážkových vod. Výšková úprava obtokového koryta je navržena ve staničení 0,000 - 0,122, zbylá část v úseku 0,122-0,158 bude zachována na stávající kótě dna. Vyústění do otevřeného koryta Křemenného potoka zůstane zachováno stávající beze změny. Pravý svah koryta je nutné upravit do sklonu 1:2, levý svah je navržen ve sklonu 1:1. V důsledku toho dojde

ke zrušení stávajícího oplocení, které je v kolizi s touto úpravou a bude posunuto o cca 1,0-1,5 blíže ke sportovišti. Svahy jsou upevněny do základových betonových patek. Opevnění dna je navrženo štěrkem frakce 32-63 se zhutněním o tl. 200mm. Svahy nad opevněním budou ohumusovány a osety v tloušťce 150 mm.
b) Nové oplocení: Stávající sportoviště je v současné době oplocené, výše zmíněnou úpravou, která je v kolizi s tímto oplocením dojde k jeho zrušení a k vybudování nového oplocení, tak aby se minimalizovaly škody způsobené vandaly a zamezil se vstup neoprávněným osobám. Oplocení je navrženo jako plot s drátěné sítě poplastované. Délka plotu L = 110,80 m, výška plotu h = 2,0 m.
4. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, kdy technická zpráva a situace je přílohou č. 2 této smlouvy.
5. Místo plnění: p. p. č. 1001/4, k. ú. Starý Harcov; p. p. č. 1001/1, k. ú. Starý Harcov; p. p. č. 1001/5, k. ú. Starý Harcov
6. Účelem díla je zajištění funkčnosti obtokového koryta kolem ZŠ Na Výběžku, pro převedení zvýšených povodňových průtoků a vyššího stavu vod v Křemenném potoce a dále také vysvahování břehu koryta, aby nedocházelo k jeho zanášení. 
IV. 
Podmínky provádění díla
1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Zástupce zhotovitele: 


e-mail: 






tel.: 
Stavbyvedoucí zhotovitele:







e-mail: 






tel.: 
Technický dozor stavebníka: 





e-mail: 






tel.: 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Leoš Vašina, referent odboru ekologie a

   veřejného prostoru





e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz





tel.: 485 243 458
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace zpracované spol. SNOWPLAN, spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3 – Jeřáb, zodp. projektant Ing. Petr Kořínek, ČKAIT č. 0500705 (dále jen „projektová dokumentace“), se kterou se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Dále dle technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5.
Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkající se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 
8.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

9.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.

V. 
Staveniště, stavební deník

1.
Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3.
Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

4.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5.
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

6.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7.
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8.
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
9.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
10.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:
· stavbyvedoucí zhotovitele 
· zástupce zhotovitele
· zástupce objednatele ve věcech technických
· osoba vykonávající TDS
· osoba vykonávající dozor nad BOZP
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13.
Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15.
Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

VI. 
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši …………………Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Na Výběžku, Liberec-Starý Harcov Zabezpečení svahu a úpravy u obtokového koryta kolem hřiště.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH


……………. Kč

DPH





……………. Kč

cena celkem s DPH



……………. Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. 
Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 30 dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. 
Předání a převzetí díla

1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.
2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.
5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 
IX. 
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla dle čl. III této smlouvy uhradit na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací a činností, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Dílčí faktury budou vystavovány maximálně jednou za měsíc. 
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. 
Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.
XI. 
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD
9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
11. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
12. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 
13. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatelů i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

15. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
17. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
18. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

20. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
21. Nesmí dojít k ohrožení kvality vodního toku Křemenný potok
XII. 
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.

XIII. 
Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 48 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
8.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. 
Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. 
Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., 14 této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 
2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   
4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6.
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7.
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
· plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy. 

· po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
XVI. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XVII. 
Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková




náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – TZ a situace
[image: image1.jpg]REKAPITULACE STAVBY

Koéd: 2017048-NAVY
Stavba: Z5 Na Vyb&zku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpegeni svahu a ipravy u obtokového koryta kolem
hFiste
KsO: ez
Misto: Liberec Datum: 13.7.2018
Zadavatel ¢ 00262978
‘Statutarni mésto Liberec DIC: €Z00262978
1€ Vyplii idaj
DIC: Vyplii (daj
Projektant: (<} 27497763
SNOWPLAN, spol. s 1.0 DIC: C227497763
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Ziklad dané Vyse dané
21,008 0,00 0,00
15,00% 000 000
Cena s DPH v =3 0,00]
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[image: image2.jpg]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACH

Kod: 2017048-NAVY
— 25 Na Vybézku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpe&eni svahu a Gpravy u obtokového koryta kolem
avoa, hiists

Misto Liberec Datum: 13.7. 2018
Zadavatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.0.
Uchaze:

s Objekt, Soupis pract CenabezDPHCZK]  Cenas DPH [CZK] v
Naklady stavby celkem 0,00 0,00

o1 Zabezpe&eni svahu a tprava obtokobého koryta 0,00 0,00  STA

02 VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00 0,00  VON

Swanalzl




[image: image3.jpg]KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:
28 Na Vjbézku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpeceni svahu a dpravy u obtokového koryta kolem hii
Objekt:

01 - Zabezpegeni svahu a tprava obtokobého koryta

Ks0: ceaz
Misto: Liberec Datum:  13.7.2018
Zadavatel: I€: 00262978
Statutémi mésto Liberec oic: 200262978
Uchazeé: [=
DIC:
Projektant: 2 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.0. Dic: 227497763
Pozmamka:
Cena bez DPH 0,00
Zakdad dané Sazba dané Vyse dané
OPH zakiadni 000 21,00 000
snizend 000 15,006 000
Cena s DPH v CZK 0,00
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[image: image4.jpg]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
76 Na Vybizku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpeeni svahu a Gpravy u obtokového koryta kolem hiisté
Objekt:
01 - Zabezpeceni svahu a Gprava obtokobého koryta
Misto: Liberec Dawm:  13.7.2018
Zadavatel: Statutéri mésto Liberec PROEKCBNE, cuowpLAN, spal. & o
Uchaze:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
- Ostatni Konstrukce a prace, bourant 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00

Strana2z 13




[image: image5.jpg]SOUPIS PRACI

Stavba:
75 Na Vybézku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpeceni svahu a ipravy u obtokového koryta kolem hiisté
Objekt:
01 - ZabezpeZeni svahu a iprava obtokobého koryta
Misto: Liberec Datum: 13.7. 2018
Zadavatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.0.
Uchazeé:
J.cena Cenova
5 stvi na celk
e Typ Kod Popis M Mnoisty s Cena celkem [CZK] i
Naklady soupisu celkem 0,00
o HSV Prace a dodavky HSV 0,00
o 1 Zemni prace 0,00
P I —— OSrane o TS U e 60 WO 5 ey T AU ey 7 oo Py rmem——
" OsraéoT o 2o T Kfer prens e da 100 e do o trdn 1
5. celot e do 00 2
P —
1 Cona1104 ¢ piJestliese cdtandstro  ovin eprow o, 2. Con 1101 e
rtena{pro: o) ttraovin i s o pién ke do 100 ioch e celond
i fo it ne 10002 o sl e G v 155 b) LT kol cetons
ot el pres 303 3.V ca s apdtens | ko Tt ke ovin
e st oy nedienstdo 50 e elen s gty protfedt 4. Pt
lomend st vin 3¢ i 0,5 o rt e tvéoes 3¢ B fesoote ¢ e
Sawtatn 2 a3 ekt 12 ochy oy st pbcdorpnih loc amezenichobloni
Kok krun et o Fon. po skpinsromd i, e kruny s
iy ek sl b bl i oot poch it e oo locha it
it e poe 3 plach stovens:
(2 [« [irraorsor SpitentKiovin a strom préméru kmene 6o 100 mm w2 10,000 000[cs Urs o8 02
- Sptetcdsrannjch Ko i ma harmadich pramérs K do 100 ra Bkl
pochy
P —
1. Veen st opateny | iy sesnd Koy, o, o splenit
e ot ppei 23tk o, .V cod e gt iy oo ot
Koopici o, 1yt s ceRf samcetn, 3, e ek se et st 2 218
ekt v irynd icht 2 bty Koy iy seomeiony
(5 [ K [121101162 [seymutiornce s remisénim na vzoatenost co 100 m [T TR 000[cs Urs 018 02
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[image: image6.jpg]PETyp  Ked

Popis W MnoBstyi

Tcena
[CZK]

Cenova

Cenaceliem [CZK] S0

psc

w

SEIMUtTorice 100 lesn pdy s vodorovnym preStEnim 1 hromady v MISE upotTebent nebo na
Gocasné i trvalé skadky e slozenim, na vadilenast pes 50.o 100 m.

Pozndka k souboru cen
1.V condehJsou 2apoteny | ndkiody n pip. nutné nalodentsefmuté ooice na dopra
prostedek. 2.V cendc nejsou zapocteny ndklody pa odstranént nevhodych primisen (kamend,
korent podt); tyto price se ocen Individuainé. 3. Mnofstvl omice odebirané ze siddek se o
bjemu ykopdvek pro volb cen podle mnost nezapocitdw. Ceny souboru cen 122 0-11
dkopvky  prokopdvky nezapatené, s vl pro ot debiranou 2 projektovansch dodesch
skddet: o) nastoven5t pole souets objemu ze viechskddek, b) mimo stavenSeé podi objemy
Kazde sk 2V 4. Ulodent ornice na sKiddky se cefuje pode ustanoven! v pozndmicich ¢. 1
a2 K cent 171 20-1201 Uloten sypainy na skidaky. Sozenl onice na hromady v misé upotieben
¢ neoceluje. 5. Odebi-I se rnice z rojektovane docasné sidchy, oceduj seJelnaloteni o
premistén podle ¢, 3172 Vseobecnjch podminek tohoto otalosu. 6. Premistuje-l se onice na
vadilenost vets né 250 m, vaddlencst 50 m se pro ureni vaddlenasti vodoromeho premistént
neodecia o ocenisesejmut apremisténi bez ohled na ustanoveni pozn. < 1 tokto: o semuti
ornice na vaddienost 50 cenou 121 10-110; ) nalofen) pislusoou cenou souboru cen 167 10-

) vodorowne premistén cenam souboru cen 162. 0-. . Vodorome plemistént vykophu. 7. Sejmutl
podornti s acefujecenami odkopdvek s pilédrutim  ustanoven £, 3112 Vseobecnich
podminek tohoto katalogu.

7,5°144,4°0,15 162,450

[ K Jzoror

[Ockopivy 2 proKopivy nezapazent v arind . 3 objem a0 100 w3 [ [ sl

0,00]cs URs 2018 02

w

$333%

(Okopiiey aprokapivky nezapaZend s prehozenim vikopku 1a vzdalenost do 3 m nbo s ralozenim
a dopravn prosedek v homind 7. 3 do 100 m3

Poznimka k souboru cen
1. Odkopavey a prokepdviy v roubenich prostorech seoceuji podle £l 3116 Vieobecnich
podminek tohoto katalogu. 2. OGkopGvhY a rokopvky ve trzch p lesicko-technickych
metioracich (LTW) se ocefu cenami 6o 100 m3 pro Jakjkalv skuteén objem vikopus asttri
kopivky a roKopvey i LT e oceripF Jokémioliv objemu vjkopu pres 100 m3 cenam pfes
100do 1 000 m3. 3. Ceny Lze pousit | po wkopaviy odpadovwch jam. 4. Ceny ze pi  ro
Sejmut podornic. Pitom se pFE kustanoven . 3112 Vieabecch pocminek tahoto katalo.

“odeéteno digitalné’
“svahovani” 3,562,410, 18+0,73+2,59+2,1+15,6+14,0115,5+10,98 67,640
“dprava da” 0,34'144,4 49,0%
Soutet 116,736
“odkopavky 50%" 116,736°0,5 58,368

[ o

Tripate zaleivot  odkopdvelc horing 1 a3 [ T seos

0,00]cs URs 2018 02

3

(Olkopaiy  prokapavky nezapatend s prehozenim vikopku 1a vadalenost do 3 m nbo s ralozenim
a dopeavn prostiedek v homing 7. 3 Priplatek k cenam za epivost horniny 1. 3
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[image: image7.jpg]PETyp  Kad

Popis

M Mnosstvi

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

psc

Poznimka k souboru cen

1. Ockopavey a prokepaviy v roubench prostorech seoceruji podle L. 3116 Vieobecnich
pociminek tohoto katalogu. 2. OGkopGY a prokapevky ve trzch pi [esicko-technickych
metioracich LTH) se cefu cenami do 100 m3 pro Jakjkolvskuteény objem ikopus astatri

kopivky @ proKopvey i LTW s oceriuipF Jokémioliv objemu vjkapu pres 1003 cenam pres

100do 1000 m3. 3. Ceny Lze pousit o wkopaiviy adpadovych jom. 4. Ceny ze pai  pro

Sejmut podornici. Pitom se pFNZ kustanoven . 3112 Vieabecnch podminek tahoto katalo.

RREED

[Ocdkopavky a prokopavky nezapazené v horniné t. 4 objem do 100 m3

™ |

0,00]cS GRS 2018 02

v

Olhopaviy & prokapavky nezapaZend s pehozenim vikopku 1a vdlencst o 3 m nebo s ralozenim

i dopeavn prosedek. v hominé t. 4 do 100 m3

Poznimka k scuboru cen

1. Odkopdvey a prokopdviy v roubenjch prostorech s ocefuji podie L. 3116 Vieobeensch
podminek tohoto katalog. 2. Odkapévhy a prokopevky ve strich i lesicko-technickych
melioacic (LT se ocefu cenami do 100 m3 pro jakjkoiv skuteény objem jkopu; ostat

kapivhy a prokopvey i LT s oceiuipf Jokémboliv objemu vjkopu pres 100 m3 cenam pies

100do 1000 m3. 3. Ceny Lze poulit o wkopdviy odpadovich jom. 4. Ceny ze pauti 1 ro

sejmut podorni. Pitom se pFNiZ kustanoven . 3112 Vieabecnjch pocminek tohoto katalos.

‘odeéteno digitalne
Svahovini” 3,562,440, 18:0,73+2,59+2, 1+15,6+14,0415,5+10,98
“Gprava dna” 0,34'144,4

Souet

odkopivky 0% 116,736°0.5

67,640
19,0%
116,736
58,368

rzories

Priplatek za lepivost u odkopavek nezapazenych v horniné 7. 4

™ T s

0,00]cs RS 2018 02

psc

(Odopiy 3 prokapivky nezapatend s pehozenim vykopku 1a v28benost 4o 3 m b s nalozenim

1 dopravn prostedek v hominé 7, 4 Pilatek Kk cendm za lepivost horniny U, 4

Pazninka k souboru cen

1. Odkopdvey a prokapdviy v roubench prostorech s ocerujipodle L. 3116 Veobecnich
podiminek tohoto Katalog. 2. OGkopGvhy @ prokapvey ve trFich p Iesicko-technickych
melioracich (LTH se cefu cenami do 100 m3 pro Jakjkalv skuteény objem vikopus asttni

kopévky o roKopvey pi LT s ocenipF Jokemioliv objemu vjkopu pres 100 ms3 cenam pres

100do 1000 m3. 3. Ceny Lze pouiit 1 po wykapavy ocpadovych jam. 4. Ceny z2 poudi 1 o

Sejmut podornici. Pitom se pFnE k ustanoven . 3112 Vieabecnjch podminek tahoto katalos.

8| K [

vtar

Jamek pro plotoveé sloupky D do 400 mm - uéné s motorowm vrtdkem

m 93,50

0,00|

@

psc

»
w

VAT ek o potovd soupky FUERIm motorov3 Ve primers pres 200 60 300

Poznimka k souboru cen:

1. Ceny 1321 02 -1323 Jsou rteny pro vrtan i vtden v it  hiitopitiich

hormindch bez pimés kamend.
poznimka k potosce:

raamér jamiy: pr. 0.40.85
110,00.85

93,50

[T Jreroror

[Svsté premistén vykopk 2 horniny tF. 1 a 4 hl vikopu do 2,5 m

™ T 702y

0,00cS GRs 2018 02
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[image: image8.jpg]PC Typ

Kéd

Popis W

Mnozstvi

Tcena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

psc

333353

5visé pramisteni vjkopku bz nalosen do dopravn nidoby aviak s prézdnénim dopeavn nidoby
a hromadu rebo do doprawifo prostiedku 2 hoiny 7. 132 4, pf Hloubce vikopu s 1 40 2,5 m

Panamka k souboru cen
1. Ceny 1151 a2 -1158 ze poust 1 prosisé emisténi mteridl a stavebni sut 2 konstrukcl ¢
2divacihlneho nebo kamemného, 2 betonu prostéh, prokisdaneho, Zelezového | predpjatého,
potud tyto knstrukce byl wybourdny ve oISt 2. Ceny pro ioubku pes 1do 2,5 m, pes 2.5
I da 4 mata. sou rceny pro st premisténs vikophu o0 0 do 2,5 m, od 0 do 4 a3
Maostvi materidlu i stavebni sut 2 rozbouranych Knstruke pro premisténi se rovd cbjemy
Konstruke pre rozbourini,

‘odeéteno digitaln
“Svahovini” 3,56+2,40,18:0,73+2,59+2,1+15,6+14,0415,5+10,98
Gprava dna” 0,34'144,4

Jamky pr plot” 110,0°0,85

Soutet

67,640
9.0%
93,500

210,23

(o]

X Jrezmorios

[Vodorovné premisténi o 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t7. 1 az 4 [m [

187,200

0,00]cs URs 2018 02

v

psc

$33383%%

Vodorowns premistént vikopk iebo sypaniny po such 1a GbwIém dopravai prostFecku, bez
nalodent vikophe, avEs sesagenim bez oahrnuti 2 horniny 1. 1 54 1 vadilenast pies 9 000 o
000

Paznimka k souboru cen
1. Cany neze pousit, pedepisuje projekt premistt vjkopek na misto nepFistupné obwykiym
opramim prostediim; toto premistn s oceruje ndiidudind. 2.  cendch fsou zapocteny |
ity a iz lodensho vozida v terén ve viAcpiti nebo na ndsypiii. 1. V cendeh nejsou
2apoéteny nlady na rozhrmuti vikopk na dsypit; toto rozhvmut seoceje cenam soubory
con 171..0-.. Uloten sypaniny o nésypsa 71 20-1201 Ul sypaniny na slddky. 4. Jeli ra
oo ize pro vodarowné premisténi nakd prekdika, pro kerou je utro prekladat vikopek
2 jednoho obwykiého copravmiho prostiecku na i oyl doprawi prostiedek, ceruje se toto
Iomene vodoroné pemisténi vjkapku v kazdém isek samostatné pisluinou cenu (ohoto
Scuboru cen o preklacin vikopk cenami sauboru cen 167 10-3. Nakladni neulehiého vikopku =
hramat oledem na ustanavens pozn. Gt . 5. Premistuje. I e vikapek z cotgsnych skladek
vadlenjch do 501m, neocefje s naklddini vikopku, i i s provid. Toto stanoveni neplti,
pluuje. I projekt it dozeru. &, V cendt vodorouného premistén spaniny nejsou spocteny
ditady na dodévku materilu, tyto seccefui ve specifiacl

‘odvoz na skiddku vikopku na vzdalenost 12 k"
“odeéteno digitéln’

Svahovini 3,56+2,4+0, 18:0,73+2,59+2, 1+15,6+14,0415,5+10,98
“Oprava dna” 0,34'144,4

*Jamky pr plot” 110,
2pétné ulozeni” 23,03
Souet

85

67,640
49,096
93,500

23,080

187,206

1"

162701109

Priplatek k vodorovnemu premistent vyKopku/sypaniny z horniny tF. 12 4 ZKD 1000

m pres 10000 m m

74,412

0,00]

|cs R 2018 02
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Popis W Mnostyi

Tcena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

Psc

w

Vodoroné premistént vikopku nebo sypaniny po 5uchu 1a obwhlém dopravaim pros7edky, bez
naloeni vikopku, aviak s safenim bez rozhvnuti 2 horniny 1. 1 a4 na vadalenost Piplatek k
cend 22 kadjch datich | zapocatich 1 000 m

Pozndmka ksouboru cen
1. Cony netze pouic, predepisue-1 projekt premisti ikopek na misto neprstupne obwijm
oprovim prosedkim; toto pemistén e oceruje ndividudin. 2.  cendch jsou zapecteny |
Gty 2a iz lozeného voriala v terén ve viAopiti nebo na ndsypi. 3. V cendeh nejsou
Zapocteny pdlady na rozhmutl vikopki 1o dsyPIt; toto rozhrmut s ocefuje cenani soubor
cen 171..0-... Ulozen sypaniny o ndsypisa 171 20-1201 Uloeni sypaniny na sldy. 4. Je-li na
opran drize pro vodorowné premisténi njakd prekdika, pro kerou je utno prekladat vikopek
2 ednono obwykiého dopranmilo prostiedku na iy abvykly doprawi prostiedek, oceruje se oto
Iomene vodorouné pemisténi wikapku v kaZdem useku samostatné pislusnou cenoo (ohoto
Souborucen o prekiadini vikopku cenami soubort cen 167 10-3 . NaKlddani neulehiého ikopku 2
hromads ohiegem na ustanoven’ pozn. €so 5. 5. Premistuje-Ii e ikopek 2 docasnich sladek
vadlenjch do 501m, neocefje se nakiodini vikopku, e s provid. Toto ustanoveni neplati,
wluuje-1 projekt pouc Gozeru. 6 V cendh vodorouného remiscé sypaniny nejsou zpoeny
Gtady na doddvku materitu, tto s ocenuive specifiact

“odvos na skddku vikopku na vadilenost 12 k' 187,2062,0 74412

[ Jreroron

Nakiadin vjkopku  horin . 1 a2 4 do 100 m3 [ 1w

0,00]cs ORs 2018 02

3

psc

w
w

Naldagin,skadani a prekadan neuleh&ho vikopke nebo sypaniny naladini, mnotstd do 100
3, hornint, 1324

Pozninka k souboru cen
1. Ceny 1101, 1131, -1102, 1152, 103, 1153, Jsou arceny pro ki, s @ prekiaini
50wyl b  obvykiéno dopramio prastrecku. Pro nakladani z lod nebo na o Ju uréeny
Ceny 1105 6-1155. 2. Ceny 1105 a 1155 Jsou urceny pro ki, prekiodini @ wKiddani ro
vadilenost ) do 20 m vodorowe; vodorovn vaddlencstse meéi d téznce odi K eZnic drué
o, bk it hromacy a brehu nebo & (£t dopravnifo prostredku na suchu, ) do 4 m
vise; v vadlenost se méi od pracovn ladiny vody k rovni srovnanéh terenu v misté
hromacy nebo v misté dopraum plohy pro copra prostede n suchu. Uvedenou sisiou
vadlenast 4m lze ettt  to nejejsedo 6 m, Jetize Je vodorownd vaddiencst vedend  bod
) krati nez 20 m nejméne o trojndsobek 2vétieni iSky pes 4 m. 3. Mnodsty mérnjch Jednotek
Se urci v rotiémstaw boiny.

‘odeéteno digitalng
1,7342,1306,48,48+3,75+0,3+0,24 2,00

(o] K rorer

[Utozeni sypaniny z hornin soudrinjch do nasypd zhutnénjch na 95 % PS [ m T 2.0

0,00]cs ORs 2018 02

v

Ulagent sypaniny do nsypd s rozprostieni sypaniny ve vrstvach a s rubjim wrovnnim
Zhutsinich s uzavienim powchu nisypu 2 horin soudnich s predepsanou mirou Zhuténi v
procentech visledk Zkousek roctor Standard (dle Jen PS) na 95 PS.
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Popis

M Mnozstvi

Tcena
[CZK]

Cenova

Cenaceliem [CZK] S0

psc

53

Pondnika k souboru cen
1. Cony ze poutit | pro sypaniny odebirand 2 hotd,pro husinu apod. 2. Cenu 20-1101 ze poutt |
pro: o) rozprastren! zbylého vjkopu a misté po 26sypu Jam 1y o podzemn] vedeni o zdrezi
ro podzemn vedens; toto mnofstv s uré v ulofeného ikopku, méfeného v rosiem staws, b)
ulodent vikopku do dsypi pod vodou. . Ceny ze pouit | pro lozeni sypaniny s pecepsanym
2hutnnim o trvaléskddky, 0o Koryt vodote @ co prohiubni erénu. 4. Cena 101131 ze poui
ro ukldéni sypaniny 2 hornin nesoudrinych  soucrnch spolecné bez moiost Jejch roatfdéni.
5. Ceny 1121 01131 Lze poultJen tehdy, Jestlize cbjem ndsyp, ocefovanjch témito cenani,
mren poe ustanoven &L. 3571 Vieobecrich podinek katalog epresdtne 100000 mia
bjektu. Nésypy, jeflhd soucetobjem presdhne 100000 m3 na objekt, s ocenl Inddudle. .
Ceny Jsou uteny pro miru zhutnénturcenou projektem: a)pro ceny -1101 2 1105 v % wisledku
2kousky S, ) pro ceny -1111.a 1112 rlatil ulehlosti (), € pro ceny 121 a-1131 stanovenim.
technologe. 7. Ceny nelze poutit ) pro lozen sypaniny o hdzi ulozeni netrigené sypaniny do
rdai s ocere cenamsouboru cen 171 uloden netridénjch sypani do iz dst A 03, pripacné
cenowim normativy podte st A 31, ) pro lofent spaniny do ochrannjch vli nebo téch Jejch
sl ejicht 7ka e mendi ne? 3 m. Toto lofen! e oceule cenam souboru cen 175 10-11 Obsyp
bjekid. 8. Cena 20-1101 neptat pro ulozeni wikapku nebo ornice pi kopdvkdch pro podzemn
veden podel hany v}kopu, 2 ného byl vikopek 21skd a to ani tehdy, Jestie s wikopek po
vyhozeni 2 viAoplité na powrch izem JeSé déle premistuje na hromady . podel vikopo. 3.
Horniami soudinjm se rozumell tokové horniy, u nich zarojem pevnost Jsou molekuldrni
chemické vazby mez st horiny. Jde o horniny, ieré Jso schopny plsticich deformacl.
10, Horninani nesoudrEnjmi se rzume horiny, u nich hlavim zrojem pevnasti ve smyku Je
pouze theni mezt jeanotmi oddélenymi pevnymi €sticem! horiny. 11. Horninami sypkymi se
Fazume horniny . skupiny podle CSN 72 1002 s 2rnem do 125 . Mnodstv 2rn velost res
125 mm e bt nejuje % objem. 12. Horinam) kameniymi e rozuméi nstmelene.
lomkovite horniny skaln o sypkése 2my e 125 mim. Mnofste 11 vellkost pres 125 mm s
byt s ne2 5 % objemu. 13. eny pro loden) soudrinch horin ze puit, JestiZe Jeich
pitozend vinkost o7 uklddan do dsypu nenl 9SS e 2 % aptimalnl vinkostidle zkousky 5 na
eredukovany materil. Je-| ihkostprf uk{adin sypaniy do ndsypu S, ocen se ulozeni
sypaniny ndividuiné. 1. Zajltufe- e pedepsané hotnén ndsypu peypinim podie L. 120
25N 73 308, ocen se odstranén) pesypané dst cenai 122 . 0-71 Ocopdvky nebo prokapdvy
ot poremkovich ipravich

“odeéteno digitalné"
1,7340,1306,4+8,48+3,75+0,3+0,24

2,00

[l K rmsior

[Hutnéni boki ndsypd pro jakjkoliv sklon a miru zhutnén svahu

| e

0,00]cs GRS 2018 02

v

$%3

"t boki nsypa  horin soudrEnjch a sypkjeh pra Jakjkalvsklon, Gl 8 i Zhutnént
svahu

pravy bieh” 134,0°4,1

Tevy bieh 144,2°2,0

Soutet

549,400
288,400
837,800

[ [rrmomor

Uiozent sypaniny na skiadky

™ T wa]

0,00]cs URs 2018 02

@

Ulagent sypaniny na iy
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[image: image11.jpg]Tcena Cenova

pe Typ Kod Popis W Mnoisti DR Cemceliemcz) (TN

Podka k souboru cen
1. Cena 1201 f urcena | pro: a) uloZent wikapku nebo ornice na dotasné sKiddky predepsané
projekten tak, 7 na 1 m2 pojektem urcene plochyt¢toskidaky pipadd pres 2 m3 wkopku nebo
ornice; v opaém pipad se ulotenineocefuje. Mnodstv §kopku nebo orice pipadajici o 1
m2 skddhy s url Joko pol ozl wjkopku nebo onice, méfeného v ostém stavs @
projektem urcené pochy docasne sidchy; ) z0spani oryt vodote aprohlubn! v terénu bez
redepsaného zhutnéni sypaniy: ) ulofen! vikopku pod vodou do prohiubni ve cné vadotet]nebo
. 2. Cenu 1201 etze poui o ulolenivikopku nebo onic: o) i ykopdvkich pro
podzern veden! podel hrany v§kopu, 2 néhoF byt vikope ziskin, a toan tehdy,Jestlze e
vikopek po whozen 2 vjkopu i povich zem Jeté e premistuje na hromady podél vikopu; b)

psc 1 cocasné Kidcky, teré nejsou pecepsdiy projektem; ) na dodosné skiay predepsoné
projektem ta, ze 1a 1 m2 projektem urcene plochy (éto skiddky pripada)i neje 2m3 vikopky
Inebo omice iz té2 porndmkus . 1 0: ) docasné sldaky,ocede-l se cenou 121 10-1101
Sejmut] ornice nebo lsni pidy do 501m, nebo oeriuje- se odorome premisténi kopk 6o 20 m
050/ cenam 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-115 a 162 20-1152. V téchto pipadech e uloent
vikopku nebo onice na docasnou skiddk neoceRuje. ) trvalé sk s predepsanym
ahotnénim; toto uloZen vjkopku seocefje cenami souborucen 171 . 0-. . Ulozen sypaniny do
aypi. 3. ¥ cené 1201 Jsou apoéteny | ndklady  rozprostreni sypaniny ve wstvich s hrubjm
rovdnim na slddce. 4.V cené 1201 nejsou apoéteny ndklady naziskdn! skidek ! na poplaty
20 skiddku. 5. Mnofst Jednotek ulofen! vikopku sypaniny) e ur v m3 uloZenho wkopku
Tsypaniny).v rostiém stav zpravica ve ko

[T W 71201211 Toopatekaa ioten stavebrin odpadu semin a Famentva a siadee [ T ot S

Poptatek 22 ulofen tavabnio odpade na skadke (sladkovnd) zeminy 2 kameniva Z3U16EnEho do
Katalogu odpadi pod kodem 170504

Pozndmka k souboru cen
1. Ceny uvedené v souboru cen Lze po dohodé upravt podie mistrch podrinek.
w ‘méms hmotnost 1,8 CU2017" 187,206'1,8 36,971

v

psc

(7] K [{74201161 s s, Sache 1 nebo olem obyekts ypaninn bez oo [ w [ s P SEan

oo sypaninon  JKKOIN horTiy s UOTenT viAopk e VStVACh bez Zhen Ja, achet,

" nebo kolem abjekt v téchto wkapivkdch
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[image: image12.jpg]Tcena Cenova

PC Typ Kod Popis W Mnoisi (DR Cemceliemcz] (B0

Ponika k soubory cen:
1. Ceny 174 10-...Jsou urceny pro zhutnéné zsypy s mirou zhutnén': o) 2 horinsoudinch do
10025, ) 2 homin esoutdrnjeh do 1) 0., € 2 bt kamenitch pro Jakoukolv miry
2hotnn, 2. Je-l projektem predepsano s zhutnén, podle bodu ) a b porndmiy < 1., ocent se
2dsyp ndiidudind. 3. Ceny elze pouit pro dsyp rih pro drend rativody pro Lesicko-
technické mellrace o zeméd@ike. Zisy tEchto i se oceruje cena souboru cen 174 203
st 403 Zemn prce pro abjekty obod 831 a2 83, Nezhotnn syp odvodovacich kandli 2
betonovich o elezobetonowich trub  polnch o luich tratch s oceuje cenou 1101 Zdsyp
sypaninou 1 bez ohted na ik kondl cena obsaule | ndklady o rucni nezhutnény z6syp
ity do 200 mm nad vchol potrubl. 4. V cendh 101101, 10-1103, 20-1101 0 20-110 e zapocteno,
pfemistén sypanny ze vadslenost 101m od raje ykopu nebo zaypivaného prostor, méveno k
@251 siddhy. 5. V coné 10-1102fe apotceno premistén sypainy ze vadelenost 15 m o rany
2asypivaného prostoru, méfeno L6 skdcky. . Objem zisypu fe rozal objemu vkopu a
objemu do nho vestavenjch konstrukc nebo ulozench veden 15 Jejich obklady a podkad (tento.
bjem se nazyva abjemem horiny vytlatene onstrukc). Oblem potrubl o DN 180, pip. |5
obalem, e od objemu 2ypu neodeita. Prostanoven! objemu zisypu se o objem ikopu
it | objem obsypu potrbi ocericvany ceam souboru cen 175 10-11 Obsyp ptrublyprchdzi-I
Vvt . 7. Odkizent zby(ého wkopku po provedent zdsypu zivez se Skmjmi sténami pro
podzern veden! nebo zdsypu jam a §h pro podzemni veden s ocenue, e objem bytého.
vikopkus:a)do # m3 na 1 m vedeni o jead e o ykopek neuleh - cenam souboru cen 167 10-110
Nakiadani wkopku nebo sypaniny 162 . -1 . Vodorewné plemistani vikoptu. V pipad?, 7e se
Jednd 0 wkopek ulehy - roapojent  nlozen kopku cenami souboru cen 122. 0-1 . souboru cen
162..0-1. Vodorovné premistén vkopku; b) pres 1 m3 b 1 m vedeni, st 2e projekt predepide,
2o 50 2y wikapek bude oizet zdrove s providénim vykopdky, pouze remisén Wkopku
cenami souboru cen 162 . 01 Yodorowe prenisténi ikopu. P zminéném objemu zbyléno
jkopku se neocesuje anl nalozen an rozpojen vkopku. Jestlize se byl vikopek neociz
b rozprosti podel vikopu a nod kopem, lat pozndmka . 8. 8, Rozprostrens 2byleho
Vikopku podel w}kapu a o kopem po provedeni 2dsypd zdfez se Sk sténa pro
podzer vedeninebo zdsypu Jam a 9 pro podzemni veden s ocefuje: ) eou 171 20-1101
Ulozeni sypaniny do nezhutnénich ndsypd, nentl projektem predepsino zhutnén! razprosteného.
2by1ého wikapku, b cenou 171 10-1111 Uloden!sypaniny do sy  horin sk, -1
predepsano zhutnénl rozprostieného zbylého wkopku, a to v bjemu wpocteném podie pozndmy
.6, prip, zmenseném o objem vikapku, ktery byL 12 odklzen. 9. M zhutnén predeplafe
proje.

psc

w “Uprava dna” 1444°0,6'0.2 173,280

(e n s kamenivo crcene hruoe rakce 32:67 [ [ sew oo[cs s 201802

@ Tamenio crcend hrube fraice 3163
w ‘mérmé hmotnost 2,0° 173,28'2.0 346,560

Tleenrvn ve Vegtacic preabratec v smes smene Vo Ve |y [ 1 gg, oo 0,00]cs GRs 2018 01

[o] s

Zalodeni traviks v vegetagich pefabrikitech vysevem smés!subsrAty 3 semene v v nebo
nsahudo 13
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[image: image13.jpg]Tcena Cenova

PE Typ Kod Popis W woisi (O cenacehem [k S
pe—
T coneh o ot by ok nloen e ocpada 3020 se et .V
- i et iy vkl o ) e ) e e b, o i
et e ek, ) it a eV, i e cn et OE ors cn
Te520.2 Wt 013 8013t ol oo, 3k pcif o ot st
eeiarii, ) ten ot s .
w adectena cigtilne
w I 1om000
(20w oo72700—Josivosmés travn vt [ [ wm Go0[cs URs 2o or
G o s et
w 1063003 Pepottené koeficientem mnodsyi 2.0
[a1]  Jwrorroz Rozprostrentomice t vty do 150 mm pldo 500 m2 v roviné nebove svahudo 155 | m2 | 1083,000 0,00]cs GRS 2018 01
= RT3 o e Y o e e A o TS € e 0 0
e res 100 150
[——
T cen o seposen ikl o et s e s ek
it e e vk o 30 2. o efrn e il o
ek st e e oo 511011 S o . Pt s
e oo, St . 328 e et st con 87 1011 At ikt o
s el kst AP 4 ool e o iy o
iy ot el e pobberetofe S0 it ol f i
ot 163 31 Yoot ot g BEeT ot M 0
i s o e
w adecteno digilné
w 751444 108,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
(2] K3301717-71osszovin soupki a vaper plotovsch oceowjch v 2,60 m e sabetonovini [ | eom) o00]
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Stavba:
28 Na Vjbézku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpeceni svahu a dpravy u obtokového koryta kolem hfi
Objekt:

02 - VRN - Vedlej3i rozpottové naklady

Ks0: cea:
Misto: Liberec Datum: 1372018
Zadavatel: I€: 00262978

Statutdrni mésto Liberec oic: 200262978
Uchazet e

oic:

Projektant: @ 27497763

SNOWPLAN, spol. s .o. oic: 227497763
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané. Sazba dani Vyie dané

OPH zakladni 000 21,00 000

snizens 0,00 15,00% 000
Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba:
75 Na Vybézku, Liberec-Stary Harcov, Zabezpeceni svahu a Gpravy u obtokového koryta kolem hfisté
Objekt:
02 - VRN - Vedlej3i rozpoctové naklady
Misto: Liberec Datum: 13.7.2018
Zadavatel Statutdrni mésto Liberec Projektant: <y oot an, spol. s .o
Uchazeé:
Kd dilu - Popis Cona celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN3 - Zafizent staveniSté 0,00
VRN4 - InZenyrska Einnost 0,00
VRN9 - Ostatni naklady 0,00
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.11  CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba se nachdi v Liberci v mistni cst Stary Harcov, v ulci Na Woézku, za Zékladni Skoloua pilehiym
sportovistém.

Stavbou bude dotéeno stévajici obtokové koryto, v mensi mife kiemenny potok a jeho otevfené koryto, zelei
v okoli sportouisté u 28 Na Vybetku.

Stauba e liniové, vodohospodaiska,
Lokalitastavby se rozkl4d ve mirné svaditém dzemi v nadmoFské visce 388 - 392,5 m n.m

B2  VVCET AZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORY

B.1.2.1 Priizkum podzemnich zafizeni
V sougasné dobé se v misté stavby a jejim bezprostfednim okoli vyskytuje vodovod ve spravé SCVaK.

Zékresy podzemnich zafizeni jsou pouze orientaéni. Poskytnuté orientacni podklady jsou piilozeny v dokladové
gasti a zaneseny v situacich. Pro potfeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ovéreni
hloubkového ulozent jednotlivich vedeni.

Pred zahajenim stavby si zhotovitel zajisti vytyZeni viech podzemnich zafizen jednotlivymi sprévei a v rmci
realizace zhotoviteli doporuZujeme ovéfit jejich veden pomaci ruéné kopanych sond.

kabel.

pied zahozem odkrytych zafizeni bude prizvan prislusny spravce ke kontrole zpsobu ulozent potrubi
Véechna zjéténa podzemn zafizenf jsou orientaéné zakreslena v situacich a podélnjch profilech.
Stavba se dotyka ochrannych pésem stévajicich podzemnich vedent IS. Prace v ochrannych pasmech nesmi
ohrozit provoz ani stav objektd, pro které byla tato ochranna pasma zfizena. V ochranném pasmu je moné
provadat jakoukoliv stavebni cinnost pouze se souhlasem spravce zafizen.

Stanoveni ochrannych pdsem
- ochranna pasma vedeni a zafizeni elektro dle Energetického zakona (Z €. 458/2000Sb) s

tozérova stanice do 52 kV. 7m
2dénd stanice do 52 kv 2m

kabelové vedeni v zemi 1m (po obou strandch kabelu

vrchni vedeni do 22 kv 7 m od krajniho vodice na obé strany
vrchni vedeni do 400 kv 20 m od krajniho vodice na obé strany

- ochranné pésmo dle zékona o vodovodech a kanalizacich (2 &. 274/2001 sb.)
vodovod, kanalizace pro vefejnou potiebu 1,5 a2 2,5 m od okraje potrubi

- ochranna pasma dle Zakona o elektronickych komunikacich (Z €. 127/2005 Sb.)
sité elektronickych komunikaci 1,5 m (po obou stranich kabelu)
komunikaéni vedeni CEZ ICT 15m

- ochranné pésmo pro plynovody dle Energetického zékona (Z &, 458/2000 Sb.)
NTLa STL plynovody a piipojky 1m na obé strany od pidorysu
(zastavéné uzem)

VL plynovod
do DN 100 15 m na obé strany od padorysu
do DN250 20 m na obé strany od padorysu

75 Na Vjbeiky, Liberec-Stary Harcov Zabezpetent svahu a Gpravy u
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nad DN250 40 m na obé strany od pudorysu
- ochranné pasma stavby
Ostatni ochrannd pasma jsou stanovena dle pfislus

fich €SN a platnych pravnich predpisi

B.12.2 Inienyrsko-geologicky prizkum

Infenyrsko-geologicky priizkum nebyl provédén.
Pro zemni prce se predpokiada zatfidén dle byvalé CSN 73 3050:

t.3-50%

th.4-50%
Vzhledem k hloubce provédénych praci se nepfedpokléda zastizent vySsich trid zemin

Predpokladany geologicky profi
nivni sediment, Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddglent: holocén, Horniny: hlina, pisek, Stérk, Typ
hornin: sediment nezpevnény, Zrnitost: hlina, pisek, stérk, Poznamka: inundovany za vySsich vodnich stavi,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné ttvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

B.1.2.3 Hydrogeologicky priizkum

Nebyl provdén.

B.1.2.4 Stavebng historicky prizkum
Nebyl provadén.

B.1.3  STAVAJICi OCHRANNA A BEZPEENOSTNI PASMA

Stavba se nachizi ve IV. Zoné CHKO lizerské hory. Zasahuje do zéplavového izemi Kiemenného potoka.
Nachizi se na tzemi nadregionalniho biokoridoru a v ochranném pasmu lesa.

Stavba se dotyks ochrannych pésem podzemnich a nadzemnich zafizeni spréved uvedenych ve élanku B.1.2.1.
Price ve vise zminénjch ochrannjch pasmech nesmi ohrozit provoz ani stav objektd, pro které byla tato
ochranna pasma zfizena.

Pii stavbé nebudou zasazeny znamé kulturni pamatky ani chranéné objekty.

B.1.4  POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Stavba nelei v poddolovaném uzemi.
Stauba lei v z8plavovém tizemi kfemenného potoka.

5 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V GZEMI

Sprévné provedend stavba nebude mit po svém dokoneni viiv na okolni stavby a pozemky.
Stavba bude mit pozitivni vliv na mistni odtokové poméry v izer

B.1.6  POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN DREVIN

Stavba nevyZaduje asanace.
Stavba vyzaduje kéceni 3 ks drobnych stromd. Nejedn se o vi
s obvodem vétsim ne? 80cm, méfeno ve vyice 1,3m.

vzrostlé stromy a uZ viibec ne o stromy
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\DAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELS}
'UREENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

B7

Zabor PUPFL:
Pii realizaci akce dojde k dotcen lesniho pozemku p.p.& 1893/4, vzhledem ktomu Ze se jedna pouze o
udriovaci prace na stavajicim obtokovém koryté, nevznika narok na odnéti této Casti p.p.¢. 2 PUPFL.

Zabor ZPF
Pii realizaci akce nedojde k zaboru ze ZPF.

B8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

B.18.1 Moinost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Provoz stavby po dokoneni nevyZaduje napojeni na dopravni infrastukturu.

B.1.8.2 Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Provoz stavby po dokonceni nevyzaduje dodavku elektrické energie ani jinych energil
Jedn se o udrzovaci préce na stavajicim obtokovém koryté,

B.1.9  VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLAT

Viz elanek A3.9.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK

Utel usivan stavby — viz tlének A.4.2.
Kapacity stavby — viz tlanek A. 1.1

B2.2  CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN]

B.2.2.1 Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jednd se o vodohospodaiskou pozemni stavbu v rozsahu stévajiciho obtokového koryta. Dojde pouze k tpravé
pravého biehu za Géelem jeho zabezpeéeni. Stavebné-technické fesen je ddno ucelem stavby a stavajicimi
spédovymi poméry v dzemi.

B.2.2.2 Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
Feseni

Jedn4 se o vodohospodafskou pozemni stavbu bez 2vidtnich architektonickjch narokil.
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B.2.3  CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedns se o udriovaci préce na stavajicim obtokovém koryté Kremenného potoka.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologick zatizeni.

B.2.4  BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netyki se stavby kanalizace. Stavba po dokonceni nebude ménit monosti uiivani stavajicich vefejng
pristupnych ploch.

B.2.5  BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpetnost stavby béhem jejiho provozu bude zajiéténa jejim provedenim v souladu s prislunymi CSN a TNV.

B.2.6  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTO

B.2.6.1 Stavebni FeSeni

Stavebné-technické Fedeni je déno
spédovymi poméry v dzemi

Jedn se o udrzovaci préce ve formé Gpravy dna obtokového koryta, tak aby byl zajistén hiadky pritok destové
vody 2 bezpeénostniho prelivu pred zatrubnénim Kfemenného potoka. V ramci toho dojde k dpravé pravého
biehu co? povede k jeho zabezpecen. Vyse uvedend tpravy vyvolail posunutl stévajiciho oplocen oproti jeho
plvodni poloze o cca 1-1,5 m smérem ke sportovisti

elem stavby, provedenim stévajiciho obtokového koryta a stavajicimi

B.26.11 ZABEZPECENI SVAHU A UPRAVA OBTOKOVEHO KORYTA

Navrené udriovaci prace jsou navrieny v délce 144,4 m a maji zabezpetit hladky pritok desfovych vod pfi
2vjtené hiadiné Kfemenného potoka, tak aby nedochazelo k jejich vadouvani mimo koryto obtoku.

Uprava zating pred zatrubnénim toku, kde je umisténa stavajici Zelezobetonova zed, ktery funguje jako
bezpecnost preliv, v piipads vétsiho mnoisti destovjch srajek a pii zvysens hladiné Kiemenného potoka,
zatrubnénd cast toku neprevede viechno mnoistvi vody v potoce, voda kterou nepfevede zatrubnénd ¢ast toku
piljde pres tuto hranu do obtokového koryta. Uprava je navriena tak, 7e ziistane zachovéna leva (po sméru
toku) pata svahu koryta, od i je navrieno dno v ice 1 m a ve spadu 1% tak aby byl zajistén odtok srizkovych
vod. Vyskova tprava obtokového koryta je navrzena ve staniceni 0,000 - 0,122, zbyld Gast v iseku 0,122-0,158
bude zachovéna na stavaiici k6té dna. Vydsténi do otevieného koryta Kiemenného potoka zistane zahcovéno
stavaiici beze zmény.

Pravy svah koryta je nutné upravit do sklonu 1:2, levy svah je navrzen ve skolnu 1:1. V disledku toho dojde
ke zrugeni stévajiciho oploceni, které je v kolizi s touto Upravou a bude posunuto o cca 1,0-1,5 blize ke
sportovisti. Svahy jsou upevnény do zakladovych betonovych patek viz vikres D2. Priéné fezy. Opevnéni dna je
navrzeno stérkem frakce 32+63 se zhutnénim o tl, 200mm. Svahy nad opevnénim budou ohumusovany a osety
v tloustce 150 mm.

82612 NOVE OPLOCEN

Stavailci sportoviité je vsoutasné dobé oplocens, vyde zminénou Gpravou, kterd je vkolizi stimto
oplocenim dojde kjeho zrudeni a k vybudovéni nového oploceni, tak aby se minimalizovaly skody zplsobend
vandaly a zamezil se vstup neopravnénym osobam. Oploceni je navrieno jako plot s drténd sité poplastované.
dékaploty L= 11080m
wikaplots  h=  20m
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B.2.6.2 Konstrukéni a materidlové feSeni.

Oploceni je navrieno jako plot s dréténé sité poplastované

B.2.6.3 Mechanick odolnost a stabi

Staticky vipotet nebyl provédén — jednd se pouze o udriovaci prace na stivajicim obtokovém koryte.

B.2.6.4 Poadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepedpoklada,

B.2.7  ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKVCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN]

Soucasti stavby nejsou technologicks zafizeni.

B.2.8  POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI.

Jedn se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.

829  ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Viz tlanek A.4.9.12 A4.9.4,

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROS!

8.2.10.1 Zésady Fe3eni parametrii stavby

821011 Vetrani
S ohledem na charakter stavby se nefesi

821012 Vytdpéni

s ohledem na charakter stavby se nefedi.

821013 Osvétleni
s ohledem na charakter stavby se nefesi

821014 Zisobos
s ohledem na charakter stavby se nefesi.

vodoy

821015 Odpady

Dokontend stavba sama o sobé neprodukuje odpady, emise, apod.
Destové vody budou i nadle odvadny do Kiemenného potoka.

B.2.10.2 Zésady FeSeni vlivu stavby na okoli

821021 Vibrace
Dokongend stavba nebude zdrojem vibrac.
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821022 Hiuk

Dokontend stavba nebude zdrojem hiuku.

821023 Prasnost
Dokoncend stavba nebude zdrojem prachu.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNESIHO PROSTREDI

B.2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podioi

S ohleder na charakter stavby se nefesi. Stavba nemd obytné ani pobytové mistnosti,

B.2.11.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

Existence bludnjch proudi se nepredpokladd. Ochrana je zajiiténa materialovym provedenim stavby.

B.2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

2ujsena seizmicita se v daném Gzemi nepfedpoklada. Stavba bainé seizmicité odolé.

B.2.11.4 Ochrana pred hlukem

s ohledem na charakter stavby se nefesf. Stavba nemd obytné ani pobytové mistnosti,

B.2.11.5 Protipovodiiovd opatfeni

UdrZovaci prace na obtokovém koryté, jsou samy o sobé protipovodiiova opatfeni.
Mai 23 cel zmenseni moinjch povodiowych od, tim fe odvedou prebytetnou destovou vodu, kterou
neprevede zatrubnnd ¢ist Kfemenného potoka okolo sportovniho aredlu u Z3 zpét do otevieného koryta za

.

B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B3.1  NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Nepredpoklad se.

832 PRELOZKY

prelosky inzenyrskych sit se nepredpokladai.

833  PRIPOJOVACI ROZMERY, VKONOVE KAPACITY A DELKY

ZABEZPECEN] SVAHU A UPRAVA OBTOKOVEHO KORYTA
dl.1444m

NOVE OPLOCENT

dréténé pletivo poplastované, sloupky FeZn - L
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B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1  POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Stavba po svém dokonéeni nebude mit viiv na dopravni rezim v dotéeném uzemi.

B.4.2  NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Pfistup ke stavbé pro pripadné provozni zésahy je mozny. Zafizeni jsou umisténa ve vereiné komunikaci.

B.4.3 DOPRAVAVKLIDU

Netykd se provozu kanalizace.

B.4.4  PESI A CYKUSTICKE STEZKY

s ohledem na charakter stavby se nef

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

BS5.1  TERENNI UPRAVY

Uprava terénu se predpoklids, dojde k viskové Gpravé dna obtokového koryta stim i k upravé prilehiych
svahi. U svahir dojde k jejich ohumusovani a zatravnéni, dno koryta je navrieno 2 Stérku frakce 3263 se
zhutnénim o tl. 200mm

B.5.2  POUZITE VEGETACNI PRVKY

Pro zatravnani bude pouZito travni semeno mistni provenience.

B.5.3  BIOTECHNICKA OPATREN(

s ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.6 POPIS VLIVO STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

B.6.1.1 Ovzdusi

Dokontend stavba nebude mit dopad na ovzdusi.

B.6.12 Hluk

Dokonéend stavba nebude zdrojem hluku.
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B.6.1.3 Voda

Dokonéend stavba nebude mit negativni viiv na kvalitu povrchovich & podzemnich vod. R

B.6.1.4 Odpady

Dokontend stavba nebude zdrojem odpadi.

B.6.15 Pida

Dokongend stavba nebude mit viiv na kvalitu pidy.

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Dokontend stavba nebude mit vliv na pfirodu a ekologickeé funkce a vazby v krajiné.

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENVCH GZEMI NATURA 2000

Dokonéend stavba nebude mit viiv na chranéna dzem Natura 2000.

B.6.4  NAVRHZOHLEDNENI PODMINEK ZE ZAVERU Z)ISTOVACIHO RIZENI NEBO STANOVISKA EIA

€IA neni s ohledem na charakter a velikost stavby pozadovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.1  SPLNENIZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENI UKOLO OCHRANY OBYVATELSTVA-

S ohledem na charakter stavby se nefedi.

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJNSTENI

Viz élinek B85,

882 ODVODNENiSTAVENISTE

Uzemi je odvodiiovano terénnim sklonem do kfemenného potoka, protékajicino zajmovym dzemim.

Zemni préce nesmi blokovat stavajici koryto potoka. Dogasné ulozeni zemin ani dalsich stavebnich materiali
nesmi branit volnému odtoku srézkovich vod z tzemi stavenisté.

V piipadé zjistént vironu podzemni vody do vjkopi bude dno ryhy opatreno flexibilni drensini trubkou
DN 100.

B.8.3  NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Staveniaté je piistupné po stavajicich vefejnjch komunikacich (ulice Na Vybézku a Kadlicks).
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Po dobu vystavby bude odebiréna elektricks energie v potfebném mnozstvi 2 mistni sité, misto napojeni bude
urteno spravcem (CEZ Distribuce, a.5.), pop. bude provedeno napojeni na aredlové rozvody a opatreno
elektromérem dle jeho zasad. Zafizeni pro rozvod energie musi byt navrzeno, provedeno a pou
s pozadavky nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., piiloy €. 1, odstave Il

Vodovodni pfipojka bude Fesena jako provizomi — do objekt provozni bufiky a chemického WC. Misto
napojeni na vodovodni fad bude feseno na misté — napf. navrtavkou vodovodniho fadu ve spolupraci se
spravee sité nebo napojenim na hydrant, popr. napojenim na aredlovy rozvod vody, na pripojce bude osazen
vodomér.

Odpad zchemického WC se likviduje jako bétny fekilni odpad. Odvoz bude zajistén smiuvné. Odpady
komunsiniho charakteru budou ukldny do k tomu uréenych nadob a likvidovany odbornou firmou provadejici
svoz (bude zajsténo smiuvné)

B.84 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Vpribéhu stavebnich praci dojde docasné kzvjsené prasnosti, hlucnosti a zwseni intenzity dopravy. Toto
zhorseni bude viak kritkodobé a po skonceni stavby piné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen bihem realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznetistovat verejn
prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hiukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelef.

Po dokonent stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotcenych komunikaci uvedeny do pivodniho
stavu. Od zhotovitele se vyzaduje vstiicnost pfi feseni nepredvidatelnjch problém a ohleduplnost pri dopravé
materidlu a stavenistnim provozu. V prabéhu provadéni bude zhotovitel dbdt na to, aby neimémé
neznetistoval vefejné komunikace a piilehlé plochy.

B.8.4.1 Pasportizace stavajicich objektil

Sohledem na hloubku uloZeni vodohospodaiskych zafizeni a jejich vzddlenost od okolnich budov se
pledpoklida vyhotoveni pasportizace objektd. Pfed zahjenim stavby provede zhotovitel, v souladu
s Technickymi podminkami Statutérniho mésta Jablonec nad Nisou, podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci)
celého stavenisté, véetné objizdnych tras a piijezdovyich - pristupovych komunikaci ke stavbe.

BAS5  OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJC ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Viz élanky 816, 8.8.4 2 8.8.9.

B.8.6 MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOEASNE / TRVALE)

Rozsah dotasného zéboru stavenisté je vyznaten v situacich ésti C. projektové dokumentace.
Trvaly zdbor stavba nevyzaduje.
Plochu pro zafizent stavenisté si projedn ybrany zhotovitel.

7 MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPAD( A EMISI PRI VYSTAVBE, JENCH
LIKVIDACE

Sveskerymi odpady, které budou v pribéhu stavby venikat, bude nakldano vsouladu se zdkonem
£.185/2001b. 0 odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Odpady budou zejména
dsledné tfidény die jednotlivjch druhi a kategorif a budou prednostné wyutivany. Odpady budou predavany
pouze oprévnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizent k vyuiti nebo k odstranéni nebo k vkupu uréeného
odpadu, piitem? kazdy pivodce odpad je povinen zjstit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti
oprévnéna

O vaniku a zpisobu nakladéni s odpady bude vedena pribéins evidence odpadd. Zpisob vedeni evidence
stanovi wyhiaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
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Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti pritomnost odpadu, znetisténého nebezpecnymi latkami, stanovi
jeho zatfidéni a zafidi separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Mize se jednat o materialy, oznacené
N ve wyhldice MZP &. 381/2001 sb.

17 Stavebni a demolicni odpady (V€. wytézené zeminy z kontaminovanych mist)

1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton

170102 cihly

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

170301 N Asfaltové smési obsahuici dehet

170302 Asfaltové smési neuvedené pod i

1704 Koy (véetné jejich sltin)

170401 Med, bronz, mosaz

170403 Olovo

170405 Zelezo a ocel

1705 Zemina (veetné vytétené zeminy 2 kontaminovanych mist), kameni a vytétens
hiugina

170503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpeén latky

170504 Zemina a kameni neuvedené pod dislem 1705 03

1706 Izolaéni materidly a stavebni materidly s obsahem azbestu

170601 N lzolaéni materidl s obsahem azbestu

170603 N Jiné izolani materidly, které jsou nebo obsahuj nebezpecné litky

170604 Izolaéni materidly neuvedené pod isly 17 06 01 17 06 03

B.8.8  BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

VeSkery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zésypy, bude odvizen na mezideponii nebo kulozeni na
trvalou deponii na skiadku, kterou si zhotovitel sam zajisti a projedna. V/ PD je uvaiovana skladka Krésna
Studénka ve vzddlenosti 12 km,

Z6kladni bilance zemnich praci a terénnich uprav

UPRAVA OBTOKOVEHO KORYTA
NASYP (m2] __ \VKOP (m2] NASYP [m3] _ V¥KOP [m3]

T 000 1%
516 173 356

2 018 09
500 213 240

3 067 000
5,00 640 0,00

4 189 000
5,00 848 018

s 150 007
5,00 375 073

6 000 022
11,00 000 259

7 000 025
10,00 0,00 210

8 000 017
2000 030 15,60

i 000 140
2000 0,00 14,00

10 000 155
2000 000 1550

u 003 139
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1580 02 1098

MEZISOUCET B0 67,63

Celkova bilance

VVKOP [m3]
5,02 67,63
44,61

Celkova bilance : +aa,61m3

Celkova kubatura provédénych zemnich pracf (odkopavky, ndsypy) mé kladnou bilanci s prebytkem zeminy
2 odkopévek. Celkovy prebytek zeminy pro pofadované nasypy je v kubatufe 44,61 m3. Tento prebytek bude
odvezen na neblii skladku materialu nebo pousit na drobné terénni ipravy v blizkém okoll

B89  OCHRANAZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VVSTAVBE

V prisbéhu stavebnich praci dojde dogasné k zvjdené prasnosti, luénosti a zviseni dopravy. Toto zhorsen bude
viak kritkodobe a po skonéeni stavby dpIné pomine.

Zhotovtel stavby je povinen béhem realizace stavby zajisfovat pofadek na stavenisti a neznetistovat vefeind
prostranstyi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setiit stavajici zelef

Po dokonéeni stavby budou lokalita, objekty stavenif a trasy dotcenych komunikaci uvedeny do pivodniho
stavu.

Stavebni préce a doprovodna Einnost souvisejif se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim viddy
£272/20115b. tak, aby byly dodrieny hiadiny hluku predepsané timto predpisem. le tieba disledns
dodriovat pouiti vymezenjch ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonéeni ji predat jejim uiivatelim, resp.
provozovatelim & majitelam. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto
informovat a vidy uinit o tomto zésahu pisemnou zprévu nebo dohodu. Po ukonzeni stavby je zhotovitel
povinen provést iklid viech ploch, které pro realizaci stavby pouival a uvést tyto do pavodniho stavu.

Na zatravnénych plochsch bude provedena skrjvka ornice vtl. 150 mm. Tato ornice se opétné pousije na
Gpravu naruseného povichu — rozprostiend ornice bude urovnana, Utuzena a oseta kvalitnim travnim
semenem

Je bezpodminecné nutné dodriet viechny podminky uvedené ve stanovisku odboru Zivotniho prostied, pokud
bylo vydano k akei

Pi provadéni vikopd je treba dbit, aby nebyla poskozena stévajici zelefi — kefe a stromy a jejich kofenové
systémy.
Vpiipadé nezbytného zésahu do stavaiici zelené budou prizvani k projednani pracovnici odboru Zivotniho
prostredi a sprévce zelené k mistnimu Setfeni a uréeni zésahu.

Budou dodrioviny podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannich opatfeni stanovené ESN 83
9061.

Ochrana stromi — stromy budou chrénény proti mechanickému poskozen (potkozeni kofend, zhmozdéni kiry
kmene, vétvi, poskozeni koruny,... Vjkop v kofenovém prostoru stromd musi byt provadén rucné a nesmi se
piitom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pfi hloubeni vikopii nesméji byt poruseny kofeny o priméru vétsim
nez 3 cm. Piipadnd poranéni je nutno osetiit. Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové z6ny, je nutné
kmen obednit alespori do w3ky 2 m. Ochranni zafizeni se musT pripevnit bez poskozeni stromd a vii kmenu
wypolétafovat. Nesmi bjt nasazeno bezprostiedné na kofenové nabéhy. V kofenové z6né se nesmi provdét
navaika. Vjkopovy material je treba uklidat nejméné 1m od kmene stromu. U stavebnich vykopi, které
2isstévaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a mrazu kofenovou clonou

Nakladani s odpady - viz élének 8.8.7.
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B.8.10 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZENI POTREBY
KOORDINATORA BEZPEENOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PODLE JINVCH PRAVNICH PREDPISU

8.8.10.1 Pozadavky na zpracovani planu bezpetnosti a ochrany zdravi pH préci na
stavenisti

Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 z3kona ¢. 309/2006 Sb.,
zpracuje plén BOZP, ktery musi zohlediiovat nasledujici skuteénosti a poZadavky:

Pii provédéni viech stavebnich praci je tieba se fidit platnymi vynosy, predpisy a wyhiétkami a je nutno
dodriovat platné normy. Stavba musi byt zajistovana dle technologickjch postupii vypracovanych
2hotovitelem. Technologické postupy, jejich zmény a dopliiky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi
prokazatelné seznamit viechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyk

Pokud na stavbé plni ikoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni se mimo jiné fidit
ustanovenimi § 101 zakona . 262/2006 Sb. (Zakonik prace), vé. vasjemné koordinace provédéni opatreni
bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanci a postupi k jejich zaijsténi. Zaméstnavatelé, zajistuiici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 5b., a to ve vzgjemné soucinnosti die § 3.
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urit potfebny poet koordindtoris dle § 14 a oznmit zahdjen praci

oblastnimu inspektorstu bezpecnosti price dle § 15

Zhotovitel stavby je povinen sezndmit prokazatelné viechny pracovniky s platnymi bezpeénostnimi predpisy a
to nejmeéné v rozsahu potrebném pro vykon jejich funkce a musi zatidit, aby tyto predpisy byly pracovnikim
pistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistt véasné a pravidelné Skoleni BOZP viech svych pracovniki Zejména se jedna o
préce betondiskd, Zelezaiské, vazatské, zemni préce, tesafské, obsluhu stavebnich mechanizmd, montdzni
prce, prace s plamenem a elektrickjm proudem

Pi provédéni je tfeba dbat na fadné pazeni vikopl a opatrné provadéni vikopl 2vIdsté v ochrannych pasmech
nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynd spravcd téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpetit vetkeré
wkopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V' mistech silniéniho provozu musi pracovnici zhotovitele
stavby nosit oraniové vesty a silniéni provoz musi byt omezen piislusnym dopravnim znacenim. Zpiisob
zajisténi stavenisté predepisuje piiloha ¢. 1 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., minimain pozadavky pfi provozu a
poutivan stroji a néfadi priloha 2 k nafizeni viady . 591/2006 Sb. a pozadavky na organizai prace a pracovni
postupy pifloha ¢.3 knafizeni viddy €. 591/2006 Sb. (zejména tlanky Il aZ VI, které se zabyvaji zemnimi
pracemi)

Stavebni prce v blizkosti inenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravci a se zvjenou
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a podzes
jelich vyznateni véetné hloubky. Na zakladé vysledkis prizkumu se stanovi rozsah kolize a opateni pro zajisténi
téchto st

Projektant upozorfuje, fe véechny préce pfi vistavbé musi bit v souladu s:

s bezpeénostnimi a hygienickjmi predpisy

« Zikon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti 3 ochrany zdravi pii praci v
pracovngprévnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pri innosti nebo poskytovan sluzeb
mimo pracovnéprévni vztahy (23kon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préc,
ve znéni zékona £. 362/2007 Sb., &. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

« Nafizenividdy €. 494/2001 Sb, kterym se stanovi zpsob evidence, hlsSeni a zasiléni zaznamu o trazu, vzor
zé2namy o urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Graz a zasfld zéznam o drazu

 Nafizeni viddy ¢ 378/2001Sb, kterym se stanovi biiz§i potadavky na provoz a pousivéni strojd,
technickych zafizeni, pristroj a nafad.
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« Nafizeni vlady & 591/20065b., o blissich pofadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
staveniitich.

 Nafizeni viady & 362/2006 b., o biissich potadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
pracovidtich s nebezpeéim padu 2 vyaky nebo do hloubky.

« Nafizeni viddy 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

« Nafizenim viddy €. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

 VyhldSka €. 252/2004 Sb, kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a éetnost jeji kontroly, ve
2néni vyhlssky €. 187/2005 Sb, & 203/2006 Sb.

« Zékon & 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zskond a novela
tohoto zakona &. 392/2005 Sb., v platném znéni

« Naffzeniviady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostred.

« Zskon & 251/2005 Sb. o inspekci préce, ve znéni zékona . 230/2006 Sb., & 264/2006 Sb, & 213/2007 Sb.,
£362/2007 Sb., &. 204/2008 Sb., €. 382/2008 Sb.

 Vyhiaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vrobky pfichézeiici do primého styku s vodou a
na pravu vod

 Vyhlaska ¢. 38/2001 $b. o hygienickych pofadavcich na virobky urtené pro styk s potravinami a pokrmy ve
anéni whidsky ¢186/2003Sb, & 207/2006 Sb, 551/20065b., ¢271/20085b. ¢ 386/2008 b,
£.127/2009 5b.

Souviselic prévni predpisy
« Zikon €. 262/2006 Sb, zékonik price, v platném znén
« Zakon €.254/2001b, o vodich (vodni zskon), ve znéni zskona €76/20025b, zdkona &

320/20025b., zdkona €. 274/20035b,, zdkona €.20/2004 Sb., zskona ¢.413/20055b, zdkona

. 444/2005Sb.  zékona  ¢.186/20065b.,  ¢.222/2006Sb, & 342/20065b., . 25/20085b.,
£.167/2008 Sb, €. 181/2008 Sb. €. 157/2009 Sb, €. 227/2009 Sb, €. 281/2009 Sb.

« Zékon & 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fdu (stavebni zékon), ve znéni zékona
68/2007 Sh., &. 191/2008 Sb. & 223/2009 Sb. & 227/2009 Sb & 350/2012 Sb.

« Z&kon £17/1992 5b, o Zivotnim prostiedt ve znéni zékona . 123/1998 Sb. a zdkona &, 100/2001 Sb.

« Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zékona . 477/2001 Sb., zékona €. 76/2002 sb., zékona
£.275/2002 5., zékona €.320/2002 5b, zskona €. 356/2003 Sb., zékona €. 167/2004 Sb., zékona

188/2004 5b, zékona ¢.317/2004 Sb., zdkona & 7/2005Sb., zakona ¢ 106/2005 Sb., zdkona

444/20055h., zakona ¢ 186/20065h., ¢ 222/20065h., €.314/2006b,  ¢.296/20075b,

25/20085b., ¢ 34/2008b, ¢ 383/2008Sb, & 9/2009Sh, & 157/20095b., & 181/20095b.,

223/2009 Sh., &. 227/2009 Sb., €. 291/2009 Sb., €. 297/2009 Sb., &. 326/2000 Sb.

« Zékon £100/2001 Sb., o posuzovéni vlivi na Zivotni prostiedi a o 2méné nékterych souvisejicich
2akond, (z3kon o posuzovdni viivl na ZP), ve znéni zékona & 93/2004 Sb., zékona & 163/2006 Sb.,
& 186/2006 Sb. & 216/2007 Sb. & 124/2008 Sb. €. 223/2009 Sb, €, 227/2009 Sb.

« Zakon €. 86/2002 5b. o ochrané ovzdusi, ve znéni zékona ¢. 5212002 sb., €. 92/2004 sb.

= Zakon CNR £.458/1992 o stétni spravé ve vodnim hospodafstvi.

o Zkon £274/20015h, o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve znéni zskona
£.320/20025b,, 28kona ¢&.274/2003Sb., &.20/2004Sb., &167/2004 Sb, & 316/2004 Sb.,
€127/2005 Sb, zékona €. 76/2006 sb. a zékona €. 1863/2006 Sb, €. 222/2006 Sb., £, 281/2009 Sb.

o Zakon €. 20/1966 Sb., 0 péci o zdravi idu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

© VyhliSka Mze €428/2001b., kierou se provadi zakon £274/2001 Sb, ve znéni wyhlsky
£.146/2004 Sb., €. 515/2006 Sb.

« Zskon 458/2000 Sb. o podminkich podnikéni v energetice (energeticky zakon), ve znéni zékona
£151/20025b,, zékona ¢.262/2002 b, 28kona €. 309/2002b., zskona C. 278/2003 Sb., z8kona
€.356/2003 Sb, zdkona & 670/2004 Sb. a zékona . 186/2006 Sb, . 342/2006 Sb,, ¢. 296/2007 sb.,

. 124/2008 5b,, €. 158/2009 Sb., &. 223/2009 5., & 227/2009 Sbs, &. 281/2009 Sb,

Préce musi provadét pracovnici piisluiné kvalifikace a musf byt pod odbornym dozorem, zejména zamérenym
na sledovani geologickych poméri pfi vikopovych pracich.

Dale je nutno pii viech pracovnich technologiich dodriovat viechny technologické podminky vydané
dodavatelskou organizac a fidit se jimi.
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Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, jako? i hygienickd opatreni.

Za bezpenost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

V piipadé archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi investor, ponechd zhotovitel nezbytné
pazeni a ostatni zajisténi vikopii vetné dopravniho znateni a signalizace k dispozici investorovi po dobu
nezbytné nutnou

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpenosti a ochrany zdravi pfi préci, jako? i hygienicka opatren.

881011 Vikopové a zemn price
Provédni kopowych praci musi byt v souladu s podminkami viastnika jednotlivich pozemki s pozadavky
Natizent vlédy &.591/2006 Sb. o biisSich minimalnich potadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pHi praci
na stavenitich, pilohy 3, kapitol Il a VIl a s pozadavky ESN EN 1610, ESN EN 805 a dale s TP 146 Povolovdni
@ provédéni vykopil o zdsypii yh pro inenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikac.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu s vyjédFenimi
jelich spravei.

Vyjadreni spréveii podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivich podzemnich inzenyrskych siti v celé délce
rekonstrukce jsou soucasti této PD. Viechna podzemni zafizeni vmistech vykopi si musi zhotovitel pred
zahsjenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravei.

V souladu s ESN EN 1610, ESN EN 805 a s NV & 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlubi nez 1,3 m (ve
volném terénu 1,5 m) budou pazeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu vozovky, resp. pfilehljch
budov nebo k ohrozeni pracovnikii ve vikopech. Ve vykopech hlubsich nez 1,5 m musf byt bezpetné vistupy
od sebe vzdaleny max. 30 m. Zajiéténi vykopi musi byt pravidelné kontrolovano odpovédnym pracovnikem
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehiych pracovistich nesmi provédét vikopové price osamoceny pracovnil
provadéni vykopi plati zakaz pohybu v nebezpeéném dosahu stroje. Obsluha
stroje musi mit vidy dostateény whied na viechna mista ohrozeného prostoru, jinak nesmi pokracovat v prci,

Okraje vykopu nesmi byt zatétovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Zajisténi okrajis vjkopd proti padu tretich osob —viz. dének E.6.
Vykopek nesmi byt skiadovan na komunikacich - bude odvazen.

Vykopy ve vozovkich budou provédény dle pozadavki CSN EN 1610, CSN EN 805 a TP 146 Povolovdni a
‘provadéni vjkopi a ryh pro infenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci.

Po dokonzeni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do pivodniho
stavu,

Rekonstruované vodovodni fady budou pii rekonstrukei odstaveny a zasobovani okolnich nemovitosti pitnou
vodou bude zajiténo provizornim povrchovym vodovodem.

881012 Ostatni préce na staveniéti
Veskeré dalsi cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni viady . 591/2006 Sb. Jmenovité se
jedna zejména o nisledujici prace:

Obsluha stroji a nafadi loha ¢.2

Betonafské a souvisejici prace loha . 3 kapitola IX

Zednické price Priloha &. 3 kapitola X
Montazni prace Piloha &. 3 kapitola XI
Bouraci prace Priloha ¢. 3 kapitola XII

Svafovéni a nahfivani

Piloha £. 3 kapitola XIIl
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[[Préce nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti [ Priloha ¢. 3 kapitola XIX. |
881013 Zssady oro zpracovani planu bezpeEnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti

Pokud na stavbé budou pinit tkoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni se mimo jiné Fidit
ustanovenimi § 101 zékona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), V. vzsjemné koordinace provédéni opateni
bezpenosti a ochrany zdravi zaméstnanci a postupi k jejich zaijisténi. Zaméstnavatelé, zajistuiici praci na
stavenisti, jsou povinni dodriovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb, a to ve vzjemné soucinnosti dle § 3.
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny poet koordinators dle § 14 a oznamit zahéjeni praci

oblastnimu inspektorstu bezpecnosti préce dle § 15

Price spojené s vikopovmi pracemi a v ochrannjch pasmech energetickich vedeni popfipadé technického
‘wbaveni (nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb.):

« Pred zahdjeni zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrofené vikopem, musi byt
Wytyéeny trasy technicke infrastruktury, zejména energetickych a komunikaénich vedeni, vodovodnia stokové
sité, v misté jejch stietu se stavbou, popfipada jiné podzemni a nadzemni prekazky nachézejic se na
stavenisti.

o Pred zahdjenim zemnich praci musi byt urceno rozmisténi stavebnich wykopd a jam a jelich rozméry a
urdeny zpiisoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykopl proti sesut, zejména druh pafeni a sklony svahil
wkops, zabezpecent okolnich staveb ohrofenich provadénim zemnich pracf odpovidaiic tfidam hornin ve
wykopech a stanoven zpisob a rozsah opatren k zabranén pritoku vody na stavenité.

S druhy veden technického vybaven, jeich trasami popfipadé hioubkou uloZent v obvodu stavenité, s
jejch ochrannymi pasmy a podminkami provédéni zemnich praci v téchto pésmech musi byt pred zahdjenim
praci prokazatelné sezndmeny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemni préce provadet.

 Vykopy v zastavéném uzemi, na vefeinych prostranstuich a v uzavfenyich objektech, kde probihij soucasn i
jiné Einnosti, musi byt zakryty, nebo u okrale, kde hrozi nebezpeti padu fyzickich osob do vykopu,
zajistény zabradiim o vice 1,1 m se stfedni tyéi nebo jinou vhodnou wplni, prekékou o wce min.
0,6 m nebo zeminou zvykopu o wce min. 0,9 m. Zébranu ve vzdalenosti vatsi ne 1,5 m od hrany
wkopu Ize wytvoiit plastovou fli. Na vefeing pistupnych komunikacich musf byt pres wykop zfizeny
prechody, nebo prejezdy, kapacitng odpovidajici danému provozu, dostatecné Gnosné a bezpeéné.
Prechody o Sifce 1,5 m musi bit opatreny dvoutyZovyim z3bradiim se zardzkou.

« Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vikopu

« Profyzické osoby pracuiici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci Zebiikd, ktery
piesahuje hranu wkopu o 1,1 m.

« Provadénim vikopowich praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich cast. Jestite pii provédéni
zemnich praci dojde k nepredvidanému ohrofent stabilty okolnich staveb anebo k porusent nékterych jejich
&sti, musi byt zhotovitelem neprodien prijata opatrent k zajistént jejich stability.

« Pred prvnim vstupem fyzickjch osob do vykopu nebo po preruden prce defSim nez 24 hodin prohlédne
odpovédny pracovnik dodavatele (stavbyvedouci) stav stén wkopu, pazent a pristupd

 Vochrannich pésmech veden, popfipads staveb nebo zafizeni technického wybaven ze provédét wkopové
prace pouze pii dodrdeni podminek stanovenych jejich viastniky nebo provozovateli. Zhotovitel prijme,
v souladu s témito podminkami, nezbytn opateni zabrafiiici nebezpenému priblzent fyzickich 0sob nebo
stroj k témto vedenim, popripadé stavbam nebo zarizenim.

« Pouiti stroji nebo pneumatického a elektrického naadi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé
staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel 5 provozovatelem, popfipadé
viastnikem veden.

 Zhotovitel pii provédéni vikopovich praci, pfi nichi jsou dotéena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodriuje zejména tato opatreni

1. vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopowych prac ohrozen, jsou nélelité zajisténa,
2. obnazené potrubni veden ve sténé vykopu je ihned zajiifovno proti prihybu, vybozen nebo
rozpojent

o Piistrojnim hioubeni wkopi se nikdo nesmi zdriovat v ochranném pésmu stroje (dosah stroje + 2 m), nesmi
dochazet k soubéhu strojniho a ruéniho provideni vikopu.

© Vetsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudriné materidly ve sténdch vikopd, které by
mohly swjm tiakem uvolnit zeminu, musi byt neprodiené zajitény proti uvolnéni nebo odstranény.
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Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci prekézky musi byt z vikopu odstrafiovany bez
zbyteéného odkladu.

«  Pii zjistént nebezpetnych predmétd, munice nebo wbusniny mu
doby odstranéni nebo zajiéténi téchto predmétd.

 Po dobu prerutent vykopovjch praci zhotovitel zajistuje odpovédnou osobou pravidelnou kontrolu
neporusent zébran, osvétleni, znacek, prechodd a prejezd, o téchto kontrolich provédi zépis do
stavebniho denku.

* Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valct, péchi nebo jinych zhutiiovacich prostfedki musi byt
provadéno tak, aby nedoslo k ohrozeni stability stén wkop ani sousednich staveb.

« Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Stény vykopl musi byt zajistény pafenim pfi hloubce vétsi
ne: 13m vzastavéném dzemi a LSm vnezastavéném dzemi. Vzeminich nesoudrinych,

it price ve vkopu perusena az do

podmatenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno potitat s opakovanymi otiesy,
musf byt stény téchto vykopd zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu.

o Pazeni stén wkopu musi byt nawrieno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tiak zeminy a
zajistovalo tak bezpetnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani
stén vikopu, popfipadé wloutilo nebezpeci ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu.

« Nejmensi svétls Sitka vikopi se sislymi sténami, do kterych vstupui fyzické osoby, &ini 0,8 m.
Rozméry vjkopli musi bit voleny tak, aby umozovaly bezpetné provedeni viech navaznjch
montaénich praci spojenych zejména s ulozenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim
pipojek, provedenim spoj nebo svafovénim.

P ruénim odstrariovani paen stén vykopu se musf postupovat zespodu za soutasného zasypévani
odpazeného wkopu tak, aby byla zajisténa bezpeénost prace.

« Hrozili pfi prepaiovani nebo odstrafiovéni paeni nebezpeci sesuti stén vikopu nebo poskozent
staveb v jeho blizkosti, musf byt pazeni ponechano v potfebné vyice ve kopu.

« Fyzicki osoba uréens zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci pii zméné geologickych a
hydrogeologickjch podminek oproti projektové dokumentaci upfesni uréeny sklon stén svahovanjch
wkopd, vaniknou-i pochybnosti o stabilté svahu, uré a zajisti provedenf opatieni k zamezen sesuvu svahu a
Kzaisténi bezpecnostifyzickych osob.

« Zpisob téiby, dopravy a pripadného rozmrazovani zmralé zeminy stanovi zhotovitel v technologickém
postupu tak, aby byla zajiéténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana dotéenych podzemnich siti
technického ybaveni tzemi.

Price spojené s montsi t&Zkich konstrukénich stavebnich dili urtenych pro trvalé zabudovéni do stavby
(whlSka €. 363/2005 Sb. nafizeni viady <. 591/2006 Sb.):

« Montsni prace smi bjt zahdjeny pouze po nalefitém prevzeti pracovisté fyzickou osobou uréenou
Kiizeni montainich praci a odpovédnou za jejich provédéni. O predani montainiho pracovisté se
wyhotovi pisemny zéznam. Zhotovitel montainich praci zajisti, aby montani pracoviité umoziovalo
bezpetné provadéni montaznich praci bez ohrofent fyzickych osob a konstrukei a splfiovalo poadavky
stanovené v pfiloze €. 1 nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

« Montézni prace jsou provédény v souladu s pracovnim nebo technologickjm postupem, ktery je
2pracovén na 28Kladé podminek urcenych wyrobcem.

« Manipulace sdici (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily) providéna za pomoci
zdvihacich zafizeni se provadi pouze za predpokladu, Ze je zpracovan ,Systém bezpetné préce na
zdvihacich zafizenich®.

« samotnou manipulaci provadéji zaméstnanci k tomu uréenf (vazadi), ktefi byli prokazatelng seznameni
se zplisobem uvazovéni konkreétnich dilct pouzivanych na stavbé.

« Zpiisob uvazovani a pouzivané vézaci prostredky urduje technologicky postup.

« Behem zdvinani a premistovani dilce se fyzické osoby zdriuji v bezpetné vadalenosti. Teprve po
ustlent dilce nad mistem montaze mohou z bezpeéné plosiny nebo podiahy providet jeho osazeni a
zajistén proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zévésu zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajistén.

o svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopeni drouby, montéznimi stolicemi, vzpérami,
2aklinovénim vzakladové patce nebo jingm vhodnym  zpdsobem. Zplsob uvolfiovani vézacich
prostfedkl 2 osazovanych dilct stanovi technologicky postup montZe tak, aby bezpecnost osob
nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilcd a aby stabilita dilcd nebyla touto &innosti ohrozena.
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« Montdzni pipravky pro dogasné zaiisténi dilcii smi byt odstraiovany a2 po upevnéni dilcd a
prostorovém ztuzent konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.

« Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, a je predchazejici dilec bezpetné ulozen a upevnén
podle technologického postupu. Technologicky postup stanovi zpiisob vyztuzens téch dilcd, pf jejich?
osazeni e bezpetnost fyzickych osob ohrozena v ddsledku rozkmitén téchto dilcd pisobenim vétru.

Zhotovitel je povinen dodriet montaini predpis vjrobce potrubi a prefabrikitd poufitjch na stavbé.
Povinnosti dodavatele je predat montaini predpis pro osazovani a manipulaci s témito vyrobky. Montazni
predpis musi obsahovat hmotnost jednotlivych dill, uréeni a zpdsob manipulace s jednotlivymi dily.

8.8.10.2 Podminky realizace prac, budou-li provédény v ochrannych nebo bezpetnostnich
pésmech jinjch staveb
Stavba bude provadéna vochrannych a bezpeénostnich pasmech podzemnich zafizeni cizich spravcd,

uvedenjch v élanku B.1.2.1. Podminky realizace praci v téchto pésmech viz Elanek B.8.10.1 a vyjadren jejich
spraveii v Dokladové casti E.

Je doporuteno v mistech kiizeni dokumentovanych stavajicich podzemnich zafizen provést kopané sondy pro
a felich polohy a hloubky ul

8.8.10.3 Posouzeni potieby koordindtora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci

Predpoklidans doba wjstavby je do cca § mési
Predpoklada se, Ze poget pracovniki souasné na stavbé bude menéi ne 10 osob.

Dle ustanoveni §14 a §15 odst. 1 zékona & 309/2006 Sb. zadavatel stavby za téchto podminek uréi
koordingtora BOZP pouze tehdy, pokud bude na z4kladé ysledkd vyb&rového fizeni zejmé, ze na stavbé bude
pisobit vice jak 1 zhotovitel.

B.8.11 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VVSTAVBOU DOTEENYCH STAVEB

Vykopy musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

* Vjkopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajistény proti padu do vikopu zabradiim die
bod 2 a 4 pilohy k nafizeni viddy €. 362/2005 Sb., pricem? prostor mezi horni tyéi a zarazkou u podiahy
je nutno zajistit proti propadnuti osob. Ve vzddlenosti 1,5m od hrany vykopu je, kromé vefejnd
piistupnych komunikaci pro péi, moiné pouit jako zébranu jednotyéové zdbradii 1,1 m vysoké, nebo
népadnou prekszku 0,6 m vysokou, ulozenou do 3 min. 0,9 m. Zébradi nebo zébrany smi byt preruseny
pouze v mistech prechodd nebo prejezda. Prechody nebo prejezdy musi kapacitnd odpovidat danému
provozu, byt dostatetn Gnosné a bezpecné. Prechody musf mit §itku minimaing 1,5 m a musi byt na obou
strandch opatfeny zabradiim (viz viie), véetns zarszky pro slepeckou hil.

* Stavenisté v zastavéném tzemi pro lokélni a diouhodob vikopy musi byt na hranici zajisténo souvislym
oplocenim do vySky min. 1,8 m. Vymezenim staveniité musi byt co nejméné narusen provoz v pfilehlych
prostorech a pozemnich komunikacich.

« Vykopy zasahujici do vefejnjch komunikaci musi byt opatieny dopravnim znatenim. Ohrazeni nebo
oploceni zasahuict do verejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno Cervenym
svétlem v tele prekdky a déle podél komunikace ve vzddlenosti maximainé 50 m od sebe. Osvétleni musi
byt nezévislé na verejném osvétleni. Dopravni znateni bude navrteno podle TP 66 Zasady pro oznatovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vykopy musi byt ochranény tak, aby nemohlo dojit k zatéZovani jejich okraji min. 0,5 m od hrany wkopu.

Plocha zaiizent stavenisté bude oplocena a toto oploceni bude opatfeno uzamykatelnym vstupem.
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B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENVRSKE OPATRENI.

Nefetise

B.8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Nejsou.

B.8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUIJICI DiLEi TERMINY

Stavba se bude realizovat jako celek, s provédénim po jednotlivych secich die harmonogramu, pracovaného
wybranym zhotovitelem. Vystavba bude probihat proti sméru toku odpadnich vod v kanalizaci.

Po dokonéent pokladky budou provedeny predepsané zkousky na zatizenf a provedeny konetné povrchy.

V Liberci 11/2017 Renéa Hejtmanova Havlovs
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