



Smlouva o dílo ag. č. DS201801384

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 002 62 978

Zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro
životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: Melichar Liberec s.r.o.

se sídlem: Kateřinská 83, Liberec 17, 460 14

Zastoupené: Janem Melicharem, jednatelem

IČ: 27260453

DIČ: CZ27260453

bankovní spojení: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí zajištění nátrže na pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce. Uvedený pozemek je ve vlastnictví statutárního města Liberce. Dílo bude provedeno dle podmínek uvedených v čl. III., odst. 2 – 5 a dle dokumentace udržovacích prací, zpracované Ing. Pavlem Schneiderem, AquaKlimax s.r.o., Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1.
2. Odvodňovací příkop je v délce cca 13 m od koryta vodního toku Plátenický potok kompletně zničen a dochází zde k výrazné erozi okolních břehů, v celé délce poškozeného úseku odvodňovacího příkopu bude provedeno opevnění dna i břehů těžkým kamenným záhozem z kamenů o minimální hmotnosti 200 kg.
3. Jako materiál bude použita žula, která nesmí být ničím znečištěna (např. barva, asfalt, apod.)
4. Podle terénu bude vytvarováno přibližně lichoběžníkové koryto, které bude plynule navázáno na okolní terén a bude plynule napojeno i na odvodňovací příkop. Tloušťka vrstvy kameniva se předpokládá cca 1,0 m.
5. Pozemky použité pro přístup budou po provedení prací uvedeny do původního stavu, budou urovnaný vyjeté koleje a osety travním semenem.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky od zhotovitele ze dne 15. 8. 2018. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH	154.537,54 Kč
DPH	32.452,88 Kč
cena celkem s DPH	186.990,42 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V.

Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 30. 9. 2018. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VIII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Vybouraný materiál a stavební hmoty nesmí zmenšovat průtočný profil toku a v průběhu prací musí být z koryta neprodleně odstraněny.
8. Nesmí dojít k ohrožení kvality vody v dotčených vodních tocích.
9. Odstranění všech případných škod a uvedení koryta VT „Plátenický potok“ do původního stavu zajistí na vlastní náklady zhotovitel díla.
10. Případné poškození koryta vodního toku bude neprodleně oznámeno správci toku – Povodí Labe, s. p. a objednateli, statutárnímu městu Liberci, odboru ekologie a veřejného prostoru.
11. V průběhu prací musí být zajištěn průtok vody dotčeným územím v objemu odpovídajícímu současné průtočné kapacitě

IX.

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

X.

Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (doporučeným dopisem, faxem, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XI. Místo plnění

1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění a okolní situací místa plnění. Veškeré náklady související s předmětem a místem plnění, jeho provozem, údržbou až do doby předání díla jsou součástí ceny díla.
2. Dodávku energií a přístup na místo plnění, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s místem plnění, jeho existencí a vlivem na okolí.
3. Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
4. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu v místě plnění a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd z místa plnění.
5. Zhotovitel provede celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení místa plnění do jednoho týdne od ukončení díla a jeho protokolárního předání objednateli

XII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně

nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne.....17.9.2018.....

V Liberci dne.....17.9.2018.....

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

Jan Melichar
jednatel

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1: popis udržovacích prací
č. 2: oceněný výkaz výměr

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

název stavby:	Zajištění nátrže na pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce
místo:	pozemek p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce
obec:	Liberec
kraj:	Liberecký
vlastník stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1
účel dokumentace:	popis udržovacích prací
zpracovatel dokumentace:	Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace ČKAIT č. 0501022

A.2 Popis stávajícího stavu

V současné době je na konci odvodňovacího žlabu ve východní části pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce nátrž vzniklá působením velké vody. Odvodňovací příkop je v délce cca 13 m od koryta vodního toku Plátenický potok kompletně zničeno a dochází zde k výrazné erozi okolních břehů. Blíže viz. přiložená fotodokumentace.


A.3 Popis navržených úprav

Je navrženo provést v celé délce poškozeného úseku odvodňovacího příkopu opevnění dna i břehů těžkým kamenným záhozem z kamenů o minimální hmotnosti 200 kg. Podle terénu bude vytvarováno přibližně lichoběžníkové koryto, které bude plynule navázáno na okolní terén a bude plynule napojeno i na odvodňovací příkop. Tloušťka vrstvy kameniva se předpokládá cca 1,0 m. Po čase se předpokládá postupné zanesení mezer mezi kameny a stabilizace předmětného úseku.

Přístup na staveniště je plánován z komunikace na pozemku p. č. 1188 v k. ú. Doubí u Liberce po pozemcích investora p. č. 782/125 a p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce. Pozemky použité pro přístup budou po provedení prací uvedeny do původního stavu, budou urovňány vyjeté koleje a osázeny travním semenem.

Výkresová dokumentace:


1. Situace, 1:1000
2. Vzorový příčný řez, 1:50



hranice pozemků katastru nemovitostí


projekt	Zajištění nátlže na pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubi u Liberce
klient	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1
projektant	[REDACTED]
název výkresu	Situace
vypracoval	Ing. Pavel Schneider
kontroloval	Ing. Pavel Schneider
stupeň projektu	popis udižovacích prací
mřítko	1:1000 č. výkresu 1
datum	červenec 2018 paré

Vzorový příčný řez provedenou úpravou



projekt	Zajištění nátrže na pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce		
klient	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1		
projektant	[REDACTED]		
název výkresu	Vzorový příčný řez		
vypracoval	Ing. Pavel Schneider		
kontroloval	Ing. Pavel Schneider		
stupeň projektu	popis udržovacích prací		
měřítko	1:50	č. výkresu	2
datum	červenec 2018	paré	

FOTODOKUMENTACE



Stav v dubnu 2018



Stav v dubnu 2018



Stav v dubnu 2018



Vzor požadované úpravy

Stavební rozpočet

Název stavby:		Zajištění nádrže na pozemku p. č. 762/91 v k. ú. Doubí u Liberce		Doba výstavby:		2 týdny		Objednatel:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
Druh stavby:		Zabětek výstavby:		8/2018		Projektant:		AquaKlimax s.r.o.			
Lokalita:		Konec výstavby:		9/2018		Zhotovitel:		Melichar Liberec s.r.o.			
JKSO:		Zpracováno dne:		14.8.2018		Zpracoval:		Ing. Jan Drápalík			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1	180401211R00		Povrchové úpravy terénu Založení travníku lučního výsevem v rovině 180°*3	m2	540,00 540,00	45,00	1 753,29	32 266,71	0,00	34 020,00	0,00 0,00 RTS I / 2018
2	181101121R00		Úprava příjezdu na stavbu po skončení prací Úprava pozemku s rozpoj. a přehř. hor. 1,2 do 20 m 180°*3*0,2	m3	108,00 108,00	90,00	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00 0,00 RTS I / 2018
3	464511123R00		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) Pohoz z kamene záhozového do 500 kg z terénu 13°*5,5	m3	71,50 71,50	1 290,00	71 423,08	35 040,42	2,18	106 463,50	156,16 156,16 RTS I / 2018
4	462519003R00		Příplatek-urovnání ploch záhozu, kamery do 500 kg 13°*5,5	m2	71,50 71,50	199,00	0,00	14 228,50	0,00	14 228,50	0,00 0,00 RTS I / 2018
5	H33		Nádrže na točích, úpravy toků a kanály			90,00	0,00	14 054,04		14 054,04	0,00
5	998332011R00		Přesun hmot. úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	I	156,16	90,00	0,00	14 054,04	0,00	14 054,04	0,00 0,00 RTS I / 2018
							Celkem:		154 537,54		

Poznámky:

Výkaz výměr

Název stavby: Zajištění nátře na pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Dot				Doba výstavby:		Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
Druh stavby:				Začátek výstavby: 03.07.2018		Projektant: AquaKlimax s.r.o.	
Lokalita: Liberec				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne: 03.07.2018		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	180*3	540,00	RTS I / 2018
			Varianta: úprava příjezdu na stavbu po skončení prací				
2		181101121R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehm. hor. 1,2 do 20 m	m3	180*3*0,2	108,00	RTS I / 2018
			Varianta: úprava příjezdu na stavbu po skončení prací				
3		464511123R00	Pohoz z kamene záhozového do 500 kg z terénu	m3	13*5,5	71,50	RTS I / 2018
4		462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	13*5,5	71,50	RTS I / 2018

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zajištění nátrže na pozemku p. č. 782/9	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	IČ/DIČ	00262978
Druh stavby:		Projektant:	AquaKlimax s.r.o.	IČ/DIČ	05559243
Lokalita:	Liberec	Zhotovitel:	Melichar Liberec s.r.o.	IČ/DIČ	27260453
Začátek výstavby:	03.07.2018	Konec výstavby:	9/2018	Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Drápalík	Datum:	03.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		73 176,38	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		67 307,12	Bez pevné podl.			0,00	Mimořad. doprava	0,00
	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž		0,00				0,00	Provozní vlivy	0,00
	Dodávky		0,00				0,00	Ostatní	0,00
"M"	Montáž		0,00				0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00				0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00				0,00		
ZRN celkem			140 483,50	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	154 537,54
Základ 21%	154 537,54	DPH 21%	32 452,88	Celkem včetně DPH	186 990,42

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:	14. 8. 2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

