
SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace 

vı „Projektová prıprava na akci modernizace MŠ Stromovka V 
Liberci“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném Znění (dále jen 
občanský Zákoník) 

°~ľ DS2[]l9[l[]lHIı 
Čı. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Ohjeđnzxıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstkem primátora 
ve věcech technických: 
IČO: 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Bank. Spojení: 
Číslo účtu: 

1.2 Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.0. 

sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice 
doručovací adresa: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Tomášem Hejčlem, jednatelem 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO: 48168017 
DIČ; 
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 
4096 

nv vv vz 
Čl. 2 UCEL SMLOUVY, UCEL PLNENI 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinnosti mezi objednatelem a 

Zhotovitelem při Zajištění projektové přípravy a Zpracování projektové dokumentace vrozsahu 
Specifikovaném V článku 3 a 4 této Smlouvy. 

2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je Zpracování projektové dokumentace, která bude Způsobilým 
podkladem pro Získání Stavebního povolení, pro provedení Stavby a pro Výběr jejího zhotovitele, 

ČI. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 a) Předmětem plnění této Smlouvy je Zpracování projektové dokumentace pod názvem 
„Projektová příprava na akci modernizace MS Stromovka v Liberci“, která bude 
vytvořena dle požadavků provozavetele školy a požadavků objednatele. 

b) Objektem projektové přípravy dle této Smlouvy jsou budovy mateřské školy Liberec, 
Stromovka 285/1, 460 10 Liberec 10.
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3.2 Předmětem plnění je Zejména následující: 
a) Digitální zaměření skutečného stavu všech Objektů - pavilonů (zpracovaní 

dokumentace stávajícího stavu objektů DSS) - všech podlaží, včetně pohledů a dvou 
příčných (Z toho jeden schodištěm) a dvou podélných řezů (Z toho jeden schodištěm)

- 

platí pro každý pavilon; 

b) Statické posouzení budov, včetně podlah a konstrukcí střechy, návrh řešení; 

c) Změna dispozic prádelny, kuchyně a dalších přilehlých prostor v administrativním pavilonu 
pro zefektivnění provozu; 

d) Nový návrh gastro provozu sveškerým zařízením, vybavením, instalacemi a stavebními 

konstrukcemi; 
e) Návrh a projekce vzduchotechnického zařízení (VZT) S rekuperací pro pobytové místnosti (S 

čidly C02), sociální Zázemí, šatny, kuchyň (vlhkostní čidla), a další prostory v případě 

normového požadavku; 
Í) Požárně bezpečnostní řešení stavby, nutno průběžně komunikovat sorganizací Hasičský 

záchranný sbor Libereckého kraje (HZSLK); 
g) Kompletní nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace svýpočty osvětlení (včetně 

osvětlení, elektronického zabezpečovacího Systému (EZS), rozhlasu, tel. DATA, . .); 
h) Zdravotně technické instalace kompletně od venkovních připojovacích bodů - šachet v obou 

objektech; 
i) Vytápění a regulace V rozsahu napojení na stávající Systém výměníku, doplnění systému O 

telemetrická Zařízení termoregulace objektu a pro dálkové odečty přes webové rozhraní či 

aplikace; 
j) Povrchové úpravy komplet vadministrativním pavilonu, vpobytovém pavilonu vrozsahu 

místností dotčených úpravami; 
k) Aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy; 
l) Vypracování výkazu výměr, rozpočtu, zatřídění do majetkových skupin dle rozpočtové 

skladby, rozdělení na Stavební objekty za účelem jejich postupné realizace v jednotlivých 
etapách; 

m) Zohlednění logistické cesty a realizace stavby za provozu školy do předpokládaných nákladů 
stavební činnosti; 

n) Návrh časového harmonogramu, etapizace, členěná na jednotlivá řemesla, stýdenním 
rozsahem; 

o) Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, včetně zajištění vydání 

stavebního povolení. 

3.3 Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a 

zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

a) Dokumentace skutečného stavu objektů (dále jen DSS) 
b) Dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné územní a stavební řízení ve 

smyslu § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“) 

c) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS); 

3.4 Další součástí plnění dle této smlouvy je: 
Inženýrská činnost (IC) 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNÉNÍ
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41 Předmětem plnění dle této smlouvy je Zpracování projektových dokumentací vtomto 
rozsahu: 

a) DSS - Dokumentace skutečného stavu objektů: 

Jejím obsahem bude zaměření všech podlaží, včetně pohledů a dvou příčných (Z toho jeden 
schodištěm) a dvou podélných řezů (Z toho jeden schodištěm). 

Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení): 

Dokumentace pro vydání Společného povolení (pro společné územní a stavební řízení ve smyslu 
§94j a nasl. stavebního zákona) musí splňovat náležitosti stanovené vpříloze č.8 vyhlášky 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 
dokumentaci staveb“). 
V případě, že příslušný stavební úřad rozhodne, že nelze vést společné územní a stavební řízení a 
nelze vydat společné povolení, je zhotovitel povinen, vrámci plnění této smlouvy, namísto 
dokumentace pro vydání Společného povolení zpracovat dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí a dokumentaci pro vydání stavebního povolení, a to vsouladu S příslušnými 
ustanoveními Stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb. 

DPS - Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentaci pro provádění stavby je zhotovitel povinen zpracovat v souladu S přílohou č. 13 
vyhlášky O dokumentaci staveb, a to včetně položkového výkazu výměr a v souladu S požadavky 
zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou 
č.169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb svýkazern výměr, ve znění pozdějších předpisů. Mimo 
Zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen 
oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální V době sestavení 
rozpočtu. 

Dokumentace pro provádění Stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na obchodní firrny, názvy nebo jména, Specifická označení zboží a služeb apod., 
které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo výrobků (mimo jiné viz pokyny poskytovatele dotace Státního fondu 
životního prostředí - SFŽP, výzva 5.1). 

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou dále činnosti specifikované včl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy. 

Další součástí plnění dle této smlouvy je: 

Inženýrská činnost (IČ): 
vrámci které je zhotovitel povinen Zajistit společné povolení, případně územní Souhlas nebo 
územní rozhodnutí, Stavební povolení, případně ohlášení stavby a reagovat na případné 
požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a 
to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

4 4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové Služby: 
a) spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat 

na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, 
a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 
stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření celé budovy. 
spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. V rámci této 
Spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců O získání zakázky a
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odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 
1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace, 

d) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do Sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, kde se bude jednat O navrženém stavu technologií a rozpracovanosti 
projektové dokumentace. 

e) Zatřídění prací dle kódu CPV 
Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 
Technické projektování 71320000-7 

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit Zpracování projektové dokumentace V souladu spříslušnými 
právními předpisy a nařízenimi. 

4.6 Dokumentace DSS bude zpracována ve Z tištěných paré + 2x CD (DVD) ve verzi DWG a 
PDF. Dokumentace pro vydání společného povolení, popřípadě dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení, bude každá zpracována V 6 tištěných paré 
a 3x v elektronické verzi DWG, EXCEL a PDF. Dokumentace DPS bude zpracována V 5 tištěných 
paré + 3x CD V otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace 
bude na CD dodán ve dvou vyhotoveních oceněný a slepý položkový soupis stavebních prací, dodávek 
a Služeb a výkaz výměr. Soupis a rozpočet bude po odsouhlasení předán také V otevřené verzi XC4. Z 
důvodu správného zařazení jednotlivých částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na položky investiční, 
neinvestiční, zařízení a vybavení. 

4.7 Položkový rozpočet bude členěn na jednotlivé stavební objekty a déle také dle pokynů 
objednatele. 

4.8 Zdůvodu správného zařazení jednotlivých částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na položky 
investiční, neinvestiční, zařízení a vybavení. 

Čı 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a 

že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen ,,Dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 
Dílo užít (dále jen ,,licerıci“) ke všem možným Zpűsobům užití Díla, V rozsahu, množství a čase 
neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo S jiným dílem, 
jakož i zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako Výhradní ve smyslu § 2360 odst. I a bezúplatná ve smyslu § 2366 
odst. l písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a 
částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence 
dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo Zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

Či. 6 DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ 
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a) Zahájení díla: do pěti (5) dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv
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b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 
i. Dokumentace zaměření objektů (DSS) - do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy; 

ii. Předání dvou návrhů změny dispozic a představení navržených opatření - do 90 dnů 
od nabytí účinnosti Smlouvy; 

iii. Dokumentace pro vydání společného povolení, příp. dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí, včetně základního položkového rozpočtu a podání žádostí 
o stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení - do 120 dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy; 

iv. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zpracovaného rozpočtu - 

maximálně do 60 dnů od vydání kladného pravomocného Stanoviska stavebního 
úřadu, vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a 
jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace. 

6 2 Místem plněníje MŠ Liberec, Stromovka 285/1, 460 10 Liberec 10. 
Cı 7 CENA ZA DÍLO 
7 l Cena za dílo specifikovanć V čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu 

plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a 
důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 
20. 9. 2018, podané V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku ve výši: 

Cınnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 
DSS 80.000,- 16.800,- 96.800,- 
Navrhy dispozic 80.000,- 16.800,- 96.800,- 
Společná 370.000,- 77.700,- 447.700,- 
dokumentace 
DPS 430.000,- 90.300,- 520.300 
Inženýrská činnost 35.000,- 7.350,- 42.350,- 
Celkem 995.000,- 208.950,- 1.203.950,- 

Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré Související 
náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel zahmul do 
ceny díla. 
Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle Zákona o dani 
Z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPI-l účtována ve 
skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty v platném Znění. 
Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po 
celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen Za podmínek daných ve Smlouvě: Cena může být 
měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české 
měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktoıy s vlivem na 
měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani vsouvislosti se změnou 
rozpočtu stavby. 
Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a 
v ostatních případech Specifikovaných dodatkem smlouvy.
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7.6 Zhotovitel prohlašuje, že proveril skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena V české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částky ve výši dle čl. 7 
odst. 7.1, a to po dokončení a předání dílčích částí díla dle čl. 3 způsobem dle čl. 9 odst. 9.7. 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. 

8.2 Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, veškeré účetní 
doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z 
přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude 
objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 

opravených dokladů. 
8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 

bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výší 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 
7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů stanovených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.5 Případné více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech A změnových listech, které 
musí být před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou 
písemného dodatku ke smlouvě ještě před vypršením konečného termínu. Vícepráce budou 
oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle honorářového řádu. 

Čı. 9 PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 
9.2 Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího 

složení: 

a) Ing. Radek Dědina - hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) 
b) Ing. Jan Dinga - inženýr/technik V oboru technika prostředí staveb, 

specializace technická zařízení nebo elektrotechnická 
zařízení staveb 

c) Petr Diviš - rozpočtář staveb 

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se budou 
přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změny členů 
týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za předpokladu, že případný 
nový člen týmu prokáže kvalifikaci V rozsahu požadovaném pro danou pozici dle zadávacích 
podmínek. Změna člena týmu bez splnění těchto podmínek není možná, 

9.4 V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto 
ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky Z toho 
vyplývajícimi. 

9.5 Dílo bude postupně konzultováno S Objednatelem, který vpřípadě nutnosti schválí variantní 
řešení díla, 

9.6 V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu 'technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace.
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9.7 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli Vjeho sídle na 
adrese odboru majetkové správy (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec) V termínech dle čl. 6 odst. 
6.1 smlouvy. 

9.8 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí Zhotovitel S objednatelem Zápis o předání a převzetí 
díla - dílčích částí (dále jen „předávací pr0tokol“). Zhotovitel je povinen Objednateli předvést při 
předání dílajeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.9 Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány Veškeré potřebné doklady. 

Čl. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou. 
10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a V tennínech dohodnutých S 

objednatelem. 
10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého V projektové dokumentaci min. 

5 let od uvedení stavby do provozu. 
10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené Zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla S vadami. 
10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno S náležitou odbornou péčí, V souladu 

správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, splatnými CSN, technickými předpisy 
a v souladu s požadavky Veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části 
díla sobjednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 
objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se Zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný Vznik škody vneprospěch objednatele. Vpřípadě, 
že Objednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá 
za škodu takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve Veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a Vytvořit Výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Pokud prokazuje Zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů V rámci zadávacího řízení 
kVeřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je V průběhu plnění možná pouze V důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, 
že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace Ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní. 

ČI. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli Volný Vstup do prostor dotčených úpravami, PENB (průkaz 

energetické náročnosti budovy), data spotřeb energií.
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11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 
11.4 Objednatel se zavazuje, že V rámci své součinnosti, V rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření astanoviska 
objednatele, kterych potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

Čı. 12 ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objeıinateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu 

realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována 
vsouladu S touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Záruční doba běží ode dne protokolámího předání díla objednateli bez 
vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady V délce 14 dní od písemného 

oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady S obj ednatelem dohodnuta 
lhůta delší. 

Čı. 13. SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po Straně, která pomšení způsobila nebo k němu 

došlo Z důvodu spočívající V její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu Smluvní 
pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení tennínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 3.000,- Kč Za každý 
započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i opakovaně bez 
omezení celkové výše těchto pokut. 

c) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřejné Zakázky, má objednatel kromě nároku na 
náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10.000,- Kč, 

d) V případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodilí osoby uvedené Vprojekčním 
týmu, či V případě neodsouhlasení změny člena v projekčním týmu objednatelem je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení, 

e) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
na objednateli smluvní pokutu max. ve Výši 0,05% Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není Vprodlení splněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení s plněním kterékoliv sve' povinnosti dle této smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno.
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ČI. 14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody vzniklé užitím díla nebo 
předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození 
zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve výši 5 
mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti 
třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé zjakékoliv příčiny na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od 
uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto Svoji 
povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní 
pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na poslední 
poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (Včetně všech příloh a 
dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek V nich stanovených Za řádně a včas 
proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Čı. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy vpřípadě prodlení zhotovitele 

se Sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla O vícejak 30 dní. 
15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od Smlouvy o dílo i v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy vcelém rozsahu. Objednatel má právo 
S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu Zakázky nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

Čı. ıó DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
16.1 Vpřípadě, že dojde ze Strany zhotovitele kpodstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo na Změnu smlouvy. 
16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit 

od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se seznámil se zadávacímí podmínkami a dalšími Skutečnostmi uvedenými 
v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Projektová příprava na akcí modernizace MS 
Stromovka v Liberci“ včetně všechjejích příloh, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
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16.5 Pokud vte'to smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.1iberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

Čı. 17 DOLOŽKY 
17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou ban/ou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich 
uveřejněním a Za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zakon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuté před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čı. 18 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
18.1 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec, na 19. schůzi, pod usnesením Č. 

1196/2018 ze dne 6.11.2018. 
18.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
18.3 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, znichž objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotovenich. 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 

18.5 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. 

Příloha: 
- č. 1 -Titulní list nabídky k veřejné zakázce 

V Liberci, dne . V Hradci Králové ı v -
. 

S utámí město Liberec Digi Onic s.i,o. 

Ing. Jiří Němeček CSc. Tomš Hejč1,jednatel 
náměstek primátora 

(obj ednatel) 
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Příloha č. l 

Titulní list nabídky 
podané v rámci veřejné Zakázky malého rozsahu na Služby: 

„Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v 
Liberci“ 

Zadavatel: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ; 
Zastoupený: 

00262978 
CZ00262978 

majetku města 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše l/l, 460 59 Liberec 1 

panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou spravu 

Účastník: Digítronic CZ s.r.o 
IČ; 48168017 

DIČz CZ48168017 
sid“ (mim P°d"lká"Í a Zn Pflfláži 1429, 530 02 Pznflnhiøć 
bydliště) účastníka: Am“ Pr“ d°'“č“Vá“Í ("šÍ'" Šimkøvz 904, 500 04 Hradec Kráıøvć se od sídla účastníka): 

Statutární orgán účastníka: Tomáš Hejčl, jednatel 
ve smluvních věcech:

Osoba Opľávněnájednatjménem V technických věcech:
či za účastníka: 

Zápis V obchodním rejstříku (čí u Kraj ského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
jiné evidenci): 4096 
Telefon, fax,(e-mail): 

ID datové Schráııkyt hrayzdt 

Bankovní spoj ení: 

Nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč bez DPH 995.000,- Kč 
DPH v Kč 208.950,- Kč 
Nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč včetně DPH 1.203.950,- Kč 
Termín zpracování dokumentace DSP (ve dnech) 

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil Zdškerá syymá ustanovenı a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje vešker 'náklady nutné ke kompletní 
realizaci verejne Zakázky. 

V Hradci Králové dne 20.9.2018 

120 dnů

Digitronic CZ S.r.o. 




