
SMLOUVAODÍLO 
ë~ Dsznisnnzih 

na akci „ZŠ Liberec, Česká - výměna oken, 2. etapa“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
V platném Znění 

I. Smluvní strany 

ohjęánnıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zastoupené: panem lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: panem lng. Jiří Němeček, CSc., náměstkem primátora pro strategický 

rozvoj, dotace a majetkovou správu 
ve věcech technických: paní technikem Oddělení správy objektů a 

Zařízení 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednate1“)

3 

Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.0. 
se sídlem: Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim 
zastoupené: Ing. Tomáš Mazel, jednatel 
ve věcech technických: 
IČ: 27689719 
DIČ: CZ27689719 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 52299 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je výměna 25 kusů dřevěných oken a 3 kusů dveří a to za okna a 
dveře plastová V budově Základní školy Liberec, Ceská 354, Liberec 25. Součástí předmětu plnění 
je také provedení bouracích, zednických, štukatćrských a malířských prací á dalších činností, které 
jsou S tímto spojeny. Bližší specifikace je uvedena v cenové nabídce včetně výpisu prvků, která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3) Jedná se Zejména O zajištění následujících činností: 

- Zaměření skutečného stavu všech oken; 
- demontáž oken a vnitřních a parapetů včetně likvidace, odvoz demontovaných prvků a 

výbouraného materiálu na Skládku včetně úhrady skládkovného; 
- doprava oken a souvisejících materiálů; 
- dodávka a montáž oken, nových vnitmích parapetů a části vnějších parapetů (pokud bude



třeba - přeohodove plechy Z titan Zinku); 
- provedení připojovacích spár zevnitř parotčsně, zvenčí paropropustnč; 
- Zednické zapravení vnitřních i venkovních špalet S následnou výmalbou; 
- závěrečný úklid. 

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti oken základní školy. 

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít l. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a 
zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. 

6) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, na adrese Česká 354, 
Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec . 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli 

2) Zahájení montáže oken: do čtyř (4) týdnů od protokolámího předání staveniště 
zhotoviteli 

3) Dokončení a předání díla: nejpozději do sedmi (7) týdnů od protokolámího předání 
staveniště zhotoviteli, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků 
na díle, vyplývajících Z protokolu O předání a převzetí díla 

4) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy O dílo do 
tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí 
staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

5) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolámího předání staveniště zhotoviteli (dále 
jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

l) Objednatel po uzavření této Smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním 
v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem 
a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště,jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení 
stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro 
stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. poverenýmì osobami smluvních stran. Současně bude 
údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i 

připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště 
bezdůvodně nebo pro důvody nebráníeí zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno 
v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií apřístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřenć 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 
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spotřebovanou energii avodu příspěvkové organizaci Základní škola Liberec, Česká 354, 463 
l2 Liberec 25, která S budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková 
cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle 
právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb 
po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a 
videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými 
prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb V prostoru staveniště. 

5) V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), účinnou od l. 5. 2016, je Zhotovitel povinen 
poskytnout Svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

6) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 
mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 
staveništěm. 

7) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a 
povaze stavby. 

8) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

9) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 
staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami 
podepsáno potvrzení. 

10) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a 
průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět vněm Záznamy v rozsahu a o 
obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o 
poddodavatelíeh a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 
staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam 
Z hlediska budoucí kvality a vlastností Stavby apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají 

zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající 
dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování 
právních předpisů při provádění stavby. 

ll) Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

12) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby. ani osoba s ním 
propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.



13) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
Stavebního deníku S uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho 
žádostjejich dodatečnou kontrolu a V tomto případě nese veškeré náklady S tím spojené. Zhotovitel 
je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, 
uhradí náklady Spojené S dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací 
před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný Stav neprodleně Odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole 

14) Zhotovitel je seznámen, že stavba bude prováděna za provozu. S ohledem na charakter 
objektu jde o prostory S pohybem dětí. Veškeré činnosti musí probíhat podle předem schváleného 
harmonogramu a postupů. Tyto dokumenty budou projednávány se zástupci provozovatele školy, 
objednatele a S TDI a na základě jejich požadavků budou bez prodlení aktualizovány a upraveny. 

V. Cena za dílo 

l) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 1l. 
2018 podané V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 

„ZŠ Liberec, Česká - výměna oken, 2. etapa“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 330 000 ,- Kč 
DPH 21% 69 300,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 399 300,- Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty plnění Z důvodu na 
Straně objednatele. 

3) Celková cena Zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena Zahmuje 
předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
kzahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena Zahmuje zejména 
náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, 
náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné 
lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění 
předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 
1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám 
technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a 
odsouhlasených obj ednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH.



VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury 
S 30- ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými Za Strany jednat nebo ktomu stranami 
pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsanćho 
a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak 
fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny anijakékoliv požadavky zhotovitele na 
úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů uvedených v následujícím 
odstavci. 
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 
které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 
odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 
oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 
Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkoveho množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nove' položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "Soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni), 
případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených. 
Zhotovitel doloží položkove' Ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních 
prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnııtým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 
z předávacího protokolu. 
Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení S 

termíny uvedenými v čl. III. odst. l a 3 Smlouvy a temıínem uvedeným V čl. IV. odst. 9 smlouvy. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každýjednotlivý případ. 
V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí 
poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.



8) Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů vtomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud Zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

9) Vpřípadě opoždění objednatele súhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není 
vprodlení Splněním své povinností platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení Splněním 
kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10)Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě. 

1l)Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
12)Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 
smluvní pokuty. Právo kterékoliv Smluvní strany na náhradu škody vzniklé V souvislosti 
s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13)Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

l4)Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

l5)Oznaěil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 
zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, 
tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 
pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé zjakékoliv příčiny 
na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a 
to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu 
nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a 
platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední 
poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a 
dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být 
příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko zıněny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůg plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu spožadavky 
objednatele, uvedenými ve smlouvě a vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může



požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude Zpožděno zkterékoli 
Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze Smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 
O v případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nemůže dojít k předání a převzetí 

díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně 
nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušení a opětovné započetí 
prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku a Odsouhlaseno objednatelem. 

X. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související srealizací díla vsouladu spříslušnými 

právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele 
uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně 
seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní zámku na otvorové výplně v délce 60 měsíců, na 
příslušenství v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za 
jakost díla (ostatní práce a materiály) v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla 
Objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 
dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem 
objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou 
poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 
v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení . 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla (dále jen 

,,předávací protokol“). Zhotovitel je povinen Objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedoděll<y nebránící v užívání 
díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou 
nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich 
odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné 
vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, 
potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy O 
provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a zhotovìtelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenut 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout



k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta 
není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti,je pro sınluvní strany 
závazná takto objednateleın určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele 
písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbjnná okamžitá reakce objednatele, je 
zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 
emailem a V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouyy 

l) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele S termíny 
dohodnutými v ěl. Ill. odst. 2 a 3 této smlouvy O vícejak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn Využít pro zhotovení dílčích částí díla Spolupráce poddodavatelů, uvedených 
v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za 
řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný 
Seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná 
vdűsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž 
po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele' budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele á že poddodavatele nebudou převážnou 
část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 
činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení á kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 
Objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 
k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

2) Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním 
a za souhlas subjektu údajů.



3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registıu smluv podle § 6 odst. l Zákona č. 
340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (Zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
Strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského 
Zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich prave' vůlí a že souhlasí S celým 
jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze sınluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutámího 

města Liberec (www.liberec.cZ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
Smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy Smlouvy 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 

l. Cenová nabídka včetně výpisu prvků 

25 -Ul' ŽÍ]lQ 
V Knřhni dne Ťl.Í'..7.ř7 

L“ v Liberci dne .....................

Za zhotovitele: Za objednatele: 

/'I g/.Tøınáš Mflzøı ın /íıflnčmøčęıecsø. 
jednatel Äáměstek primátora/



V ' ˇ 

Cenová nąbídka - výpis prvků 
Akce: „ZS Liberec Ceská - výměna oken 2. etapa“ 

Pozice 1 množství 13 ks

1 

1530
H 

2350 2380

2 
720 

SÚ 30 -- 
1480 ıííı 

Dodávka a montáž Zatemňujících textilních rolet vč. bočních krycich lišt, uchycení na křídlo Okna, 
Ovládání řetizkem, látka: dle výběru Ze vzorníku, rozměr dle pozic, jedna pozice obsahuje dvě rolety 

cena Za pozici celkem ll 1.780;



Pozíce 2 množství 2 ks

1 

1630
H 

2350 2380

2 
720 

3G 30 _ 
1480 

Dodávka a montáž interiérových žaluzií, rozměr dle pozic, jedna pozice Obsahuje dve zaluzie 
Lamela bílá, krycí lišta bílá, provázek bílý 

cena za pozici celkem 15.199,- 

Pozice 3 množství 4 ks

, 

zz 

lg 
1450

I 

1480
I 

Dodávka a montáž klíčkových ovladačů 
Barva: bílá, délka 3m 

cena za pozici celkem 47.338,-



I v Pozice 4 mnozstvi 2 ks 

Hìx

Ň 
1450 

il? 
1480 

Sklo: kůra čirá 

Dodávka a montáž kličkových ovladačů 
Barva: bílá, délka 3m 

1O 
1J50 

cena Za pozici celkem 25.994 

Pozice 5 množství 2 ks 

|\

V 
1450

A
I 

Sklo: kůra čirá

A 

10 HISO 

cena za pozici celkem 8.879,-



Pozice 6 množství l ks 

\ / 

K \ 
I 

1180
I 

Sklo: kůra čirá 

1150 1180 

30 

cena za pozici celkem 4.439,- 

Pozìce 7 množství 1 ks 

11 50 1180 

30 
1180 

I l 

cena Za I ks 2.882,- cena Za pozici celkem 2.882,-



celková cena pozice 1-7 

demontáž s likvidací 
montáž výrobků 
zednické práce, začištění 

parapety vnitřní, vč.m0ntáže 

pozink plech venkovní přechod 

rezerva (nesoudržnost omítek ve špaletách) 

216.511,- Kč 
11.978,- Kč 
26.054,- Kč 
44.917,- Kč 
7.990,- Kč 
2.550,- Kč 
20.000 Kč 

celkem bez DPH 
DPH 21% 

330.000,- Kč 
69.300,- Kč 

konečná suma s DPH

0
0 

399.300,- Kč 

Zobrazení prvků je při pohledu Z interiéru, křídla jsou otevíravě-sklopná vždy do interiéru, 
pokud není V textu u položky psánojinak. 
Ban/a bílá. 
velikost oken po zaměření bude před zahájením výroby odsouhlaseno objednatelem! 
Stavební hloubka rámu min. 74mm, křídla min. 78mm. Kovové armovací výztuže alespoň 
2mm. 
Zateplený podokenni osazovací (podkladní)p1“ofil. 
Utěsnění komprimační páskou mezi Zatepleným podokenním osazovacím (podkladním) 
profilem a rámek okna. 
Součinitel prostupu celého pn/ku Uw 1,0 W/m2K 
Plastový distanční rámeček skla (např. Swisspacer, Superspacer nebo TGI-W) 
Středové okenní těsnění 
Kvalitní celoobvodové kování, S kvalitní povrchovou úpravou proti korozi (např. Roto, Mac0..) 
a garancí dlouholeté dostupnosti náhradních dílů. Okenní klička polohovatelná v úhlu 45°. 
Utěsnění připojovací spáry po celém obvodu dle ČSN pomocí parotěsných a paropropustných 
pásek, popř. pásek komprimaěních (po odsouhlasení TDI) 
Vnitřní parapety PVC nebo DTD potažené folií v barvě okna, S mírným sklonem do místnosti. 
Vyzdívka do úrovně podokenního osazovacího (podkladního) profilu okemıího prvku. 
Zakrytí koberců, podlah, radiátorů atd. krycí fólií 
Zednické zapravení a výmalba vnitřních Špalet kolem rámu celého okna V rozsahu zednických 
prací (minimálně od rámu k hraně špalety). Barevnost stávající - barevné odstíny odsouhlasí 
TDI 
Zednické zapravení venkovních špalet, připojovací spára nad 4mm bude Zednicky zapravena i 

S komprimační páskou venkovní omítkou S ohledem na stávající členění a barevnost. Rozsah 
výmalby v celém rozsahu zednických prací. Barevnost odsouhlasí TDI. Čela exteriérových 
parapetů budou Zednicky Zapravena do venkovní špalety. 
Zhotovitel doloží - Cenifikát tepelné prostupnosti celé otvorové výplně (Uw a Ud) dle ČSN. 
Certifikát použitého zasklení Ug, prohlášení o shodě a CE štítek. Manuál pro užívání, údržbu a 
seřízení. 
Zhotovitel na svou zodpovědnost provede zaměření, demontáž stávající otvorové výplně a 
následné osazení nové otvorové výplně tak, aby zachoval stávající oplechování, které při 
následné montáži otvorové výplně bude dostatečně zasazeno do okapove' hrany plastového 
rámu. Cílem je minimalizovat nutnost dodatečné montáže přechodové lišty. V případě, že nelze 
otvorovou Výplň osadit bez přechodové lišty, bude použitá přechodová lišta stejného materiálu a 
povrchové úpravy na náklady zhotovitele. 
Záruka 5 let na okna, 2 roky na příslušenství 
Jednotlivé prvky budou osazeny krytkami odvodu kondenzátu, při kotvení turbošrouby též 
osadit krytky hlav šroubů. 
Úklid Snxvęnišıč




