



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 6/19

CJ MML 112897/19

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

22.5.2019

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace II.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové, úsek u Potůčku - Mostecká“

Vážení dodavatelé,

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto poskytujeme odpověď na dotazy, který byly v rámci výše uvedeného řízení vzneseny z řad dodavatelů. V návaznosti na vysvětlení dochází ke změně zadávací dokumentace, konkrétně upravujeme **čl. 2.1 Výzvy k podání nabídky** a zadávací dokumentace a **přílohu č. 5 Výkaz výměr**.

Dotaz č. 1

„Součástí stavby je stavební objekt SO 402 Přeložky kabelových tras ČEZ a CETIN. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že přeložky kabelů ČEZ a CETIN si zajistí správci těchto sítí. Proč jsou součástí předmětu plnění a výkazu výměr práce na těchto přeložkách? Naše společnost nemůže nabízet, ocenit ani realizovat provedení přeložek sítí těchto správců, neboť ČEZ a CETIN mají pro tyto práce své specializované firmy. Žádáme o určení ceny objektu SO 402 preliminářem či jiných způsobem nebo o vyjmutí objektu 402 z předmětu díla.“

Odpověď

Přeložky ČEZ i CETIN budou zpracovávat správci sítí na základě smlouvy s městem jako samostatné stavby a bude na ně uzavřen samostatný smluvní vztah. Stavební objekt SO402 nebude součástí soutěže na dodávku stavby. Upravený soupis prací včetně rekapitulace po vypuštění objektu SO 402 Přeložky kabelových tras ČEZ a CETIN poskytujeme volně ke

stažení na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1181.html, záložka Vysvětlení, doplnění změna zadávací dokumentace, Změna II.

Na základě této skutečnosti zároveň upravujeme čl. 2.1 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace. Původní znění čl. 2.1 Předpokládaná hodnota zakázky se ruší a nahrazuje se novým závazným zněním

...

*Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na **16.400.000 Kč bez DPH.***

*Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako **maximální a nejvýše přípustná.** V případě, že nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky překročí předpokládanou hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti zadávacího řízení vyloučí.*

Dotaz č. 2

„Ve výkazu výměr je ve stavebním objektu SO 104 Komunikace a zpevněné plochy položka č. 81 „Mobiliář – přístřešky pro zastávky veřejné dopravy“. U položky chybí specifikace. V technické zprávě je uvedeno, že „dojde k přesunu polohy autobusového přístřešku“.

Jedná se o přesun stávajícího přístřešku? Nebo o demolici (vč. odvozu na skládku) a osazení nového přístřešku? Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci (rozměry, materiál atd.) požadovaného přístřešku.“

Odpověď

Přístřešek bude demontován a odvezen na místo určené zadavatelem. Zhotovitel zajistí výrobu, dodání a montáž nového přístřešku do nové pozice viz situace PD. Pro názornost přikládáme foto (*Zastávka.jpg*).

Zadavatel posoudil výše provedené změny a v souvislosti s těmito provedenými změnami **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 04. 06. 2019 v 11:00 hodin.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele.....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města