Smlouva o dílo 






č.
„ FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny jih, úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení střechy“

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel:


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

      PSČ, sídlo:  

460 59 Liberec 1, nám Dr. E. Beneše 1
      zastoupené:  

Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:      
Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace
a majetkovou správu
      ve věcech technických: 
Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy, 
Miroslavem Hozákem, vedoucím oddělení správy sportovních objektů,

Ing. Janou Chudobovou, technikem oddělení správy sportovních objektů

      IČO:  


00262978
      DIČ:  


CZ 00262978
      Bankovní spojení:  

43-4496720287/0100      (dále jen Objednatel) 

1.2 Zhotovitel:  
      PSČ, sídlo: 
      Korespondenční adresa:  
      zastoupený:  
      IČO:       

      DIČ: 

      Bankovní spojení: 

      Obchodní rejstřík zhotovitele vedený  
      (dále jen zhotovitel) 

      (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje  pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli, dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět plnění zhotovitele
Předmětem plnění této smlouvy jsou opravy a úpravy stávající ocelové konstrukce zastřešení tribuny jih na fotbalovém stadionu FC Slovan Liberec. Konkrétně se jedná o následující stavební a jiné práce: 

 3.1. Vymezení předmětu díla 

Po očištění konstrukce od starých nátěrů budou provedeny tyto úpravy stávající konstrukce, podrobnosti a detaily jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci:

· Očistit konstrukci od starých nátěrů a povrchové koroze (nejlépe pískováním)

· Doplnit spojení vaznic mezi sebou a s vazníky

· Doplnit svary na jednotlivých prutech příhradové konstrukce

· Doplnit přeplátování na stycích průběžných ocelových profilů

· Vyměnit deformované pruty příhradové konstrukce

· Doplnit styčníkové plechy příhradových konstrukcí

· Demontovat a znovu navařit pruty příhradoviny v chybné poloze

· Vyčistit pískováním kotvení k betonové části konstrukce v ose C

· Vyčistit zkorodované distanční plechy a šrouby pískováním v montážních spojích a doplnit epoxydovou pryskyřicí

· Do uzavřených profilů vyvrtat otvory průměru cca 20mm a vnitřní povrch ošetřit protikorozním nástřikem

Po provedení výše uvedených prací bude konstrukce opatřena novým nátěrovým systémem pro prostředí C3, odstín RAL 5005 modrá.

3.2 Konstrukce prosvětlení

Konstrukce prosklení je navržena z válcovaných profilů IPE 120. Konstrukce je navržena svařovaná v místě stavby. Na stávající konstrukce se přivaří stykovací desky s výztuhami z plechů P8, na které budou navařeny nosníky IPE120. Částečná rektifikace prvků je navržena pomocí 2xL60/40/5, podrobněji ve výkresové dokumentaci. Zavětrování konstrukce zůstane z větší části původní. Pouze v krajních polích A/1-3 a A/11-13 je nutno doplnit jednak vodorovné ztužení profily L60/6 a dále v osách A/2 a A/12 je nutné doplnit svislé příčné ztužení z profilů 2xL40/40/4. Konstrukce je nutné před výrobou zaměřit. Orientační délky jsou ve výkresové dokumentaci

4. Doba plnění – doba provedení díla, místo plnění
4.1
Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění do pěti dnů od předání staveniště zhotoviteli. 
4.2
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
4.3
Konečný termín pro dokončení a předání díla bude dvanáct týdnů od předání staveniště zhotoviteli.
4.4.       Místem plnění této smlouvy je p. č. 5407/7 v k. ú. Liberec (areál FC Slovan Liberec tribuna jih).
5. Cena díla

5.1 
Účastníky dohodnutá maximální cena díla bez DPH činí: -------------    ,- Kč
             Cena bez DPH……………………

              DPH … % ………………………

             Cena celkem s DPH……………..

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V případě, že dílo nebude provedeno v plném rozsahu nabídky zhotovitele, jíž je dílo specifikováno, bude cena díla snížena odpočtem ceny neprovedených položek a výkonů ve výši uvedené v nabídce zhotovitele; to neplatí, bude-li objednatel trvat na doplnění neprovedených položek a výkonů. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením díla, není-li dále sjednáno jinak. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

5.2
Cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována samostatnou položkou v zákonné výši.

5.3
Smluvní strany sjednávají, že rozpis ceny, který je uveden v nabídce zhotovitele, je nedílnou součástí této smlouvy, slouží pouze pro účely:
· fakturace,

· ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méně prací,

· soupisu provedených prací a vystavení zjišťovacího protokolu.

5.4
Smluvní strany se dohodly na tom, že součástí dohodnuté ceny díla dle odst. 5.1 je hodnota záruk zhotovitele, poskytovaných podle čl. 11. této smlouvy, kterou smluvní strany oceňují částkou odpovídající 5 % z dohodnuté ceny díla. V případě, že nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost, a/nebo pokud dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost jinak než jejich splněním, platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku bez DPH je snížena o hodnotu záruky. Cena díla se podle tohoto odstavce snižuje také v případě, kdy se zhotovitel dostane do úpadku, jenž bude osvědčen rozhodnutím soudu. V takovém případě se cena díla snižuje o 5% k datu vydání soudního rozhodnutí osvědčujícího úpadek zhotovitele.

6. Řízení stavby a provádění díla    

6.1 
Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:

      
Technik objednatele: Miroslav Hozák, Ing. Jana Chudobová 
     
 Zástupce zhotovitele ……..


6.2
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, předmětné projektové dokumentace, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů, správců sítí a pokynů objednatele. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly je zhotovitel povinen, před zahájením prací na takto dotčené části díla, na takový rozpor objednatele písemně upozornit a následně dílo provést podle dokumentu a/nebo pravidla, stanovujícího nejpřísnější kvalitativní ukazatele (nevztahuje se na pokyny objednatele).

6.3
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

6.4
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k řádnému zhotovení díla. Kupní cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací na díle zajistit přítomnost odpovědné osoby nebo stanovit další zástupce.

6.5
 
Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. 

6.6
Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.

6.7
Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla, a to v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis. Skutečnost, že se objednatel seznámil s jednotlivými zápisy ve stavebním deníku, neznamená uznání zápisů a zapsaných výkonů a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho odpovědnosti vůči objednateli.

6.8
 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
7. Placení ceny díla (dílčích částí)

7.1

Placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Každá faktura bude zasílána elektronickou formou na e-mail : hozak.miroslav@magistrat.liberec.cz  nebo poštou na adresu objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  PSČ 460 59 Liberec 1, nám Dr. E. Beneše 1 Liberec 1. Každá faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, případně obecně závazného právního předpisu tento zákon nahrazující, a dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu celkem, odpočet 10% pozastávky ze základu daně DPH a částku k úhradě. V případě poskytnutých stavebních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, objednatel (plátce DPH) vystupuje k zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystavené zhotovitelem bude ve výši základu daně bez připočtené daně z přidané hodnoty. Zhotovitel uvede na každém takovém daňovém dokladu platnou sazbu daně z přidané hodnoty a výrazné sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel. Přílohou každé faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací pracovníky dle bodu 6.1 smlouvy a účastníky podepsaný předávací/zjišťovací protokol. Pokud faktura nebude obsahovat některou zvýše uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací a předávací/zjišťovací protokol, považuje se za právně irelevantní a objednatel není povinen na ni cokoli platit. V takovém případě není objednatel v prodlení s platbou a opravenou fakturu mající všechny náležitosti, včetně účastníky podepsaného předávacího protokolu, zaplatí objednatel ve splatnosti dle bodu 7.5 této smlouvy.
7.2 
Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel může dílo provádět po částech. Provedení každé 
určité, účastníky dohodnuté dílčí části díla, se považuje ve smyslu ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v účinném znění, za dílčí plnění. 

7.3 
Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel vystaví po předání celého díla a podpisu konečného předávacího protokolu objednateli konečnou fakturu, na které musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.   
7.4 
Případné vícepráce, nezahrnuté v ceně díla, budou fakturovány samostatnou fakturou.
7.5 
Je-li dílo zhotovitelem provedeno, jsou faktury mající všechny náležitosti včetně předávacího/zjišťovacího     protokolu splatné do 30 dnů po jejich doručení. 

7.6 
Účastníci se dohodli na tom, že z faktury nebude uhrazeno 10% celkové fakturované částky bez DPH (dále jen pozastávka) a že 100% z pozastávky bude objednatelem zaplaceno do 14 dnů po odstranění všech případných vad díla zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli a po podpisu protokolu o jejich odstranění oběma účastníky smlouvy o dílo. 

7.7 
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem (dílčí části). 
7.8 
Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uveden v čl. 1.2, jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u Správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod-noty a je zhotovitelem určen jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. 

7.9 
Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle čl. 7.8 této smlouvy není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemným dodatkem k této smlouvě zhotovitelem sdělen bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle čl. 7.8 této smlouvy. 

7.10 
Pokud objednatel přestane hradit jakékoliv úhrady podle čl. 7.9 této smlouvy, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. 12.1 této smlouvy a nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu škody podle ustanovení čl. 12.8 této smlouvy. 

7.11 
Rozhodne-li správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při-dané hodnoty, má objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl povinen. 

7.12 
Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle čl. 7.11 této smlouvy, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. 12.1 této smlouvy a nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu škody podle ustanovení čl. 12.8 této smlouvy. Objednatel si současně vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. 7.11 této smlouvy, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce. 

7.13 
V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle čl. 7.12 této smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH objednatelem podle čl. 7.11 této smlouvy. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady správci daně nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. 7.11 této smlouvy, podle předchozí věty tohoto článku 7.13. 

8. Povinnosti zhotovitele    
8.1 
Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.       

8.2 
Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.3 
Zhotovitel je povinen při provádění staveb. Prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a 495/2001 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 495/2001. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit zodpovědného zástupce objednatele na všechna rizika související s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen dodržovat zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

8.4 
K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Bude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel. 

8.5 
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně) a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v aktuálně platném a účinném znění. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů hradí zhotovitel. 

8.6 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

8.7 
Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášek Ministerstva životního prostředí ČR č.376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v aktuálně platném a účinném znění, případně jinými obecně závaznými předpisy tyto normy nahrazujícími. 

8.8

Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat pracoviště uklizené. Úklid je zhotovitel povinen provádět průběžně 1x za den po celou dobu provádění prací na díle. Pokud zhotovitel neuklidí pracoviště, je objednatel oprávněn uklidit pracoviště sám nebo nechat je uklidit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s úklidem. 

8.9 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit odpad vzniklý při realizaci díla, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou přílohou „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o vadu díla a dílo se nepovažuje za provedené, tj. řádně dokončené a objednateli předané, resp. objednatelem převzaté.

8.10 
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiály, které nejsou jednoznačně specifikovány v PD a v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

8.11 
Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování. Současně si objednatel vyhrazuje právo předem odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy.

8.12 
Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.

8.13 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám

8.14 
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.
8.15
Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují povinnosti a odpovědnost zhotovitele:

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši hodnoty předmětu díla;

b) pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši 20 mil. Kč;  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti, nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15% hodnoty předmětu díla;

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% ze sjednané maximální ceny díla, tak jak je uvedena v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo.
9. Spolupůsobení objednatele

9.1 
Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit za jeho řádné zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla. O předání staveniště sepíší účastníci zápis.

9.2

Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění a uzavření písemného dodatku k této smlouvě stran prodloužení dodací lhůty.

10. Přejímací řízení

10.1 
O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10.2 
O předání a převzetí celého díla (ev. jeho poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, v němž musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění či o předání díla jako celku. 

10.3 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (ev. poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem.

10.4 
Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla uvedou účastníci v předávacím/zjišťovacím protokolu. Vady zjištěné při předání celého díla (ev. jeho poslední dílčí části) uvedou účastníci v konečném předávacím protokolu, v němž mohou být uvedeny i vady, které nebyly uvedeny v předávacím/zjišťovacím protokolu u dříve předané dílčí části díla. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu každého takového protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení. Jestli-že zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s od-straněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
11. Záruky

11.1 
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem a končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku strany vylučují.
11.2 
Záruka běží ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruka je platná za předpokladu, že objednatel bude po dobu záruky provádět údržbu dodaného zařízení a bude provádět pravidelné provádět pravidelné servisní prohlídky servisními techniky zhotovitele dle plánu údržby zhotovitele. 
11.2 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou odpovídající běžnému opotřebení a kvalitě stanovené projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.

11.3 
Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemně a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 72 hodin od jejich nahlášení - písemné oznámení není v takovém případě nutné. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Reklamovaná vada se považuje za odstraněnou až po předání investorem podepsaného dokladu o jejím řádném odstranění. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění.
11.4 
Nezvolí-li objednatel při oznámení vady, jaké právo z vadného plnění dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku uplatňuje, vyzve jej zhotovitel písemně k volbě práva a stanoví, v jaké době má být právo zvoleno; tato doba nesmí být kratší než 3 dny dní od doručení předmětné výzvy objednateli. 

12. Sankce a smluvní pokuty

12.1 
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla (ceny dílčí části díla) nemá zhotovitel nárok na úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku.

12.2 
V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo nebo dílčí část díla do dat uvedených v čl. 4 tyto smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět plnění, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.3 
V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné v záruční době do 10 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 72 hodin od nahlášení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

12.4 
V případě porušení povinnosti zhotovitele uklidit staveniště ve smyslu této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti.

12.5 
V případě porušení povinnosti zhotovitele dodržovat při provádění díla ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti.

12.6 
V případě, že zhotovitel, v rozporu s ustanovením odst. 13.6 této smlouvy, postoupí či dá do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se postoupené či zastavené pohledávce (nebo její části).

12.7 
Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.

12.8. 
Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
13. Další ujednání

13.1 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svůj závazek dodržovat harmonogram postup prací a je-li prodlení delší jak 15 dnů. Pokud objednatel od této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, které měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí osobou.

13.2 
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo zajistit chybějící výkony náhradními kapacitami na účet zhotovitele.  

13.3 
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

13.4 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli. 

13.5 
Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části /tzv. vícepráce a méně práce/ přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů po obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen dle původní cenové nabídky. V případě prací a dodá-vek v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet nejprve z cen ÚRS Praha a.s. platných k datu požadavku objednatele na změnu předmětu plnění a ponížených o 10 %, jinak z cen obvyklých. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem až do úhrnné výše 15% smluvní ceny bez nároku na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit a aby požadavek respektoval objednací lhůty jednotlivých materiálů. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze v případě, že tyto budou písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě a/nebo ve formě změnové objednávky vystavené objednatelem v souladu s tímto ustanovením.
13.6 
Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy, pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.7 
Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zaměstnanci zhotovitele je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli.

13.8 
Pokud objednatel od této smlouvy odstoupí, pak odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli s účinky takového odstoupení ex nunc.   

13.9 
Vlastníkem zhotovované věci (provedeného díla a jeho dílčích částí) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (provedeném díle a jeho dílčích částech) až do doby úplného provedení díla.

13.10 

Při předání celého díla (poslední dílčí části) je zhotovitel povinen předat objednateli ve čtyřech vyhotoveních a 2x v elektronickém vyhotovení na nosiči CD ve formátech doc oproti písemnému potvrzení objednatele o převzetí tyto doklady:

· dokumentaci o skutečném rozsahu provedení díla;
· atesty a certifikáty použitých materiálů a výrobků podle zák. č. 22/1997 Sb. a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

· garanční podmínky;
· ostatní doklady, nezbytné ke kolaudaci

· veškeré doklady musí být v českém jazyce

Jednotlivé doklady budou řádně označené číslem, budou obsahovat název dokladu, datum vydání dokladu a velikost dokladu udanou počtem formátů A4. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo (poslední dílčí část) považuje za neprovedené a nepředané.

13.11 
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

13.12 

Přílohou této smlouvy jsou živnostenská oprávnění zhotovitele osvědčující způsobilost zhotovitele k provádění díla a v případě že zhotovitel je právnickou osobou, též výpis z obchodního rejstříku.

13.13 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o podání insolvenčního návrhu týkajícího se zhotovitele, jakož i o všech skutečnostech ohrožujících řádné splnění závazků tvořících obsah této smlouvy.
13.14
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec dne …………2019, č. usnesení….....

13.15 

Přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č.1: Nabídka zhotovitele č…………………………, která je nedílnou součástí smlouvy.
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
14. Všeobecná ustanovení

14.1 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každého z účastníků.

14.2 
Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného objednatelem a zhotovitelem (není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak). Zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými osobami dle této smlouvy mohou sloužit jako podklad pro jednání o změně smluvních podmínek, bez sjednání změny smlouvy však samy nárok na změnu této smlouvy nezakládají.

14.3 
Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že smlouva 
        
vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

15. Doložka 

15.1
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.2
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

15.3
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.4
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V Liberci dne …………………




V ……………………… dne …………….
     ................................................                                        

     .................................................

                za objednatele                                                              

                   za zhotovitele
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