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Dodatečné informace I.  
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

„Navýšení kapacit MŠ Motýlek – TDS a BOZP“ 
 
 

Vážení dodavatelé,  

 

zadavatel tímto, v souladu se Směrnicí rady č. 3RM, upravuje zadávací podmínky obsažené 

ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci kapitole IV. Doba plnění veřejné 

zakázky. Změny jsou označeny červeně. 

Původní znění předmětné části: 

Termíny plnění:  

Předpoklad počátku stavby: září 2019 

Předpoklad zahájení činnosti koordinátora BOZP: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 

nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad září 2019) 

Předpoklad zahájení činnosti TDS: září 2019  

Předpokládané ukončení provádění činnosti koordinátora BOZP: konec květen 2019 

Předpokládané ukončení provádění činnosti TDS: konec květen 2019 

Předpokládané ukončení činnosti ke kolaudaci stavby: konec června 2019 
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Nové znění předmětné části: 

Termíny plnění:  

Předpoklad počátku stavby: září 2019 

Předpoklad zahájení činnosti koordinátora BOZP: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 

nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad září 2019) 

Předpoklad zahájení činnosti TDS: září 2019  

Předpokládané ukončení provádění činnosti koordinátora BOZP: konec května 2020 

Předpokládané ukončení provádění činnosti TDS: konec května 2020 

Předpokládané ukončení činnosti ke kolaudaci stavby: konec června 2020 

 

Vzhledem k dostatečnému časovému prostoru, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. Účastníci mohou i nadále podat nebo doručit svou nabídku nejpozději do 22. 7. 

2019 do 9:00 na Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I.  

Otevírání obálek proběhne dne 22. 7. 2019 v 9:30 v zasedací místnosti č. 202, která se nachází 

v 2. patře sídla zadavatele (budovy historické radnice). 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

Za zadavatele: ……………………………………………. 

               Ing. Jiří Němeček, CSc., v.r. 

                      náměstek primátora 
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