

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

číslo smlouvy: DS 201901079

„FC Slovan Liberec - lávka“

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy sportovních
objektů
[redacted] technikem oddělení správy sportovních
objektů
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KOVOLINE, s.r.o.
se sídlem: Antonína Dvořáka 509, 768 24 Hulín
zastoupené: Jiří Škrabal, jednatel
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 27726347
DIČ: CZ27726347
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 54952
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.

Předmětem plnění této smlouvy je provedení mostní lávky tribuny jižní v hlavním areálu fotbalového stadionu FC Slovan Liberec za účelem zkapacitnění přístupových cest pro návštěvníky.

Jedná se o zajištění následujících činností:

- Rozebrání části palisádové obruby
- Vybourání silniční obruby
- Šetrná demontáž a následná úprava ocelové výplně drátosklem
- Odbourání betonového soklu tribuny
- Provedení základových pasů a podkladní desky
- Provedení nosné konstrukce mostní lávky
- Protikoroziní ochrana ocelových konstrukcí

- Další práce související s předmětem plnění dle této smlouvy
- Předložení prohlášení o shodě výrobků a materiálů

Bližší informace k předmětu plnění jsou dále specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Bližší specifikace díla je dále uvedena v cenové nabídce zhotovitele - soupisu dodávek, prací a služeb, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Předmět plnění je podrobně popsán v podmínkách a v přílohách zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „FC Slovan Liberec - lávka“, se kterými se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.
3. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zkapacitnění přístupových cest pro návštěvníky.
4. Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
5. Místo plnění: p.p.č.5407/7, 5407/2 a 5406 k.ú. Liberec.

III. Termín plnění

1. **Zahájení plnění:** do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli
2. **Dokončení a předání díla:** nejpozději do osmi (8) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
4. Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1. Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu společnosti FC Slovan Liberec a.s., Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec 1, která s areálem hospodaří, a to na základě vystavené

faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody společnosti.

4. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.
6. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
7. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
8. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
9. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
10. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12. Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13. Výkon technického dozoru Investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku

objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 12.4.2019 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku:

„FC Slovan Liberec - lávka“

2. Účastníky dohodnutá celková cena díla činí maximálně **443 000,- Kč bez DPH**.
3. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen **„celková cena“**) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
5. Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
6. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

1. Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem vystavené faktury s 30-ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. Faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků **v režimu přenesené daňové povinnosti**.
2. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů stanovených příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
5. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 1 a 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.**
6. V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
7. V případě porušení čl. XIII. odst. 2. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
8. V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.**
9. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
10. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
11. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

12. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
13. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
15. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského Zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - c) v důsledku vyšší moci

X. Záruky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
4. **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad,** pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
5. **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení,** pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
3. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
4. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
5. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu).
6. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
7. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání,
8. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
9. Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
10. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla včetně projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2 a odst. 3 této smlouvy o více jak 5 dnů.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
6. Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XVI. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

Cenová nabídka


05 -08- 2019

V Hulíně dne


V Liberci dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Jiří Škrabal
jednatel



Ing. Jiří Němeček, CSc.
náměstek primátora

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 547,85		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek N02 řez A-A* : výkop pro základový pas (kubaturu a třídu zeminy nutno upřesnit dle skutečnosti) : (0,40+2,82+0,40)*(0,40+0,60+0,40)*1,20 pro osazení palisád, cca 0,279m3/m : 0,279*(3,00+3,00) úprava pláňe v místě stupňů z dlažby : 0,25	m3	8,00560	1 807,00	12 865,00	800-1	RTS 19/ I
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Položka pořadí 1 : 8,00560	m3	8,00560	123,59	988,69	800-1	RTS 19/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče Položka pořadí 1 : 8,00560	m3	8,00560	16,30	130,49	800-1	RTS 19/ I
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, N02 řez A-A* : dosypání svahu po provedení základu, plocha profilu 1,683m2, d=3,00m : 1,683*3,00	m3	5,04900	449,50	2 370,51	800-1	RTS 19/ I
5	181006112R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 výkopek : 8,0056/0,15 zásyp : -5,049/0,15	m2	19,71067	4,50	193,16	823-2	RTS 19/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				22 638,85		
6	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,	m3	0,50680	2 139,00	1 231,52	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N02 řez A-A' : D 1.2.8 Výztuž základu : podkladní beton : $(0,40+2,82+0,40) \times (0,40+0,60+0,40) \times 0,10$			0,50680			
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, N02 řez A-A' : D 1.2.8 Výztuž základu : základ : $2 \times (2,82+0,60) \times 1,20$	m2	8,20800	541,00	4 621,10	801-1	RTS 19/ I
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Položka pořadí 7 : 8,20800	m2	8,20800	123,50	1 013,69	801-1	RTS 19/ I
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Souhrnná tabulka oceli - D.1.2.8 : 148,00/1000	t	0,14800	41 510,00	6 143,48	801-1	RTS 19/ I
10	380932225R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN Propojení nové základu se stávající konstrukcí - předpoklad : 3,00	m	3,00000	1 071,00	3 213,00	801-4	RTS 19/ I
11	274321611X00	Železobeton základových pasů C 30/37, XC4 N02 řez A-A' : D 1.2.8 Výztuž základu : základ : $2,82 \times 0,60 \times 1,20$	m3	2,03040	3 100,00	6 416,06		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			2,03040	42 052,50		
12	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 Situace - nový stav : N02 řez A-A' :	m3	2,90304	1 340,00	9 696,15	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.2.3 Půdorys, řez A-A', foto : skladba B : 9,00*2,52*0,16 odpočet vln (cca 20% kubatury) : -3,6288/100*20			3,62880 -0,72576			
13	411354262R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 80 mm, tloušťky 1 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. TR 85/280 Situace - nový stav : N02 řez A-A' : D 1.2.3 Půdorys, řez A-A', foto : skladba B, min. 70mm nad vlnu : 9,00*2,52	m2	22,68000		17 917,20	801-1	RTS 19/ I
14	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Položka obsahuje i distanční prvky skladba B : Souhrnná tabulka oceli - D.1.2.7 : 176,00/1000	t	0,17600		6 633,44	801-1	RTS 19/ I
15	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Položka obsahuje i distanční prvky skladba B : Souhrnná tabulka oceli - D.1.2.7 : 161,00/1000	t	0,16100		6 910,12	801-1	RTS 19/ I
16	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	2,90304		895,59	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba B : příprava podkladu pod finální povrchovou úpravu (stěrka) : Položka pořadí 12 : 2,90304		2,90304				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 840,23		
17	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm Situace - nový stav : N02 řez A-A' : palisády - vytvoření stupňů : 2,50+2,20+0,45	m	5,15000	1 361,00	7 019,45	823-1	RTS 19/ I
18	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Situace - nový stav : N02 řez A-A' : pod dlažbu (stupně z palisád) : pl.1 : 1,316 pl.2 : 0,746	m2	2,06200	70,00	157,95	822-1	RTS 19/ I
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm frakce 16-32 Položka pořadí 18 : 2,06200	m2	2,06200	210,00	445,39	822-1	RTS 19/ I
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Situace - nový stav : N02 řez A-A' : 2,50+2,20+0,45+0,90+0,30	m	6,35000	228,50	1 450,98	822-1	RTS 19/ I
21	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téženeho tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Položka pořadí 18 : 2,06200	m2	2,06200	187,00	385,59	822-1	RTS 19/ I
22	767900040RAX	Demontáž a úprava stávajícího oplocení v místě vstupu na lávku	soub	1,00000	1 580,00	1 580,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000	336,50	6 730,00	Prav.M	RTS 19/ I
Položka bude čerpána dle potřeby, před fakturací bude odsouhlaseno od TDI, provedena fotodokumentace a zápis do SD								
Přípravné práce, drobné demontáže a zpětné montáže dle potřeby, stavební přípomoc : 20,00								
24	59228410RX	Palisáda přírodní	kus	40,00000	212,00	8 480,00		Vlastní
Situace - nový stav :								
N02 řez A-A :								
palisády - vytvoření stupňů : 5,15/0,13								
zakrouhlení na celé kusy : 0,38462								
25	592453320R	dlažba betonová dvoustvrvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm	m2	2,26820	260,50	590,87	SPCM	RTS 19/ I
materiál +10% k čisté výměře :								
Položka pořadí 21 : 2,06200*1,1								
2,26820								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	19,94363	365,50	7 289,40	801-4	RTS 19/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
27	764908105XT2	Žlab podokapní čtvercový, FeZn, kotvený na profily, kompletní provedení vč. háků, detailů a napojení na stávající svod	m	9,00000	750,00	6 750,00		Vlastní
28	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,02025	1,00	0,02	800-764	RTS 19/ I
50 m vodorovně								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
29	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	3 378,06580	35,00	118 232,30	800-767	RTS 19/ I
Souhrnná tabulka ocelí - D.1.2.6 :								
HEB220 : 400,40								
HEA160 : 200,64								
400,40000								
200,64000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HEA280 : 1451,60		1 451,60000				
		L160/80/10 : 147,42		147,42000				
		L180/90/10 : 294,58		294,58000				
		d=16mm : 13,25		13,25000				
		"P14,		14,05000				
		170x188" : 14,05						
		"P16,		21,98000				
		350x250" : 21,98						
		"P14,		21,67000				
		316x104" : 21,67						
		"P10,		14,13000				
		150x150" : 14,13						
		"P16,		90,43000				
		300x400" : 90,43						
		"JC		47,52000				
		60/30/3" : 47,52						
		P8/100 : 200,96		200,96000				
		"P8,		31,40000				
		200x250" : 31,40						
		P8, 280x150 : 120,70		120,70000				
		svary + 10% : 3070,73/100*10		307,07300				
		výplň zábradlí lávky, 9ks roštů 1000/1000 : 9*29,2/1000		0,26280				
30	767995108X00	Příplatek k pol. 767995108R00 za dod+mtž kluzných ložisek, chemických kotev, šroubů, matic atd...	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
31	767995108Y00	Příplatek k pol.767995108R00 za pomocné lešení - dle návrhu a potřeb dodavatele	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
32	13211258R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); d = 16,0 mm	t	0,01458	40 500,00	583,20	SPCM	RTS 19/ I
		d=16mm : 13,25*1,10/1000		0,01458				
33	13335614X	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 160x80x10 mm, 11375	t	0,16216	40 000,00	6 486,40		Vlastní
		L160/80/10 : 147,42*1,10/1000		0,16216				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	13335614Y	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 180x90x10 mm, 11375 L180/90/10 : 294,58*1,10/1000	t	0,32404	40 000,00	12 961,60		Vlastní
35	13388140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 160 mm HEA160 : 200,64*1,10/1000	t	0,22070	40 000,00	8 828,00	SPCM	RTS 19/ I
36	13486335R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 280 mm HEA280 : 1451,60*1,10/1000	t	1,59676	40 000,00	63 870,40	SPCM	RTS 19/ I
37	13487120R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 220 mm HEB220 : 400,40*1,10/1000	t	0,44044	40 000,00	17 617,60	SPCM	RTS 19/ I
38	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm P8/100 : 200,96*1,10/1000 "P8, 200x250" : 31,40*1,10/1000 P8, 280x150 : 120,70*1,10/1000	t	0,38837 0,22106 0,03454	40 000,00	15 534,80	SPCM	RTS 19/ I
39	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm "P10, 150x150" : 14,13*1,10/1000	t	0,01554 0,01554	40 000,00	621,60	SPCM	RTS 19/ I
40	13611238RX	Plech hladký jakost 11375.1 14x1000x2000 mm "P14, 170x188" : 14,05*1,10/1000 "P14, 316x104" : 21,67*1,10/1000	t	0,03929 0,01546 0,02384	40 000,00	1 571,60		Vlastní
41	13611238RY	Plech hladký jakost 11375.1 16x1000x2000 mm "P16, 350x250" : 21,98*1,10/1000 "P16, 300x400" : 90,43*1,10/1000	t	0,12365 0,02418 0,09947	40 000,00	4 946,00		Vlastní
42	14587754R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 30,0 mm JC 60/30/3" : 47,52*1,10/1000	t	0,05227 0,05227	40 000,00	2 090,80	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	55347146R	rošt podlahový svařovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00	SPCM	RTS 19/1
		výpň zábradlí lávky : 9,00		9,00000				
44	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	3,80955	543,00	3 211,45	800-767	RTS 19/1

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

45	777215266Y00	Elastický, jednosložkový, vodotěsný povlak na beton, R11 včetně přípravy podkladu dle požadavků výrobce systému.	m2	22,68000	500,00	11 340,00	Vlastní
		Situace - nový stav :					
		N02 řez A-A' :					
		D 1.2.3 Půdorys, řez A-A', foto :					
		skladba B : 9,00*2,52	22.68000				

46	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,80378	50-1-100	453,33	800-773	RTS 19/1
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	----------

Díl: 783 Nátěry

47	783125530R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, dvojnásobné + 1x email	m2	75,48800	1,00	75,49	800-783	RTS 19/ I
		na vzduchu schnoucí						
		včetně přípravy podkladu						
		HEB220 : 5,60*1*1,27		7,11200				
		HEA160 : 2,20*3*0,91		6,00600				
		HEA280 : 9,50*2*1,60		30,40000				
		L160/80/10 : 8,10*1*0,48		3,88800				
		L180/90/10 : 14,30*1*0,54		7,72200				
		d=16mm : 4,20*2*0,05		0,42000				
		"P14,		0,24000				
		170x188" : 1,00*4*0,06						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"P16, 350x250" : 1,00*2*0,18		0,36000				
		"P14, 316x104" : 1,00*6*0,07		0,42000				
		"P10, 150x150" : 1,00*8*0,05		0,40000				
		"P16, 300x400" : 1,00*6*0,24		1,44000				
		"JC 60/30/3" : 12,00*1*0,18		2,16000				
		P8/100 : 1,60*20*0,32		10,24000				
		"P8, 200x250" : 1,00*10*0,10		1,00000				
		P8, 280x150 : 1,00*46*0,08		3,68000				
48	783125530X00	Příplatek k pol. 783125530R0 za odolnost dle ČSN ISO 9223, C4 – vysoká, životnost – vysoká, nad 15 let	m2	75,48800	1,00	75,49		Vlastní
		Položka pořadí 47 : 75,48800		75,48800				
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 003,00		
49	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 19/ I
		Náklady na veškerou dílenskou dokumentaci, detaily, návaznosti, kotevní plány, převzetí základové spáry (geolog), sondy do konstrukcí						
50	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 19/ I
51	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				10 378,09		
53	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 19/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení						
54	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 376,09	10 376,09		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD2018/040	Slovan - lávka
O:	SO1	Stavební část
R:	1.01	Soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.								
55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 19/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Celkem	443 000,00
---------------	-------------------