

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci**“, ev. č. VVZ: Z2019-024027 (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 formou otevřeného zadávacího řízení dle § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 18. 07. 2019 na profilu zadavatele na adrese www.zakazky.liberec.cz. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazu účastníka doručeného dne 09. 08. 2019.

I.

Dotaz č. 1:

„(...) jako vážný uchazeč o veřejnou zakázku" Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci" bychom se chtěli dotázat na Návrh smlouvy o dílo výklad čl. 3 Lhůta a místo plnění, odst. 3.1. lhůta pro provedení části díla „ Dokumentace pro stavební povolení" běží ode dne účinnosti této Smlouvy. Lhůta pro provedení části Díla „ Dokumentace pro provedení stavby" běží ode dne následujícího po dni účinnosti této Smlouvy.

Pokud tomu dobře rozumím, pak lhůty vypracování DSP a DPS se cca 80% času překrývají nebo se jedná o nepřesnost ve znění dotčeného odstavce?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl dotaz účastníka vypořádat i přes skutečnost, že žádost o vysvětlení ZD nebyla zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona. Žádost o vysvětlení ZD musí být doručena alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 zákona, který stanoví, že vysvětlení ZD je třeba uveřejnit na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. celková délka lhůty, kdy je účastník povinen doručit zadavateli žádost o vysvětlení ZD, činí 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel potvrzuje, že výše uvedené lhůty platí ve znění, které je uvedeno v čl. 3.1 návrhu smlouvy o dílo a v Příloze č. 2 návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel pouze upravuje v příloze č. 2 návrhu smlouvy o dílo pro rychlost zpracování „Dokumentace pro provedení stavby“ formulaci lhůty takto:


„do [doplň účastník v souladu se svou nabídkou dle ZD] kalendářních dnů ode dne následujícího po dni účinnosti této Smlouvy.“

II.

Z důvodu přehlednosti zadavatel současně s uveřejněním tohoto vysvětlení ZD č. 5 uveřejní na profilu zadavatele i upravené znění návrhu smlouvy o dílo.

V Praze dne 14. 8. 2019

za Statutární město Liberec



ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát

v z. Mgr. Martin Krahulík, advokát