



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 2/20

CJ MML 045501/20

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

25. 2. 2020

Změna zadávací dokumentace II

v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků“

Vážený dodavatelé,

zadavatel Vám tímto poskytuje druhou (avizovanou) část odpovědí, které vzešly z prohlídky místa plnění.

Všechny níže uvedené dotazy se vztahují k chodníku v Mateřské škole Pramínek.

Dotaz dodavatele č. 1:

Chodník č. 1 - kořeny stromů narušují povrch chodníků – chybí položky na odstranění kořenů a jejich ošetření, případně doplnit o položku frézování 2 ks pařezů.

Odpověď zadavatele č. 1:

Doplněno do položkového výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Chodník č. 1 – u vchodu do budovy školky – pod svahem není řešeno odvodnění dešťové vody – doplnit o cca 7 m liniového odvodnění ACO DRAIN s napojením do dešťové kanalizace dešťového svodu – cca 2 m.

Odpověď zadavatele č. 2:

Doplněno do položkového výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 3:

Chodník 1 + 2 - chybí položka Vedlejší rozpočtové náklady, např.:

- a) zařízení staveniště
- b) mimostaveništní doprava materiálu
- c) doprava zaměstnanců

Odpověď zadavatele č. 3:

Určuje investor. Pokud není určeno, je rozpuštěno v cenách dodávky.

Dotaz dodavatele č. 4:

Chodník 1 + 2 - k položce č. 3 a 4 chybí položky příplatek za lepivost.

Odpověď zadavatele č. 4:

Nechybí – je součástí ceny.

Dotaz dodavatele č. 5:

Chodník 1 + 2 - chybí doprava suti a materiálu na stavbě, tzv. kolečkování.

Odpověď zadavatele č. 5:

Nechybí je v rozpočtu přesun hmot i doprava suti.

Vzhledem k výše uvedeným změnám, které zadavatel provedl, se **zvyšuje předpokládaná i maximální a nejvýše přípustná hodnota této zakázky o 170 000 Kč bez DPH. Nová předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nyní činí 1 040 000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota veřejné zakázky je nyní 1 120 000 Kč bez DPH.**

V případě, že nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky **překročí maximální** hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako **nesplnění zadávacích podmínek** a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí.

Vzhledem k povaze provedených Změn zadávací dokumentace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dnem 20. března 2020 v 9:30 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne tentýž den, tj. 20. března 2020 v 10:00 hod.** v sídle zadavatele - budova radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. **Způsob podání nabídek se nemění.**

Omlouváme se za vzniklé obtíže.

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – chodník MŠ Pramínek – nová verze