  SMLOUVA O DÍLO

č.:
uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

 „ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba“
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel: 


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


       

 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 


panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech technických
panem Jiřím Roncem, specialistou oddělení správy objektů a zařízení odboru majetkové správy

panem Bc. Petrem Machatým, vedoucí oddělení správy objektů a zařízení odbor majetkové správy

IČ:



00262978

DIČ:



CZ00262978

 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 


            


se sídlem:
       
     
  
zastoupené: 

   
        
ve věcech technických: 
              
IČ:


 
         
DIČ:


 
         
bankovní spojení:
  
     
zapsaný u KS v ………… oddíl …, vložka ….
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2) Předmětem plnění této smlouvy je modernizace jídelny a kuchyně v objektu Základní školy, Liberec, Husova v Liberci včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.  
3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla realizovat též níže uvedená plnění a dodržovat následující ujednání: 

· přípravu staveniště; 
· nové dispoziční řešení kuchyně – přesunutí a rozšíření skladových prostorů, přípraven, varny, mytí nádobí a výdeje; nové řešení zázemí pro zaměstnance včetně kanceláře vedoucí jídelny;
· dodání a instalace nové strojovny vzduchotechniky (dále jen „VZT“);
· vybudování (výstavba) nové jídelny, která bude umístěna v prostorech současné malé tělocvičny a školní družiny;
· vybudování nového vstupu pro zaměstnance a zásobování;
· nově vyměněné podlahové souvrství – stávající skladba podlah bude odstraněna a bude provedena nová skladba podlah včetně hydroizolace a tepelné izolace, které ve stávající skladbě podlah chybí. Pod podlahou bude vedena nová ležatá splašková a tuková kanalizace, v podlaze pak bude dále vedeno nové potrubí vody, topení a plynu;
· sanace vlhkosti stěn v suterénu – provedení systému „pulzní elektroosmózy“ všech obvodových a popřípadě vnitřních zdí. Dále bude doplněno vnitřními sanačními omítkami; 

· provedení bouracích a zednických prací související se změnou dispozice – bourání stávajících příček, bourání nových průchodů a prostupů pro technické instalace, vyzdění nových dělicích příček;
· výměna oken v místnostech S.30, S.31 a S.32 – výměna původních oken za nová dřevěná, ostatní okna v řešeném úseku budovy jsou již vyměněna;
· dodání a instalace nových vnitřních dveří s požární odolností na hranici požárního úseku;
· vybudování nových rozvodů ZTI, nové rozvody vody a plynu pro napojení gastro technologie a zázemí pro zaměstnance;
· vybudování kompletních nových rozvodů silnoproudu pro napojení gastro technologie, umělého osvětlení atd;
· dodání a instalace nové vzduchotechniky – jednotka VZT včetně rekuperace a dohřevu bude umístěna ve strojovně v místnosti S.18. Sání bude umístěno na fasádě v 1.PP ve stávajícím místě, výdechy budou vedeny po jižní fasádě ve dvoře nad střešní římsu. Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Vzduchotechnika bude sloužit především pro větrání kuchyňského provozu. V jednotce budou umístěny ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, rotační regenerační výměník, filtry vzduchu přiváděného i odváděného a vodní  ohřívač vzduchu. Potrubí odvodu vzduchu bude provedeno tak, aby splňovalo nároky technického uspořádání a vybavení technologií gastro. Hlavní podíl odvodu vzduchu bude nad varným ostrovem. Pro něj je navržen odsávací akumulační zákryt s osvětlením. Množství odváděného vzduchu zákrytem je navrženo s ohledem na instalovaný objem spalovaného plynu a strhávací rychlost na okraji zákrytu 0,2 m/s. Akumulační zákryty budou rovněž umístěny nad kotlem a dvěma konvektomaty v místnosti varny. Akumulační zákryt bude také nad strojním zařízením pro mytí černého nádobí. Ostatní prostory budou odsávány rozvodem vzduchu s odvodními vyústkami. Rozvod vzduch pro náhradu za odsávaný bude proveden z rekuperační jednotky.  Potrubí bude vedeno ke všem hlavním zdrojům odvodu vzduchu nebo do jejich největší blízkosti tak, jak to dovolují stavební dispozice. Nasávání čerstvého, venkovního vzduchu bude velkokapacitní žaluzií na fasádě budovy;
· finální úpravy všech povrchů vč. akustické stropní izolace v jídelně;
· vybudování nové mobilní posuvné příčky mezi místnostmi S.31 a S.32;
· úprava přívodu tepla a TUV včetně osazení nových topných těles;
· vybudování nové kanalizace, která bude napojena do stávající šachty ve dvoře. Stávající dožilý lapol bude vyměněn za nový interiérový (ve stejné pozici). Ležatá kanalizace povede pod podlahou. Vývody kanalizace budou podle umístění zařizovacích předmětů a požadavků gastro technologie; 

· vybudování nového rozvodu studené, teplé a cirkulační vody v řešené části budovy. Nový rozvod se napojí na stávající větve vedené v chodbě. Výtok teplé vody u umyvadel pro děti bude mít maximální teplotu 45 °C;
· stávající elektroměrový rozvaděč budovy RE v 1.NP bude demontován. Stávající vývody el. vedení  pro objekt školy a pro byt správce budou přepojeny do nového elektroměrového rozvaděče RE vně budovy. Z rozvaděče RE bude napájen stávající hlavní rozvaděč školy, stávající bytový rozvaděč bytu správce a rozvaděč kuchyně R0.1. Z rozvaděče R0.1 budou kabely CYKY napájeny zásuvkové a světelné okruhy kuchyně, jídelny a skladů v dotčené části budovy, technologie kuchyně, technologie chlazení a zařízení vzduchotechniky v kuchyni;
· celkový čistý úklid celého prostoru stavby a zasažených míst stavbou (zaprášená, špinavá okna na budově, která byla stavební činností znečištěna, mytí schodů a příjezdové cesty atd.). 
4) Podrobnější specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci vypracované v roce 2017 firmou INGUTIS, spol. s r.o., Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6, IČ: 48112828, autorizovaný projektant Ing. arch. Aleš Janoušek a aktualizované v r. 2020 v části elektro, části VZT a přesunu části technologie. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje a zavazuje se při realizaci díla postupovat v souladu s ní.  

5) Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást.  

6) Zhotovitel je dále povinen:

· zajistit zábor pozemku pro stavbu;

· vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí, interiér a okolí stavby;

· činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově školy;
· zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

· staveniště – okolí stavby po dobu realizace oplotit, vyvěsit informační a zákazové označení stavby, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny; 

· zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;

· provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

· předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky vždy ve dvou vyhotoveních (+ 1 vyhotovení pro dotčené orgány státní správy); 

· provést celkový čistý úklid vnitřku stavby a dotčeného okolí, likvidaci zařízení staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch; 

· vybouraný materiál uskladnit do kontejnerů a odvést na řízenou skládku nebo sběrnu;
· zpracovat a předat ve dvou paré v tištěné a podobě a jednou elektronicky dokumenty potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání;
· provést geodetické vytyčení stavby.  

7) Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla spolupracovat s dodavatelem technologie (vybavení) kuchyně, který bude vybrán objednatelem ve výběrovém řízení. Jedná se zejména o přizpůsobení připojovacích bodů technologie a termín dodání technologie.

8) Účelem plnění je zajištění modernizace školní kuchyně, zázemí a jídelny. 

9) Místo plnění: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace se sídlem Husova 142/44 , 460 05 Liberec V-Kristiánov
III. Termín plnění
1) Zahájení díla: 5 dní po zveřejnění smlouvy v registru smluv, nejdříve 1. 6. 2020
2) Dokončení díla: nejpozději do šesti měsíců od předání stavby
3) Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat v souladu se závazným harmonogramem prací, který tvoří jako příloha č. 2 této smlouvy její nedílnou součást.  

                                             IV. Staveniště, stavební deník
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat částečně za plného provozu školy.

3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci 
6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností  na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií.  O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

15) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená. 

16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve–li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
17) V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce.
18) Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedené stavební práce budou prováděny za plného provozu v objektu, ve kterém se pohybují děti, proto se zavazuje dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti a provádět veškeré činnosti podle předem schváleného postupu a harmonogramu.
V. Cena za dílo

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne …………….. podané v rámci  zjednodušeného  podlimitního  řízení  na  veřejnou zakázku:
„ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba“
 Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH         

 Kč                                       


DPH 21%                                      

 Kč                                         


Celková cena díla včetně DPH    

 Kč
2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému  akvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.
4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti projektové dokumentaci po předchozím odsouhlasení objednatelem, a s tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatele o jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci.
VI. Platební podmínky

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě soupisů skutečně provedených prací. 
2) Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částku odpovídající 10 % z celkové ceny díla bez DPH může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
     - protokolárním předání celého díla a podpisu předávacího protokolu oběma stranami;

     - odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla
3) Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby v minimálním počtu 10 fotek za den.
4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název a číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena celkem  -  částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

VII. Podmínky provádění díla 

1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem.
2) Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil tým následujícího složení: 

……………………….    - inženýr nebo technik – zodpovědný zhotovitel, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby nebo v oboru architektura – stavbyvedoucí;
……………………….
 - inženýr nebo technik – zástupce stavbyvedoucího
……………………….       - rozpočtář staveb
3) Autorizovaná osoba - stavbyvedoucí se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy, kolaudaci. 
4) Zástupce stavbyvedoucího se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy a být v pracovní dny přítomen na stavbě alespoň 3 hodiny denně 
5) Pokud dojde na výměnu autorizované osoby, musí být tato osoba schválena objednavatelem a zhotovitel musí prokázat jeho autorizaci. 
VIII. Smluvní pokuty

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.  

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jednotlivým zaměstnancem nebo poddodavatelem zapsané ve stavebním deníku nebo deníku koordinátora BOZP.
6) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za neomluvenou neúčast autorizované osoby na kontrolním dnu nebo za neschválenou změnu autorizované osoby.
7) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti plynoucí z čl. VII., odst. 4.
8) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
10) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
11) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
12) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

13) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

14) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

15) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

16)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
X. Prodloužení lhůty plnění

1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

· neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

· pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)

· v důsledku vyšší moci

2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací.
XI. Záruky

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
XIII. Předání a převzetí díla

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla.
XIV. Právo na odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, o více jak 30 dní a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XV. Poddodavatelé
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.
XVI. Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Ostatní ujednání

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na x. schůzi Rady města Liberec konané dne ………….2020 usnesením č………………

XVIII. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 
1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

2) Závazný harmonogram prací

V Liberci dne …………………

       Za zhotovitele:





   Za objednatele:

…………………………….


                  ………………………………

       



                             
      Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.









primátor města Liberce
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