
SMLOUVA O DÍLO 
Č-= DSZUZUUIJBBH 

„ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa II“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

V platném Znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku 
a majetkovou správu 

ve věcech technických:  technikem oddělení Správy objektů a 
Zařízení 
00262978 
CZ00262978 

Objednatelz 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: 

IČIV 
DIC: 
bankovní spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 

Ing. Karel Lovětínský 
Čøxnøšiøę 

zastoupené: Ing. Karel Lovětínský 
ve věcech technických: 
IČ; 18462529 
DIČ; 
bankovní spojení: 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná V obchodním rejstříku 
(dále jen Zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je oprava dřevohliníkových oken s dřevěnými 
meziokenními vložkami na sevemí a západní straně hlavní budovy Základní školy 
Dobiášova V Liberci. Jedná se především o broušení, tmelení a lakování. Opravy budou 
probíhat Z interiérové i exteriérové strany. 
Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat V souladu s projektovou dokumentací a výkazem 
výměr vypracovaným v prosinci 2018  

 která tvoří přílohu č. 4 a 5 zadávací dokumentace. 
Stavební práce budou zejména zahrnovat:



0 zakrytí podlah, venkovních a vnitřních parapetů; 
0 vyvěšení okenních křídel a jejich broušení Z exteriérové strany; 
0 broušení rámů, křídel, meziokermich vložek a nadokenních vložek; 
0 tmelení poškozených míst; 
0 nátěry rámů, křídel, oken meziokenních vložek a nadokenních vložek; 
0 doplnění nemrznoucího polyuretanového tmelu; 
0 seřízení okenních křídel a případná oprava celoobvodového kování; 
0 dodávka a montáž 3 ks nových okenních křídel; 
0 mytí vnitřních i vnějších parapetů a veškerých skleněných výplní; 
0 závěrečný úklid. 

4) Podrobný předmět plnění je popsán v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se 
Zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy Stvrzuje. 

5) Zhotovitel se V rámci plnění této smlouvy zavazuje: 

0 zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 

0 vlastni realizaci předmětu Zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby; 

0 Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 

0 předat prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související S plněním předmětu zakázky - díla (atesty, revize, certifikáty, protokoly O 

zkouškách, doklady O likvidaci odpadů v souladu S platnou legislativou atp.), a to vše 
ve dvou tištěných a v jednom elektronickém provedení; 

0 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 

do jednoho týdne od ukončení stavby; 
0 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 

ukončení prací neprodleně do původního stavu. 
0 Zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku a zajistit jejich likvidaci; 
0 pořídit fotodokumentaci (v digitální fonně) Z průběhu provádění stavebních prací 

apo dokončení rekonstrukce. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, postup 
stavebních prací a zejména části stavby a konstrukce před Zakrytím; 

6) Vzhledem k tomu, že stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu 
v objektu, ve kterém se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem 
schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, 

objednatele a technického dozonı investora. 

7) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti oken Základní školy. 

8) Veškeré použité materiály musí být nové a mít l. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musi být schváleny pro použití v CR a splňovat nonny CSN. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

9) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6.



III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli 
Dokončení a předání díla: nejpozději do osmi (8) týdnů od protokolámího předání 
staveniště zhotoviteli, stanovený tennín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a 
nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu o předání a převzetí díla. 

2) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených V čl. IV této smlouvy o 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

3) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolámího předání staveniště zhotoviteli 
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveníště, stavební deník 

l) Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním 
vregistru smluv písemně vyzve zhotovitele kpřevzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen S 
místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a 
likvidaci po dokončení Stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí 
protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenýmì osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 
budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění Stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce 
vzniklé či vyměřené V souvislosti se stavenìštěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 
Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, 
které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 
spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola Liberec, Dobiášova 
851/5, 460 06 Liberec 6, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 
Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatele energií a vody příspěvkové 
organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelúm, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 
na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 
za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště 
osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto 
osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 
prostoru staveniště. 

 



5) Vsouladu Snovelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují další požadavky 
bezpečnosti aochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích aozajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), 

účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout Svou součinnost a zajistit 

poskytnutí součimiostisvých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

6) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

7) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

8) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
Se stavební činrıostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

9) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí Stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat Staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

10) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a pıˇůkazný stavební deník (dále jen „stavební deııík“) a provádět V něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o 
dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniste za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

11) Při dokončení stavby Zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednatelí originál 
kompletního Stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

12) Výkon technického dozonı investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s 

ním propojená - to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
13) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednatelí. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i



později. Nebude-li na díle Shledána vada, uhradí náklady spojené S dodatečným odkrytím 
Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis 
ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

14) V případě Zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakıytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované 
kontrole. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
8. 5. 2020 podané V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

,,ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa II“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 519 549,70 Kč 
DPH 21% 109 l05,44 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 628 655,14 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahmuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S infiací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v Souvislosti se změnou DPH. 



VI. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur S 30- ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 
Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
bylo plněno ze smlouvy. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za Strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve Z stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu Skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh plnění. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených V následujícím odstavci. 

6) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku 
okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah 
nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve 
stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty fonnou 
písemného dodatku ke smlouvě. 

Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 

položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána V "Soupisu změn" jako nová položka. 

Ke každé nové položce bude fonnou samostatné přílohy k "soupisu změn“ provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.



2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnntým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč Za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S dohodnntým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s tenníny uvedenými v čl. III. odst. l a 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 9 smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

9) Vpřípadě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

lO)Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě, 

11)Zaplaeením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
12)Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazene' Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

13)Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14)Objednatel Si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15)Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě Smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu

z



realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtéto smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i Zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených Za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
spožadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a vzadávací dokumentaci). Prodloužení 
lhůty plnění může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Zdůvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O vdůsledku vyššímoci 
O v případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nemůže dojít k předání a 

převzetí díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění 
díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží tennín plnění. 
Přerušení a opětovné Započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku a 
odsouhlaseno objednatelem. 

X. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou Se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na celé dílo včetně Záruky na nátěry V 
délce 60 měsíců, a to ode dne protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků.



4) Pro odstraňování vad zjístených při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů Ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě Se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, Zejména, revize, 
certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součirmost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přímčřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součirmost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně.



XII. Právo na odstoupení od Smlouvy 

l) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutými V čl. III. Odst. 2 a 3 této smlouvy o více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

l) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti Seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná. oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovirmosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace O způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povimy označit údaje ve smlouvě, které jsou



chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas Subj ektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účimıostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá strana takove plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platností dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutámího města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouyy 

Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

l. Položkový rozpočet prací 

44 žfl -Q -na-Z828 v Lihørøi dne V v Lihørøı dne ...................... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

lng. Karel Lovětíozäý Ing. Zbyněk Karban 
jednatel náměstek primátora



/(ný P/E 
Příloha č. l 

Titulní Iisf nıbídky 
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: 

„ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. Etapa II“ 
znzinvnføız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Zastoupený: panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pıjo ekonomiku a majetkovou správu ` -"* ` 

lÚčastııík: Ing. Karel Lovëtínský 
IČ; 18462529 
DIČ: 

Žšgillęšgäíăäžoqıniřání 
a 

Čemošice 
Ăáxøfla pxø áønxčøvánı (Liší-ıi se dm od sídla účastníka): 
Statutární orgán účastııíkn: Ing. Karel Ĺovčtínský 

ggbäčzüwü Ě“áÍ°d“*“Ímć“ 
`Zápifl v øhøhødnim zejxrťflnx (či 
jiné evidenci): 
Telefon, fax,(e-mail): 

`ID datové schránky: 

Bankovní spojení: 

Nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč bez DPH 519 549,70 DPH v Kč 109 105,44 Nejvýše přípustná celková nabídková cena V Kč včetně DPH 628 655,14 
Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní nznıiznni vflføjnè zakázky. 

v Čefnøšiøiøh ánø 8.5.2020 Içnxøı Løvčflnzký 

...........

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem či za účastníka (razítko)




