
SMLOUVAODÍLO 
ëz Dszflzflnıflız 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění 

„Nad Sokolovnou 616 - oprava Střešního pláště domu“ 
I. Smluvní strany 

ohjøánntøıx STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I 

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc, primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, statutámím náměstkem primátora pro 

ekonomickou a majetkovou Správu 
ve věcech technických:  referentem oddělení správy 

objektů a zařízení 
IČO: 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: 
(dále jen ,,objednatel“) 
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Zhotovitel: ŠULC stavební Společnost s.r.o. 
se sídlem: Smetanova 4619/3, 466 Ol Jablonec nad Nisou 
Zastoupené: panem Danielem Šulcem, jednatelem 
ve věcech technických: 
IČ: 22772839 
DIČ; CZ22772839 
bankovní spojeni: 
zapsaný V obchodním rej střiku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. Zn. 
C30961 
(dále jen ,,zhotovítel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
1) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této smlouvy je oprava živíčného pláště ploché střechy domu se 

středovým odvodňovacím Žlabem a třemi střešními vpustěmi, dvou Strojoven výtahů, 
výměna klempířských prvků na atikách domu a strojovnách výtahu a oprava fasád 
Strojoven výtahu, včetně provedení všech dalších prací a činností, které jsou stímto 
spojeny. 

3) Jedná se zejména O zajisteni následujících čimıostí: 
- oprava fasády stroj oven výtahů; 

prořezání výdutí a následná vysprávka stávající kıytinyç 
oprava stávajících vpusti, Zajištění proti vniknutí nečistot do odpadů; 
vyspádování a zdvojení úžlabí; 
položení nové živiěné krytiny v celé ploše, včetně Strojoven výtahů; 
demontáž a zpětná montáž hromosvodů S následnou revizí;
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- výměna klempířských prvků - provedení nového oplechování atik domu 
a strojoven; 

- odstranění starého nátěru a nový nátěr všech stávajících odvětrávacích Zařízení; 
- úklid a likvidace odpadu; 

4) Účelem díla je odstranění Zatékání do pláste a konstrukce střechy. 
5) Stávající stav krytiny: degradované asfaltové pásy ošetřené nátěrem, v současné době již 

značně popraskaným. Na mnoha místech jsou provedeny opravy navařerıím kusů lepenky 
(záplaty) - u vtoků, v úžlabí, podél atikového oplechování a na velké části plochy. 

6) Místem plnění je bytový dům v ul. Nad Sokolovnou 616, Liberec 25 - Vesec 
7) Veškeréˇpoužite' materiály a Zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR a splňovat 

normy CSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

8) Zhotovitel |`e dále povinen: 
- zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany Zdraví 

při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 
- vlastní realizaci předmětu zal<ázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na 

životní prostředí a okolí stavby; 
- zajistit čistotu na staveništi a V jeho okolí 
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední Zkoušky potřebné k 

prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu zakázky; 

- zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku a zajistit jejich likvidaci; 
- pořídit fotodokıunentaci (v digitální fonně) Z průběhu provádění stavebních prací 

a po dokončení rekonstrukce. Fotodokuınentace bude dokladovat průběh díla, 

postup stavebních prací a Zejména části stavby a konstrukce před zakıytím; 
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí do jednoho týdne od ukončení 

Stavby. 

III. Termín plnění 
1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od předání staveniště zhotoviteli 
2) Dokončení a předání díla: do 30 dnů od předání staveniště zhotoviteli 
3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 

O dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveııiště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů 
od písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem 
a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.



4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby 
abudou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé 
či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

6) Zhotovitel Lunožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb V prostoru 
staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 
stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 
v souvislosti se stavební čirmostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit 
a uvést prostor (popř. zasažene okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškere' zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

ll)Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět V něm záznamy 
V rozsahu a O obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodne' pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, O demıí teplotě, o subdodavatelích a jejich čimwstech 
o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality 
a vlastností stavby apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 
l3)Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 

záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
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14) Při dokončení stavby Zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S ním propojená. 
l6)V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci v pracovneprávních vztazích a O 
zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zá.kon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou í svých Subdodavatelů se 
jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce. 

17) Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedené stavební práce budou prováděny za plného 
provozu vobjektu, hlučné činrıosti jako např. bourání budou probíhat podle předem 
schváleného postupu a harmonogramu Vdobě pondělí až pátek 8:00 - 18:00 hod. a 
nehlučné práce mohou být prováděny i v sobotu a neděli V době od 9:00 - 20:00 hod. po 
schválení objednatele a technického dozoru. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 8. 8. 2020 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 546 140,00 Kč 

DPH 15 %: 81921,00 ,Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 628 061,00 , Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako 
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
lhůty dokončení Stavby z důvodu na straně objednatele nebo Zdůvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
křádnému, úplnému akvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během 
provádění díla. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem nebo nedodaného materiálu ve výši položek uvedených v cenové nabídce, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

VI. Platební podmínky 
Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě 
zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30-ti dermí splatností od data jejího 
prokazatelného předání objednateli. 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady
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nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených doklad. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5) Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu Vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokug 
1) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každý Započatý den 

prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové Výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu 

azapočatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve Výši 1000,- Kč za každou Vadu a 
Započatý den V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výší 1000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den v případě prodlení S dohoduutým termínem na odstranění vad V záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu Ve výši 2.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6) Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů vtomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 
dnů poté, co byl na porušení písemně upozomén. 

7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat Smluvní pokutu max. ve Výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním Své povinností platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv Své povimıosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se Vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V Souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12) Objednátel si Vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13) Označil-li objednatel Vreklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty V dvojnásobné Výši. 
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vv VIII. Odpovědnost za škodv a pojisteni 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé zjakékoliv příčiny na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost 
nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní 
pojistnou Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny 
díla. 

Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací zdůvodů na straně objednatele (ktere nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 

X. Záruky 
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Související s realizací díla V souladu 
S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými V Zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 36 měsíců, ode dne 
protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto 
vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději 
do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů 
ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta 
delší. 

XI. Předání a převzetí díla 
Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná vmístě plnění díla, a to na základě oboustrarmě podepsanćho předávacího 
protokolu.
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Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 
Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 
O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 
Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. J sou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod. 
Všechny vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude Splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 
Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní Strany Závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutne' úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečně provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně podrobných teclmických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a Zařízení 
a další doklady, související s plněním díla. 

XII. Poddodavatelé 
l) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených 

v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy 
a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
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3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou ani část čimiosti zadávat dalším poddodavatelům. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kteıýmkoliv Poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

1) 

poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinııosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace O způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
Odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových čirmostí a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIII. Ostatní ujednání 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona ě. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobni údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinnosti této 
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Smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to í V případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XIV. Příloha smlouzz 

Povirmou přílohu Smlouvy tvoří: 1) Cenová nabídka 

V Lihęrøi dne _ Z. 1 . t 2.0.30. . . 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Daniel Šulc Ingíıš/lněk Karban, 
jednatel statutární náměstek prim tora pro 

ekonomickou a majetkovou Správu 
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Nad Sokolovnou 616 - oprava střešního pláště domu 
Technologický postup Opravy kfltiný: 
Před zahájením prací na opravě krytiny budou přednostně provedeny opravy poškozených fasád a výměny klempířských prvků (plechů) na atikáı strojoven výtahů. Tyto práceje nutné provést před pokládkou nové krytiny na domě, aby bylo zamezeno jejímu případnému poškození. Na očištčnou a nezbytně upravenou stávající krytinu budou nataveny SBS modifikované asfaltové pásy tl. min. 4 mm., které budou vytaženy na Svislou část atik a Zasunuty pod vrchní Oplechování a ž k vnější hraně atiky. Součástí oprav bude úprava spádování úžlabí 

, vytažení SBS pásů na strojovny výtahů a vývody VZT, jejichž údržba (nátěr) bude také provedena předem. Veškeré detaily budou realizovány systémové, tak jakje uvedeno níže v rozpisu položek. 

_ _ _ _ \E1ěr. jedn. _ celkem Kč_ celkem Kč 
oprava stávajících vpustí, Zajištění proti vniknutí nečistot do odpadů 3 ks 300 300 

'pokládka noveho vrchního pásu s posypem v ploše - SBS tl. min 4 mm 766 m2 175 130 
'provedení systémových detailů u vývodů VZT ~ Obvod cca 120 cm 6 ks 

jprovedení oplechování obvodové atiky domu - pozinkovaný plech 75 ml 

[provedení oplechování obvodové atiky strojoven výtahů - pozinkovaný plech 15 m2 

łpřesuny hmot, úklidy, likvidace odpadu, dopravy a ost. r_ežie 
_ _ 

_ _ 1 1‹_Lt_ _ 20 000,00 KČ' 

cena za I 

materiál cena za práci Rozpis položek 
celková cena Kč

I 
Cena celkem prořezání výdutí a následné vysprávky SBS pásem ~ do 5 % plochy 38 m7 150 250 400,00 Kč 15 200, 

600,00 Kč 1 800 přespádování úžlabí 
49 m2 300 300 600,00 Kč' 29 400 Zdvojení úžlabí - podkladní SBS pás /minerall RS 100 cm 49 m2 180 200 380,00 Kč 18 620, 

305 00 Kč 233 630 ”
I 

Systémové vytažení SBS pásů na svislé plochy RS 70 cm, tl. min. 4 mm /zdvojení v ohybu/ 177 m 150 140 290,00 Kč 51330 
200 500 700,00 Kč 4 200 provedení systémových detailů u vývodů VZT ~ obvod do 100 Cm 17 ks 180 200 380,00 Kč 6 460 
400 550 71250 950,00 Kč, oprava fasád sľrojoven - vyspravení a nastříkání světlou silikátovou omítkou 100 m7 400,00 Kc 200 200 40 000 
400 550 950,00 Kč' 14 250 romosvody v ploše - nezbytné demontáže, zpětné montáže a provedení revize 

1 kpt 18 000,00 Kč' 18 0O0_ odstranění starého nátěru a nový nátěr všech stávajících Odvëtravacích Zařízení 17 ks 40 m2 300 250 550,00 KČ' 22 000 
20 000 Cena celkem - bez DPH _- 

546 140 __ _ __`____44S0S,00Kč DPH-15% _ _ O._15_ køør _ 
V _ _ 6675,75 Kč| 81921 Cena celkem - ýčetiıč 

` 

1 

` ` 

I 

_ 

1 

_ 
V _ _5l 180,75 Kč 628 061 




