



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

## Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
PR/EP 10/20  
CJ MML 201424/20

Vyřizuje / telefon  
Ing. Nikola Martinetz/  
485 243 216

V Liberci dne  
15.10.2020

### **Dodatečné informace I.** pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

#### **„Dodání a instalace herních prvků – nám. Českých bratří“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

#### **Dotaz č. 1**

*„Prosím o sdělení, zda termíny zahájení plnění a dokončení díla tak, jak je uvedeno ve VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACI pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodání a instalace herních prvků – nám. Českých bratří“ jsou s ohledem na předpokládané klimatické podmínky v měsících listopad, prosinec, leden (především zamrzlý podklad) reálné a zadavatel na těchto termínech trvá.“*

Níže cituji ze Zadávací dokumentace:

#### **DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

*Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení*

*Zahájení plnění: do 3 dnů od protokolárního předání staveniště (předpoklad listopad 2020)*

*Dokončení díla: do 40 dnů od protokolárního předání staveniště“*

## **Odpověď**

Zadavatel na termínech trvá, v případě nepříznivých klimatických podmínek (specifikováno v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace - návrhu smlouvy o dílo čl. VII. odst. 3.) bude termín realizace adekvátně prodloužen.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

.....  
Mgr. Jiří Šolc, v. r.  
náměstek primátora