

SMLOUVA O DÍLO

č. DS202100399

„MŠ Klíček, Liberec - oprava oplocení“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
ve věcech technických: [REDAKCE] oddělení správy objektů
a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12
zastoupené: panem Martinem Dušákem
ve věcech technických: panem Martinem Dušákem
IČ: 25426541
DIČ: CZ25426541
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 17553
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.

2) Předmětem plnění této smlouvy je oprava oplocení areálu **Mateřské školy Klíček, Žitná 832/19, 460 06 Liberec 6**, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v dokumentaci, zpracované [REDAKCE] dne 19. 10. 2020 a v položkovém výkazu výměr, který je nedílnou přílohou a součástí smlouvy. Zhotovitel se s dokumentací seznámil, což potvrzuje podpisem smlouvy.

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:

- zemní práce;
- odstranění a vybourání části plotových sloupků a vzpěr;
- odstranění stávajících kovových výplní oplocení;
- očištění stávajících konstrukcí oplocení a jejich nátěr;
- montáž plotových sloupků a vzpěr;
- výměnu vchodových bran a branek;
- dodávka a montáž podhrabových desek;
- dodávka a montáž rámového oplocení;
- úklid staveniště;

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje:

- zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
- vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- zajistit dopravní značení k případným dopravním omezením po dobu stavebních prací, jeho údržby a přemísťování, a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel;
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě a o vlastnostech na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy;
- provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění;
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava stávajícího nevyhovujícího stavu oplocení areálu mateřské školy a zajištění bezpečnosti pohybu dětí a personálu mateřské školy.

6) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu.

7) Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN - EN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

8) **Místo plnění: Mateřská škola Klíček, Žitná 832/19, 460 06 Liberec 6**

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla:** do pěti (5) dnů od doručení výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli.
- 2) **Dokončení a předání díla:** do sedmi (7) týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění **objednatelem zhotoviteli**, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
- 4) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 5) Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena v závislosti na klimatických podmínkách a to na žádost zhotovitele. Prodloužení termínu musí být objednatelem písemně potvrzeno ve stavebním deníku a o změně termínu plnění musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za plného provozu mateřské školy v areálech, kde se pohybují děti. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti realizovat podle předem schváleného postupu a harmonogramu projednaného se zástupci mateřské školy a objednatele.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy v závislosti na sjednaný termín zahájení plnění písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i přípojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci **Mateřská škola Klíček, Žitná 832/19, 460 06 Liberec 6**, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.

- 4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
- 5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.
- 6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveniště a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 11) Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

12) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu školy.

V. Cena za dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.12.2020 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku:

„MŠ Klíček, Liberec – oprava oplocení“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH:	182 862,14 Kč
DPH 21%:	38 401,05 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	221 263,19 Kč

- 1) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 2) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 3) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 4) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie

podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD nebo Flash disku, zachycující průběh plnění.

- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených v bodě 6.
- 6) a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
- b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
- c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**

- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé

z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele),
- v důsledku vyšší moci,
- v případě nepříznivých klimatických podmínek.

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) **Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.**
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem,**

faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatелеm zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatелеm určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termínem dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.


XV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu


V Liberci dne: 28-01-2021

Za zhotovitele:



Martin Dušák
jednatel

Za objednatele:



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 227
Stavba: Oprava oplocení MŠ Kliček, Žitná 832/19 Liberec

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 03/12/2020

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ: 25426541
DIČ: CZ25426541

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			182,862.14
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 182,862.14	Výše daně 38,401.05
	15.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		221,263.19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 227

Stavba: Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Místo: Liberec

Datum: 03.12.2020

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		182,862.14	221,263.19
227a	I.Etapa	51,948.95	62,858.23
227b	II.Etapa	72,391.59	87,593.82
227c	III.Etapa	58,521.60	70,811.14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227a - I.Etapa

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ:

25426541

DIČ:

CZ25426541

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51,948.95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51,948.95	21.00%	10,909.28
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			62,858.23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227a - I.Etapa

Místo:

Liberec

Datum:

03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51,948.95

HSV - Práce a dodávky HSV

40,010.03

1 - Zemní práce

184.82

2 - Zakládání

391.50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39,463.75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,080.65

997 - Přesun sutě

-2,492.50

998 - Přesun hmot

381.81

PSV - Práce a dodávky PSV

1,338.92

783 - Dokončovací práce - nátěry

1,338.92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3,000.00

O01 - Ostatní

3,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4,600.00

VRN3 - Zařízení staveniště

500.00

VRN6 - Územní vlivy

3,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

100.00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227a - I.Etapa

Místo:

Liberec

Datum:

03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51,948.95

D HSV

Práce a dodávky HSV

40,010.03

D 1

Zemní práce

184.82

18	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně-pro základ patku fixace brány	m3	0.150	982.00	147.30
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m- rozhrnout v místě	m3	0.150	79.10	11.87
20	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m-20 m	m3	0.150	171.00	25.65

D 2

Zakládání

391.50

21	K	272313511R	Základové klenby z betonu tř. C 12/15- pro fixaci brány poloha zavřeno- včt zabetonování trubičky	m3	0.150	2,610.00	391.50
----	---	------------	---	----	-------	----------	--------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

39,463.75

11	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2.000	250.00	500.00
12	M	55342321R	branka vchodová kovová cca 1400x1000 mm- výplň 2d dtto plotová pole, na stávající panty na původním sloupku, zámek, kování klíka/klíka, zelený nátěr	kus	2.000	4,470.00	8,940.00
13	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	2.000	295.00	590.00
14	M	55342341R	brána kovová dvoukřídlová cca 1400x4100mm- výplň 2d dtto plotová pole, na stávající panty na původním sloupku, visací zámek, fixace polohy otevřeno/zavřeno kovovou tvčkou na křídlech brány, zelený nátěr	kus	2.000	6,000.00	12,000.00
27	K	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky včt d+m úchytů na sloupky	kus	1.000	380.00	380.00
28	M	59233119R	deska plotová betonová 500x50x250mm	kus	1.000	375.00	375.00
26	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky, včt d+m úchytů na sloupky	kus	7.000	425.00	2,975.00
39	K	340000998R	Rezáni stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm- podhrabové desky na míru dle rozteče stáv sloupků	m	1.750	125.00	218.75
29	M	59233119Ra	deska plotová betonová cca 2050x50x250mm	kus	6.000	375.00	2,250.00
30	M	59233119Rb	deska plotová betonová cca 2550x50x250mm	kus	1.000	375.00	375.00
22	K	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	15.500	120.00	1,860.00
25	M	55342312R	pole plotové kovové cca 1230x2000mm-pevně svařované dílce z 2D pletiva, dráty 5 a 6 mm, povrch úprava pozink a práškové lakování zelená, včetně úchytů na stávající kulaté plotové sloupky	kus	6.000	1,000.00	6,000.00
23	M	55342312Ra	dtto ale ATYP cca 1230 x 500 mm vedle branky	kus	1.000	500.00	500.00
24	M	55342312Rb	dtto ale ATYP cca 1230 x 2500 mm šikmý (dráty vést svisle !)	kus	1.000	2,500.00	2,500.00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,080.65

7	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m (s odříznutím a začištěním ocelových kotev na sloupku), naložení na DP	m	15.500	84.30	1,306.65
8	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2- branky	kus	2.000	177.00	354.00
9	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2- křídla brána	kus	2.000	210.00	420.00

D 997

Přesun sutě

-2,492.50

15	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0.947	205.00	194.14
16	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot-10 km	t	0.947	163.00	154.36
17	K	997001R	Výzisk za výkup plot polí ve sběrných surovinách	t	-0.947	3,000.00	-2,841.00

D 998

Přesun hmot

381.81

38	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, popř kovovou nebo dřevěnou v do 3 m	t	1.999	191.00	381.81
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							1,338.92
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1,338.92
37	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením-původní plot sloupky	m2	4.000	121.00	484.00
32	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4.000	4.43	17.72
34	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4.000	112.00	448.00
36	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4.000	97.30	389.20
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3,000.00
31	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- úprava terénu pro osazení podhrabových desek (vykopání a zpět začištění)	hod	6.000	250.00	1,500.00
10	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný- oprava uchycení protikusu zámku branky v KZS fasády	hod	6.000	250.00	1,500.00
D O01 Ostatní							3,000.00
1	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 3 000 Kč	soub	1.000	3,000.00	3,000.00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4,600.00
D VRN3 Zařízení staveniště							500.00
3	K	030001000	Zařízení staveniště- pouze mobilní WC a výstražné cedulky, zábrany	...	1.000	500.00	500.00
D VRN6 Územní vlivy							3,000.00
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů- plotová pole, podhrabové desky, beton atd	...	1.000	3,000.00	3,000.00
D VRN7 Provozní vlivy							100.00
6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob- provoz MŠ	...	1.000	100.00	100.00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1,000.00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1.000	1,000.00	1,000.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227b - II.Etapa

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ:

25426541

DIČ:

CZ25426541

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72,391.59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72,391.59	21.00%	15,202.23
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			87,593.82
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227b - II.Etapa

Místo:

Liberec

Datum:

03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72,391.59

HSV - Práce a dodávky HSV	57,429.09
1 - Zemní práce	246.42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51,918.75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5,936.90
997 - Přesun sutě	-1,393.24
998 - Přesun hmot	720.26
PSV - Práce a dodávky PSV	2,362.50
783 - Dokončovací práce - nátěry	2,362.50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4,000.00
O01 - Ostatní	4,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,600.00
VRN3 - Zařízení staveniště	500.00
VRN6 - Územní vlivy	3,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	100.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227b - II.Etapa

Místo:

Liberec

Datum:

03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72,391.59

D HSV

Práce a dodávky HSV

57,429.09

D 1

Zemní práce

246.42

38	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně-pro základ patky výměna sloupků	m3	0.200	982.00	196.40
39	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0.200	79.10	15.82
40	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m-20 m	m3	0.200	171.00	34.20

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

51,918.75

35	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	2.000	260.00	520.00
36	M	55342260	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm-zelený	kus	2.000	185.00	370.00
16	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky, včt d+m úchytů na sloupky	kus	15.000	425.00	6,375.00
43	K	340000998R	Rezáni stěnových dílců z lehkých betonů II do 100 mm-podhrabové desky na míru dle rozteče stáv sloupků	m	3.750	125.00	468.75
17	M	59233119Ra	deska plotová betonová cca 2050x50x250mm	kus	15.000	375.00	5,625.00
19	K	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	63.000	120.00	7,560.00
20	M	55342312R	pole plotové kovové cca 1230x2000mm-pevně svařované dílce z 2D pletiva, dráty 5 a 6 mm, povrch úprava pozink a práškové lakování zelená, včetně úchytů na stávající kulaté plotové sloupky	kus	31.000	1,000.00	31,000.00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5,936.90

37	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2.000	313.00	626.00
23	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m (s odříznutím a začištěním ocelových kotev na sloupku), naložení na DP	m	63.000	84.30	5,310.90

D 997

Přesun sutě

-1,393.24

28	K	997001R	Výzisk za výkup plot polí ve sběrných surovinách	t	-0.583	3,000.00	-1,749.00
41	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01-základ patky	t	0.131	710.00	93.01
26	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0.714	205.00	146.37
27	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot-10 km	t	0.714	163.00	116.38

D 998

Přesun hmot

720.26

29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc, popř kovovou nebo dřevěnou v do 3 m	t	3.771	191.00	720.26
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2,362.50

D 783

Dokončovací práce - nátěry

2,362.50

30	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením-původní plot sloupky	m2	9.000	65.00	585.00
31	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9.000	2.50	22.50
32	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9.000	105.00	945.00
33	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9.000	90.00	810.00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

4,000.00

34	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- úprava terénu pro osazení podhrabových desek (vykopání a zpět začištění)	hod	8.000	250.00	2,000.00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný- dmtž a zpět montáž pruhu pletiva na podezdívce délka 29 m výška 10-20 cm-přidrátovat	hod	8.000	250.00	2,000.00
D O01 Ostatní							4,000.00
1	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 4 000 Kč	soub	1.000	4,000.00	4,000.00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4,600.00
D VRN3 Zařízení staveniště							500.00
2	K	030001000	Zařízení staveniště- pouze mobilní WC a výstražné cedulky, zábrany	...	1.000	500.00	500.00
D VRN6 Územní vlivy							3,000.00
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů- plotová pole, podhrabové desky atd	...	1.000	3,000.00	3,000.00
D VRN7 Provozní vlivy							100.00
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob- provoz MŠ	...	1.000	100.00	100.00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1,000.00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1.000	1,000.00	1,000.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Kliček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227c - III.Etapa

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ:

25426541

DIČ:

CZ25426541

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58,521.60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58,521.60	21.00%	12,289.54
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

70,811.14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Klíček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227c - III.Etapa

Místo:

Liberec

Datum:

03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58,521.60

HSV - Práce a dodávky HSV

46,346.60

1 - Zemní práce

246.42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42,315.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3,998.00

997 - Přesun sutě

-832.62

998 - Přesun hmot

619.80

PSV - Práce a dodávky PSV

1,575.00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1,575.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3,000.00

O01 - Ostatní

3,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4,600.00

VRN3 - Zařízení staveniště

500.00

VRN6 - Územní vlivy

3,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

100.00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení MŠ Kliček, Žitná 832/19 Liberec

Objekt:

227c - III.Etapa

Místo:

Liberec

Datum:

03.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58,521.60

D HSV

Práce a dodávky HSV

46,346.60

D 1

Zemní práce

246.42

6	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně-pro základ patky výměna sloupků	m3	0.200	982.00	196.40
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0.200	79.10	15.82
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m-20 m	m3	0.200	171.00	34.20

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

42,315.00

9	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	2.000	260.00	520.00
10	M	55342260	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm-zelený	kus	2.000	185.00	370.00
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky, včt d+m úchytů na sloupky	kus	20.000	425.00	8,500.00
27	K	340000998R	Rezáni stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm-podhrabové desky na míru dle rozteče stáv sloupků	m	5.000	125.00	625.00
12	M	59233119Ra	deska plotová betonová cca 2050x50x250mm	kus	20.000	375.00	7,500.00
13	K	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	40.000	120.00	4,800.00
14	M	55342312R	pole plotové kovové cca 1230x2000mm-pevně svařované dílce z 2D pletiva, dráty 5 a 6 mm, povrch úprava pozink a práškové lakování zelená, včetně úchytů na stávající kulaté plotové sloupky	kus	20.000	1,000.00	20,000.00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3,998.00

15	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2.000	313.00	626.00
16	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m (s odříznutím a začištěním ocelových kotev na sloupku), naložení na DP	m	40.000	84.30	3,372.00

D 997

Přesun sutě

-832.62

17	K	997001R	Výzisk za výkup plot polí ve sběrných surovinách	t	-0.370	3,000.00	-1,110.00
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01-základ patky	t	0.131	710.00	93.01
19	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0.501	205.00	102.71
20	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot-10 km	t	0.501	163.00	81.66

D 998

Přesun hmot

619.80

21	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, popř kovovou nebo dřevěnou v do 3 m	t	3.245	191.00	619.80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1,575.00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1,575.00

23	K	783301401	Omění zámečnických konstrukcí	m2	6.000	2.50	15.00
22	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením-původní plot sloupky	m2	6.000	65.00	390.00
24	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6.000	105.00	630.00
25	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6.000	90.00	540.00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

3,000.00

26	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- úprava terénu pro osazení podhrabových desek (vykopání a zpět začištění), prořezání křovin rostlých do plotu	hod	12.000	250.00	3,000.00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk
D O01 Ostatní							3,000.00
1	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 3 000 Kč	soub	1.000	3,000.00	3,000.00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4,600.00
D VRN3 Zařízení staveniště							500.00
2	K	030001000	Zařízení staveniště- pouze mobilní WC a výstražné cedulky, zábrany	...	1.000	500.00	500.00
D VRN6 Územní vlivy							3,000.00
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů- plotová pole, podhrabové desky atd	...	1.000	3,000.00	3,000.00
D VRN7 Provozní vlivy							100.00
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob- provoz MŠ	...	1.000	100.00	100.00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1,000.00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1.000	1,000.00	1,000.00