



## **Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

### **Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“**

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní**

evidenční číslo zakázky Z2021-013172 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek  
a číslo 2021/S 077-198494 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ČÍSLO 3**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 Zákona a následně § 99 Zákona.

*Dotaz č. 1 - Žádáme doplnění projektové dokumentace o projekt dopravně inženýrského opatření ve VV :*

*1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  
Dopravního opatření zahrnuje provizorní dopravní značení, provizorní světelně  
signalizační zařízení, zřízení provizorních komunikací a sjezdů, nástupišť provizorních  
zastávek hromadné dopravy a další opatření nutná k zajištění dopravní obslužnosti  
území během výstavby - KPL 1,000*

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:**

Projekt dopravně inženýrského opatření nebyl pro potřeby zadávací dokumentace stavby zpracováván. Zhotoviteli je ponechána možnost zvolit pro sebe, v návaznosti na popis dopravně inženýrského opatření v příloze projektové dokumentace 01\_Průvodní zpráva a předpokládaný postup prací, optimální řešení. Může tak zohlednit své technologické procesy, předpokládané délky provádění jednotlivých činností v návaznosti na plánovaný harmonogram prací a aktuální podmínky provádění. Zhotovitel tak musí v rámci své nabídky ocenit i přípravu, projednání a schválení dopravně inženýrských opatření v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Zadavatel zároveň předpokládá součinnost se zhotovitelem při projednání navrhovaných opatření. Náhradní autobusovou dopravu, která využívá stávajících zastávek, nacházejících se mimo stavbu, zajišťuje zadavatel.

**Telefon:**  
+420 485 344 111

**Fax:**  
+420 485 105 426

**Internet:**  
[www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz)  
  
email:  
[dpmlj@dpmlj.cz](mailto:dpmlj@dpmlj.cz)

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna,  
a.s.  
č. ú. 8090012/0800

**IČO:**  
47311975

**DIČ:**  
CZ47311975



**Dopravní podnik měst  
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

Toto vysvětlení a doplnění mění zadávací podmínky a zadavatel tedy s ohledem na povahu provedené změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín otevírání podaných elektronických nabídek.

Lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě končí dne **27.05. 2021 v 10,00 hodin.**

Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční dne **27.05. 2021 v 10,30 hodin.**

Datum uveřejnění na profilu zadavatele: 30.04. 2021

Za zadavatele v Liberci dne: 30.04. 2021

.....  
Ing. Michal Zděnek, M.A.  
předseda představenstva

.....  
Martin Pabiška, MBA  
místopředseda představenstva

**Telefon:**  
+420 485 344 111

**Fax:**  
+420 485 105 426

**Internet:**  
[www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz)  
email:  
[dpmlj@dpmlj.cz](mailto:dpmlj@dpmlj.cz)

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna,  
a.s.  
č. ú. 8090012/0800

**IČO:**  
47311975

**DIČ:**  
CZ47311975