



PR/SR 1/21

Písemná zpráva o hodnocení nabídek

sepsaná v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

1. Identifikace zadávacího řízení

Identifikační údaje zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 002 62 978

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města Liberec

Režim a druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení dle § 54 a 56 zákona.

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:

45000000-7 – Stavební práce

45112000-5 – Výkopové a zemní práce

45232000-2 – Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů

45232150-8 – Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

45232153-9 – Stavební práce na výstavbě vodojemů

45231300-8 – Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45232400-6 – Stavební práce na výstavbě kanalizace

45111200-0 – Příprava staveniště a odklízovací práce

45233220-7 – Povrchová úprava silnic

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba vodojemu, přivaděče, vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, vyvolaná výstavbou vodovodu a kanalizace. Součástí díla bude také oprava komunikací dotčených výkopy.

2. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

V souladu se Směrnicí rady č. 3RM oddíl C, článek 3 jmenoval zadavatel usnesením Rady města Liberec č. 44/2021 ze dne 19.01.2021 hodnotící komisi.

Dne **22. března 2021 od 13:00 hod.** se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, v zasedací místnosti č. 208, konalo **I. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek**. Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:



PR/SR 1/21

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ing. Radka Loučková Kotasová | náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace |
| 2. Ing. Michaela Maturová | vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací |
| 3. Mgr. Lukáš Hýbner | vedoucí odboru správy veřejného majetku |
| 4. Pavel Smarž | technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů, odbor strategického rozvoje a dotací |
| 5. Mgr. Radka Davidová | specialista oddělení SRPP – projektový manažer, odbor strategického rozvoje a dotací |

Dne **31. března 2021 od 13:00 hod.** se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, v zasedací místnosti č. 208, konalo **II. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek**. Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ing. Radka Loučková Kotasová | náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace |
| 2. Ing. Michaela Maturová | vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací |
| 3. Mgr. Lukáš Hýbner | vedoucí odboru správy veřejného majetku |
| 4. Mgr. Radka Davidová | specialista oddělení SRPP – projektový manažer, odbor strategického rozvoje a dotací |

Dne **12. dubna 2021 od 13:00 hod.** se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, v zasedací místnosti č. 208, konalo **III. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek**. Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ing. Radka Loučková Kotasová | náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace |
| 2. Ing. Michaela Maturová | vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací |
| 3. Mgr. Lukáš Hýbner | vedoucí odboru správy veřejného majetku |
| 4. Pavel Smarž | technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů, odbor strategického rozvoje a dotací |
| 5. Mgr. Radka Davidová | specialista oddělení SRPP – projektový manažer, odbor strategického rozvoje a dotací |

3. Seznam hodnocených nabídek

Nabídka č.	Účastník	IČ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství (počet referenčních zakázek)
1.	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	18382550	61 800 987,25	15



PR/SR 1/21

Nabídka č.	Účastník	IČ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství (počet referenčních zakázek)
2.	VHS stavby a.s.	25183052	64 635 640,68	56
3.	sdružení dodavatelů „Společnost Horská – STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ a T4 Building“ <i>zástupce sdružení:</i> STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. <i>další účastníci sdružení:</i> T4 Building s.r.o.	ŘEHOŘ 25075543 T4 Building 04352530	62 215 641,03	8
4.	VPK Suchý s.r.o.	27085201	67 783 660,19	9
5.	sdružení dodavatelů „Společnost VDJ Horská Liberec“ <i>zástupce sdružení:</i> ŠEBESTA VHS, v.o.s. <i>další účastníci sdružení:</i> ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.	ŠEBESTA 41327837 ZIKUDA 28776976	52 862 417,68	8
6.	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	25041738	64 888 888,00	14
7.	BAK stavební společnost, a.s.	28402758	69 756 483,48	10
8.	SYNER, s.r.o.	48292516	64 676 571,71	13
9.	sdružení dodavatelů „Společnost EJVB“ <i>zástupce sdružení:</i> EUROVIA CS, a.s. <i>další účastníci sdružení:</i> 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	EUROVIA 45274924 1.jizerskohorská 49904884	54 841 320,00	36



PR/SR 1/21

Nabídka č.	Účastník	IČ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství (počet referenčních zakázek)
10.	sdužení dodavatelů „Společnost Horská“ zástupce sdružení: KVIS Pardubice a.s. další účastníci sdružení: LB 2000, s.r.o.	KVIS 46506934 LB 2000 64618081	61 732 425,00	26
11.	Metrostav DIZ s.r.o.	25021915	65 892 406,97	8
12.	Brabec & Brabec stavební s.r.o.	25493540	48 740 599,03	8

Poznámka:

U dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství“ je uveden celkový počet referenčních zakázek obdržенých jako součást nabídky jednotlivých účastníků.

4. Popis hodnocení

Hodnocení nabídek bylo provedeno před jejich posouzením.

1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Nabídky byly v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Celková ekonomická výhodnost jednotlivých nabídek byla hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií:

Číslo kritéria	Váha kritéria	Popis kritéria
1.	70 %	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
2.	30 %	Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství

Pro hodnocení nabídek byla použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odrážela úspěšnost predmetné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Hodnocení podle bodovací metody bylo provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích kritérií byla násobena příslušnou váhou. Na základě



PR/SR 1/21

součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bylo sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

Zaokrouhlování bylo prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.

2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Kritérium č. 1 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 70%

V rámci tohoto kritéria byla hodnocena **celková nabídková cena v Kč bez DPH**.

Za nejvýhodnější nabídku v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria byla považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, které bylo přiřazeno 100 bodů.

Hodnocená nabídka získala bodovou hodnotu, která byla vypočítána dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů dílčího kritéria} = 100 \times \frac{\text{Hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{Hodnota nabídky}}$$

Kritérium č. 2 – Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství – váha 30 %

V rámci tohoto kritéria byly hodnoceny **zkušenosti účastníka s výstavbou nebo rekonstrukcemi vodohospodářských staveb**.

Účastník obdržel počet bodů dle níže uvedených pravidel za každou referenční zakázku nad rámec požadavků kvalifikačního kritéria (dle požadavků uvedených v čl. 5.3.1 zadávací dokumentace). Tedy za min. 3 požadované referenční zakázky dle kvalifikačního požadavku účastník neobdržel žádný bod, za každou další referenční zakázku obdržel body dle tabulky.

Hodnocená nabídka získala bodovou hodnotu podle následujících pravidel:

- 1 zakázka nad rámec povinných referenčních zakázek - 20 bodů,
- 2 zakázky nad rámec povinných referenčních zakázek - 40 bodů,
- 3 zakázky nad rámec povinných referenčních zakázek - 60 bodů,
- 4 zakázky nad rámec povinných referenčních zakázek - 80 bodů,
- 5 a více zakázek nad rámec povinných referenčních zakázek - 100 bodů.

3. Popis srovnávání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Kritérium č. 1 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 70%



PR/SR 1/21

Dle výše uvedených pravidel získaly nabídky účastníků v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria následující bodové ohodnocení:

Účastník	Body	Váha kritéria	Provážené body
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	85,54	70%	59,88
VHS stavby a.s.	81,79	70%	57,25
sdružení dodavatelů „Společnost Horská – STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ a T4 Building“ <i>zástupce sdružení:</i> STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. <i>další účastníci sdružení:</i> T4 Building s.r.o.	84,97	70%	59,48
VPK Suchý s.r.o.	77,99	70%	54,59
sdružení dodavatelů „Společnost VDJ Horská Liberec“ <i>zástupce sdružení:</i> ŠEBESTA VHS, v.o.s. <i>další účastníci sdružení:</i> ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.	100,00	70%	70,00
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	81,47	70%	57,03
BAK stavební společnost, a.s.	75,78	70%	53,05
SYNER, s.r.o.	81,73	70%	57,21
sdružení dodavatelů „Společnost EJVH“ <i>zástupce sdružení:</i> EUROVIA CS, a.s. <i>další účastníci sdružení:</i> I. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	96,39	70%	67,47



PR/SR 1/21

Účastník	Body	Váha kritéria	Provážené body
sdružení dodavatelů „Společnost Horská“ zástupce sdružení: KVIS Pardubice a.s. další účastníci sdružení: LB 2000, s.r.o.	85,63	70%	59,94
Metrostav DIZ s.r.o.	80,23	70%	56,16

Poznámka:

Účastník Brabec & Brabec stavební s.r.o. odstoupil z další účasti v tomto zadávacím řízení ještě před ukončením hodnocení nabídek jednotlivých účastníků.

Kritérium č. 2 – Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství – váha 30 %

S ohledem na velký počet referenčních zakázek u některých účastníků se zadavatel rozhodl, že bude posuzovat maximálně 8 referenčních zakázek z nabídek jednotlivých účastníků, další jenom v případě, že některá z posuzovaných referenčních zakázek nesplnila požadavky zadavatele. Dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky každý účastník musel prokázat splnění části technické kvalifikace (dle bodu 5.3.1 zadávací dokumentace) předložením minimálně tří (3) referenčních zakázek a v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství“ předložit alespoň dalších pět (5) referenčních zakázek pro získání maximálního počtu bodů. Dohromady tedy celkem předložením osmi (8) referenčních zakázek (zadavatelem posouzených a uznaných) každý účastník splnil požadavek zadavatele na splnění části technické kvalifikace a získal maximálně možný počet bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství“. Uznání či neuznání dalších referenčních zakázek již tedy nemohlo ovlivnit bodový zisk nabídek jednotlivých účastníků v rámci hodnocení nabídek.

Posouzeny a uznány byly následující referenční zakázky:

Účastník Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

1. Úhelnice – přeložka přivaděče
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 16 546 785,00
doba plnění – 04/2020 – 09/2020
doloženo osvědčením objednatele
2. ČOV Bakov n.J. – intenzifikace – stavební část
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 35 267 846,28
doba plnění – 02/2019 – 09/2020
doloženo osvědčením objednatele



PR/SR 1/21

3. Liberec, U Domoviny, U Černého dolu – rek. vod. a kanal.
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 10 079 203,00
doba plnění – 06/2019 – 11/2019
doloženo osvědčením objednatele
4. Liberec, Dr. M. Horákové II. et. – rek. kanal. a vod.
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 18 929 586,00
doba plnění – 08/2018 – 08/2019
doloženo osvědčením objednatele
5. Liberec, Londýnská – rek. kanal. a vod.
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 16 897 328,00
doba plnění – 05/2019 – 10/2019
doloženo osvědčením objednatele
6. ČOV Chvatěruby a splašková kanalizace
objednatel – Obec Chvatěruby
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 38 577 563,27
doba plnění – 05/2018 – 12/2019
doloženo osvědčením objednatele
7. Nový Bor, B. Egermannova – rek. vod. a kanal.
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 20 390 233,00
doba plnění – 07/2015 – 09/2016
doloženo osvědčením objednatele
8. Osečná – kanalizace a ČOV – 1. et.
objednatel – Město Osečná
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 73 391 346,00
doba plnění – 01/2014 – 11/2015
doloženo osvědčením objednatele

Účastník VHS stavby a.s.

1. Sanace komor č. 1 a 2 VDJ Kopanina, Praha 5
objednatel – Pražská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 46 782 310,91
doba plnění – 07/2016 – 06/2017
doloženo osvědčením objednatele
2. Třebelovický p., ř. km 2,2 – 3,4, Třebelovice, oprava koryta
objednatel – Povodí Moravy, s.p.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 11 804 706,40
doba plnění – 10/2017 – 06/2018
doloženo osvědčením objednatele
3. Protipovodňová opatření města Pohořelice
objednatel – Povodí Moravy, s.p.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 27 232 615,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 45 554 358,- Kč)



PR/SR 1/21

- doba plnění – 10/2016 – 04/2019
doloženo osvědčením objednatele
4. ÚV Souš – flotace (DAF)
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 23 200 000,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 45 225 565,33 Kč)
doba plnění – 05/2015 – 10/2015
doloženo osvědčením objednatele
5. Splašková kanalizace, Batelov
objednatel – Městys Batelov
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 78 907 120,32
doba plnění – 05/2012 – 11/2013
doloženo osvědčením objednatele
6. LI032482 Liberec, Vítězná, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 12 938 948,50
doba plnění – 04/2017 – 10/2018
doloženo osvědčením objednatele
7. Blížkovice – kanalizace a ČOV
objednatel – Zájmové sdružení obcí, Vodovody a kanalizace Znojensko
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 55 717 123,00
doba plnění – 03/2013 – 11/2014
doloženo osvědčením objednatele
8. Dušejov – intenzifikace ČOV
objednatel – Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 29 215 345,00
doba plnění – 06/2014 – 08/2015
doloženo osvědčením objednatele

*Účastník sdružení dodavatelů „Společnost Horská – STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ a T4 Building“
(členové sdružení: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. a T4 Building s.r.o.)*

1. Vodovod Horušice, Horka I, Brambory
objednatel – Svazek obcí Čertovka
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 49 446 982,00
doba plnění – 02/2019 – 11/2020
doloženo osvědčením objednatele
2. Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy
objednatel – Obec Tismice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 60 897 380,00
doba plnění – 11/2016 – 11/2017
doloženo osvědčením objednatele
3. Kanalizace, ČOV a vodovod Opolany
objednatel – Obec Opolany
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 105 246 709,00
doba plnění – 11/2016 – 06/2018
doloženo osvědčením objednatele



4. Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV ve Vykání
objednatel – Obec Vykání
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 61 258 998,55
doba plnění – 03/2016 – 09/2017
doloženo osvědčením objednatele
5. Vodovod v obci Kamenný Most
objednatel – Obec Kamenný Most
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 17 958 343,56
doba plnění – 12/2015 – 04/2017
doloženo osvědčením objednatele
6. Vodovod Vodranty
objednatel – Obec Vodranty
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 11 012 165,00
doba plnění – 11/2019 – 09/2020
doloženo osvědčením objednatele
7. Vodovod a kanalizace Úmonín – napojení místní části Březová
objednatel – Obec Úmonín
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 11 895 620,00
doba plnění – 04/2019 – 05/2020
doloženo osvědčením objednatele
8. Vodovod v obci Rohozec
objednatel – Obec Rohozec
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 25 294 251,00
doba plnění – 09/2018 – 10/2019
doloženo osvědčením objednatele

Účastník VPK Suchý s.r.o.

1. Výstavba vodovodu v obci Březí
objednatel – Obec Březí
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 35 500 000,00
doba plnění – 06/2015 – 04/2016
doloženo osvědčením objednatele
2. Vodovod Kácov
objednatel – Městys Kácov
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 66 500 000,00
doba plnění – 09/2015 – 04/2017
doloženo osvědčením objednatele
3. Vodovod a vodojem Býchory
objednatel – Obec Býchory
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 31 600 000,00
doba plnění – 2016
doloženo osvědčením objednatele
4. Toušice, Mlékovice – vodovod
objednatel – Obec Toušice



PR/SR 1/21

- finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 17 450 000,00
doba plnění – 2016 – 2017
doloženo osvědčením objednatele
5. Výstavba čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu v obci Volárna
objednatel – Obec Volárna
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 58 730 000,00
doba plnění – 09/2016 – 09/2017
doloženo osvědčením objednatele
6. Chebsko – zlepšování kvality vody
objednatel – CHEVAK Cheb, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 10 416 123,20
doba plnění – 11/2017 – 12/2018
doloženo osvědčením objednatele
7. Kanalizace a vodovod, Sibřina a Stupice
objednatel – Obec Sibřina
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 123 750 509,35
doba plnění – 04/2018 – 09/2019
doloženo osvědčením objednatele
8. Kanalizace a ČOV Onomyšl, vodovod – napojení Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Milešín, Rozkoš
objednatel – Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 53 700 757,93
doba plnění – 06/2018 – 10/2019
doloženo osvědčením objednatele

Účastník sdružení dodavatelů „Společnost VDJ Horská Liberec“ (členové sdružení: ŠEBESTA VHS, v.o.s. a ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.)

1. Luštěnice, Školní – obnova vodovodu a kanalizace
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 10 470 000,00
doba plnění – 03/2020 – 08/2020
doloženo osvědčením objednatele
2. Mnichovo Hradiště, Husova, obnova vodovodu a kanalizace
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 27 292 000,00
doba plnění – 03/2018 – 10/2019
doloženo osvědčením objednatele
3. Držkov – odstranění kanalizačních výústí, číslo stavby JN 005 003
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 20 600 000,00
doba plnění – 11/2015 – 11/2016
doloženo osvědčením objednatele
4. Mladá Boleslav – vodovod – Jižní skupina
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 33 578 836,19
doba plnění – 01/2015 – 12/2015



PR/SR 1/21

- doloženo osvědčením objednatele
5. LI032627 Liberec, Machnín, Stará – rekonstrukce vodovodu
objednatel – VHS stavby a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 20 535 932,00
doba plnění – 04/2019 – 08/2019
doloženo osvědčením objednatele
6. Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov, prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici, výstavba veřejného osvětlení v Dolní Rokytnici
objednatel – Vodohospodářské sdružení Turnov
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 17 000 000,00 (vodohospodářské stavby)
(celkové investiční náklady 18 810 000,00 Kč)
doba plnění – 03/2018 – 09/2018
doloženo osvědčením objednatele a doplnkem tohoto osvědčení (rozdělení celkové ceny díla)
7. Mnichovo Hradiště, Za Zámkem – výstavba komunikací a inženýrských sítí – 5 etapa
objednatel – Ladislav Lauryn
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 11 912 163,17 (vodohospodářské stavby)
(celkové investiční náklady 31 400 000,00 Kč)
doba plnění – 07/2016 – 11/2017
doloženo osvědčením objednatele, smlouvou o dílo, rozpisem cen objektové skladby stavby
8. 455/2017 Dobrovice u Vrbiček – IS vodovod a VP
objednatel – Rezidence u Vrbiček s.r.o.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 13 324 779,00 (vodohospodářské stavby)
(celkové investiční náklady 15 750 013,00 Kč)
doba plnění – 07/2018 – 03/2019
doloženo osvědčením objednatele, smlouvou o dílo, cenovou nabídkou

Účastník REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

1. Ústí nad Labem – Strážky, kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem
objednatel – Severočeská stavební, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 17 279 838,00
doba plnění – 09/2014 – 09/2015
doloženo osvědčením objednatele
2. Průmyslová zóna Triangle – likvidace splaškových vod
objednatel – Ústecký kraj
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 127 670 342,00
doba plnění – 06/2012 – 11/2013
doloženo osvědčením objednatele
3. Lipová – kanalizace, etapa II. – intravilán, 2. část
objednatel – Obec Lipová
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 29 707 000,00
doba plnění – 11/2014 – 07/2015
doloženo osvědčením objednatele



PR/SR 1/21

4. LN 054026 Postoloprty, rekonstrukce ČOV
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 46 475 522,00
doba plnění – 02/2011 – 04/2012
doloženo osvědčením objednatele
5. UL0038370 Ústí nad Labem, ul. Vojnovičova, Návětrná, Školní – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 23 739 126,00
doba plnění – 07/2019 – 07/2020
doloženo osvědčením objednatele
6. CV011157 Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 26 158 054,00
doba plnění – 01/2018 – 12/2020
doloženo osvědčením objednatele
7. DC052089 Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu
objednatel – ISTAR spol. s r.o.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 25 804 100,26
doba plnění – 08/2018 – 11/2019
doloženo osvědčením objednatele
8. Děčín, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
objednatel – ISTAR spol. s r.o.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 23 226 373,00
doba plnění – 02/2017 – 12/2017
doloženo osvědčením objednatele

Účastník BAK stavební společnost, a.s.

1. Trutnov – oprava VDJ Park
objednatel – Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 33 258 933,00
doba plnění – 08/2017 – 10/2019
doloženo osvědčením objednatele
2. Rekonstrukce ÚV Libonice
objednatel – Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 25 291 328,22 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 47 982 030,40 Kč)
doba plnění – 09/2018 – 12/2019
doloženo osvědčením objednatele
3. Pilníkov – kanalizace a ČOV
objednatel – Město Pilníkov
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 114 799 843,77 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 189 116 232,41 Kč)
doba plnění – 10/2018 – 11/2020



PR/SR 1/21

- doloženo osvědčením objednatele
4. Kanalizace a ČOV Všešary a místní části
objednatel – Obec Všešary
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 97 823 836,19 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 195 647 672,38 Kč)
doba plnění – 03/2019 – 10/2020
doloženo osvědčením objednatele
 5. Výstavba kanalizace v obci Rudník
objednatel – Obec Rudník
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 58 452 400,50 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 116 904 801,00 Kč)
doba plnění – 06/2018 – 12/2019
doloženo osvědčením objednatele
 6. Kanalizace, ČOV a vodovod Mírotice
objednatel – Město Mírotice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 93 399 753,65
doba plnění – 04/2019 – 12/2020
doloženo osvědčením objednatele
 7. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II.
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 129 911 031,90 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 577 382 364,00 Kč)
doba plnění – 07/2012 – 10/2014
doloženo osvědčením objednatele
 8. Dobruška, obnova vodovodních a kanalizačních řádů
objednatel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 17 356 047,94
doba plnění – 03/2016 – 10/2016
doloženo osvědčením objednatele

Účastník SYNER, s.r.o.

1. Raspenava – obnova a rekonstrukce splaškové kanalizace
objednatel – Město Raspenava
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 207 531 998,10 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 296 474 283,00 Kč)
doba plnění – 10/2010 – 11/2013
doloženo osvědčením objednatele
2. Kořenov – kanalizace a ČOV
objednatel – Obec Kořenov
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 50 726 903,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 101 453 806,00 Kč)
doba plnění – 06/2011 – 06/2013
doloženo osvědčením objednatele
3. Revitalizace Markvartického rybníka, Jablonné v Podještědí
objednatel – Město Jablonné v Podještědí
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 37 172 638,40 (podíl účastníka)



PR/SR 1/21

- (celkové investiční náklady 46 465 798,00 Kč)
doba plnění – 07/2013 – 11/2014
doloženo osvědčením objednatele
4. Rekonstrukce ÚV Bedřichov
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 50 625 184,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 101 250 368,00 Kč)
doba plnění – 03/2014 – 12/2014
doloženo osvědčením objednatele
5. Intenzifikace úpravny vody Meziboří
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 103 511 478,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 238 470 137,00 Kč)
doba plnění – 06/2012 – 04/2015
doloženo osvědčením objednatele
6. Rekonstrukce kanalizace – IV. etapa ul. Českobrodská, Praha 9
objednatel – Českobrodská IV – Čermák a Hrachovec – Pragis a PRAGIS a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 28 435 534,82
doba plnění – 11/2015 – 12/2017
doloženo osvědčením objednatele
7. Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na
Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 – nová vodní linka (NVL)
objednatel – Stavební sdružení ÚČOV Praha
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 144 106 236,00
doba plnění – 10/2016 – 09/2018
doloženo osvědčením objednatele
8. Mímoň, Nádražní, II. část – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 16 941 414,00
doba plnění – 02/2018 – 08/2019
doloženo osvědčením objednatele

*Účastník sdružení dodavatelů „Společnost EJ VH“ (členové sdružení: EUROVIA CS, a.s. a
I. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.)*

1. Hrádek n.N., Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
objednatel – BAUTOPA s.r.o.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 19 089 677,00
doba plnění – 05/2017 – 11/2018
doloženo osvědčením objednatele
2. Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou
objednatel – Vodovody a kanalizace Jasinka
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 70 808 925,86 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 115 265 801,33 Kč)
doba plnění – 03/2017 – 03/2019
doloženo osvědčením objednatele



PR/SR 1/21

3. Splašková kanalizace a ČOV Pnětluky a Konětopy
objednatel – Obec Pnětluky
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 16 313 520,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 44 663 336,00 Kč)
doba plnění – 11/2017 – 05/2019
doloženo osvědčením objednatele
4. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, org. 7183
objednatel – Statutární město Ostrava
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 68 159 765,82
doba plnění – 03/2015 – 10/2017
doloženo osvědčením objednatele
5. Kožušany – Tážaly – kanalizace a ČOV
objednatel – Obec Kožušany - Tážaly
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 52 214 000,00
doba plnění – 03/2015 – 12/2015
doloženo osvědčením objednatele
6. Neslovice – kanalizace
objednatel – Obec Neslovice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 59 543 659,46
doba plnění – 02/2014 – 09/2015
doloženo osvědčením objednatele
7. Čistá Berounka – etapa II, podprojekt B
objednatel – Povodí Berounky, svazek obcí
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 172 664 877,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 411 106 850,00 Kč)
doba plnění – 11/2010 – 03/2015
doloženo osvědčením objednatele
8. Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV
objednatel – Město Dolní Poustevna
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 118 986 681,00
doba plnění – 07/2011 – 07/2013
doloženo osvědčením objednatele

Účastník sdružení dodavatelů „Společnost Horská“ (členové sdružení: KVIS Pardubice a.s. a LB 2000, s.r.o.)

1. Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravný vč. technologie a dopravy do vodojemu
objednatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 13 045 635,00
doba plnění – 01/2015 – 12/2015
doloženo osvědčením objednatele
2. Vodovod Chocerady II
objednatel – Obec Chocerady
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 13 701 027,67 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 18 269 214,67 Kč)
doba plnění – 07/2018 – 10/2019
doloženo osvědčením objednatele



PR/SR 1/21

3. Skupinový vodovod Velké Heraldice
objednatel – Obec Velké Heraldice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 14 761 110,56 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 16 799 865,36 Kč)
doba plnění – 09/2019 – 05/2020
doloženo osvědčením objednatele
4. Skupinový vodovod Holicko
objednatel – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 71 456 822,19 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 178 642 055,47 Kč)
doba plnění – 07/2014 – 10/2015
doloženo osvědčením objednatele
5. Lány – vodovod, splašková kanalizace
objednatel – Obec Lány
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 27 323 841,76 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 40 933 870,52 Kč)
doba plnění – 10/2016 – 07/2017
doloženo osvědčením objednatele
6. Chotěšice – kanalizace, ČOV, vodovod
objednatel – Obec Chotěšice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 20 430 902,82 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 40 861 805,64 Kč)
doba plnění – 11/2016 – 12/2017
doloženo osvědčením objednatele
7. Pardubice, Svítkov, ul. Dlouhá – kanalizace a vodovod
objednatel – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 23 069 784,67
doba plnění – 03/2018 – 10/2018
doloženo osvědčením objednatele
8. Pardubice, ul. Stavbařů – kanalizace
objednatel – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 12 429 174,00
doba plnění – 07/2018 – 12/2018
doloženo osvědčením objednatele

Účastník Metrostav DIZ s.r.o.

1. Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice
objednatel – Město Vrchlabí
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 22 734 874,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 70 945 798,00 Kč)
doba plnění – 11/2017 – 10/2018
doloženo osvědčením objednatele
2. Výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod Svojetice II
objednatel – Obec Svojetice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 18 576 000,00 (podíl účastníka)
(celkové investiční náklady 85 666 000,00 Kč)



PR/SR 1/21

- doba plnění – 05/2015 – 01/2017
doloženo osvědčením objednatele
3. UL037027 Tisá, ČOV – intenzifikace
objednatel – Severočeská vodárenská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 11 973 488,91
doba plnění – 06/2016 – 09/2017
doloženo osvědčením objednatele
4. Chýně napojení na pražský vodovod – vodojem
objednatel – Obec Chýně
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 25 255 497,00
doba plnění – 12/2018 – 05/2020
doloženo osvědčením objednatele
5. Rozšíření ČOV v Pelhřimově
objednatel – Město Pelhřimov
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 239 990 708,19
doba plnění – 06/2013 – 05/2015
doloženo osvědčením objednatele
6. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
objednatel – Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 139 051 766,65
doba plnění – 07/2014 – 10/2015
doloženo osvědčením objednatele
7. Odkanalizování obce Hodslavice
objednatel – Obec Hodslavice
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 157 295 460,12
doba plnění – 03/2019 – 08/2020
doloženo osvědčením objednatele
8. Propoj DN 800 do pásma VOJ Kozinec, Praha 9
objednatel – Pražská vodohospodářská společnost a.s.
finanční objem zakázky v Kč bez DPH – 88 526 815,00
doba plnění – 05/2015 – 05/2016
doloženo osvědčením objednatele

Dle výše uvedených pravidel získaly nabídky účastníků v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria následující bodové ohodnocení:

Účastník	Body	Váha kritéria	Provážené body
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	100,00	30%	30,00
VHS stavby a.s.	100,00	30%	30,00



PR/SR 1/21

Účastník	Body	Váha kritéria	Provážené body
sdržení dodavatelů „Společnost Horská – STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ a T4 Building“ <i>zástupce sdružení:</i> STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. <i>další účastníci sdružení:</i> T4 Building s.r.o.	100,00	30%	30,00
VPK Suchý s.r.o.	100,00	30%	30,00
sdržení dodavatelů „Společnost VDJ Horská Liberec“ <i>zástupce sdružení:</i> ŠEBESTA VHS, v.o.s. <i>další účastníci sdružení:</i> ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.	100,00	30%	30,00
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	100,00	30%	30,00
BAK stavební společnost, a.s.	100,00	30%	30,00
SYNER, s.r.o.	100,00	30%	30,00
sdržení dodavatelů „Společnost EJVH“ <i>zástupce sdružení:</i> EUROVIA CS, a.s. <i>další účastníci sdružení:</i> 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	100,00	30%	30,00
sdržení dodavatelů „Společnost Horská“ <i>zástupce sdružení:</i> KVIS Pardubice a.s. <i>další účastníci sdružení:</i> LB 2000, s.r.o.	100,00	30%	30,00
Metrostav DIZ s.r.o.	100,00	30%	30,00



PR/SR 1/21

Poznámka:

Účastník Brabec & Brabec stavební s.r.o. odstoupil z další účasti v tomto zadávacím řízení ještě před ukončením hodnocení nabídek jednotlivých účastníků.

4. Výsledek hodnocení nabídek

Výsledek hodnocení nabídek včetně jejich pořadí dle celkem získaných provážených bodů:

Výsledné pořadí nabídek	Účastník	Počet provážených bodů v rámci 1. kritéria	Počet provážených bodů v rámci 2. kritéria	Celkem provážených bodů
1.	sdužení dodavatelů „Společnost VDJ Horská Liberec“ <i>zástupce sdružení:</i> ŠEBESTA VHS, v.o.s. <i>další účastníci sdružení:</i> ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.	70,00	30,00	100,00
2.	sdužení dodavatelů „Společnost EJVH“ <i>zástupce sdružení:</i> EUROVIA CS, a.s. <i>další účastníci sdružení:</i> 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	67,47	30,00	97,47
3.	sdužení dodavatelů „Společnost Horská“ <i>zástupce sdružení:</i> KVIS Pardubice a.s. <i>další účastníci sdružení:</i> LB 2000, s.r.o.	59,94	30,00	89,94
4.	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	59,88	30,00	89,88



PR/SR 1/21

Výsledné pořadí nabídek	Účastník	Počet provážených bodů v rámci 1. kritéria	Počet provážených bodů v rámci 2. kritéria	Celkem provážených bodů
5.	sdržení dodavatelů „Společnost Horská – STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ a T4 Building“ <i>zástupce sdružení:</i> STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. <i>další účastníci sdružení:</i> T4 Building s.r.o.	59,48	30,00	89,48
6.	VHS stavby a.s.	57,25	30,00	87,25
7.	SYNER, s.r.o.	57,21	30,00	87,21
8.	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	57,03	30,00	87,03
9.	Metrostav DIZ s.r.o.	56,16	30,00	86,16
10.	VPK Suchý s.r.o.	54,59	30,00	84,59
11.	BAK stavební společnost, a.s.	53,05	30,00	83,05

Poznámka:

Účastník Brabec & Brabec stavební s.r.o. odstoupil z další účasti v tomto zadávacím řízení ještě před ukončením hodnocení nabídek jednotlivých účastníků.

Vypracoval: Ing. Štěpán Ovádek, oddělení veřejných zakázek

V Liberci dne 11.05.2021

	Podpis
Ing. Radka Loučková Kotasová	
Ing. Michaela Maturová	
Mgr. Lukáš Hýbner	
Pavel Smarž	
Mgr. Radka Davidová	

