
  SMLOUVA O DÍLO
                                                            č.  
„Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec.“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

Objednatel: 


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


       

 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 


panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech technických:
panem Jiřím Roncem, specialistou oddělení technické správy budov a paní Marií Bušovskou, technikem oddělení technické správy budov 
IČ:



00262978
DIČ:



CZ00262978

bankovní spojení:

40963020/800
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:



             


se sídlem:
       

   

zastoupené: 


 
IČ:



 



DIČ:



 
 

 

bankovní spojení:

  

zapsaný u Krajského soudu v      pod spis. zn.  


 
             

II. Předmět, místo a účel plnění
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2) Předmětem plnění dle této smlouvy je:

a) Bytový dům ul. Seniorů č.p. 1208 – vypracování dokumentace pro provedení stavby – dílenské dokumentace včetně dodávky a instalace nového výtahu a provedení revizí a zkoušek (dále též modernizace).
b) Bytový dům ul. Česká  č.p. 617 a bytový dům ul. Nad Sokolovnou č.p. 616 – navržení, dodávka a instalace klimatizačních jednotek celkem do 4 strojoven.
c) Bytový dům s pečovatelskou službou ul. Burianova č.p. 1070 - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby – dílenské dokumentace,  zpracování nového požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) včetně  zajištění kladného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále také HZSLK), kladného stanoviska stavebního úřadu (dále jen SÚ), modernizace trakčního průchozího evakuačního výtahu se samostatným napájením (označení V1), modernizace druhého trakčního výtahu na evakuační výtah se záložním bateriovým zdrojem min. na 45 minut provozu (označení V2). 
Dodávka a instalace výtahů proběhne za podmínky, že bude vždy jeden výtah funkční. Modernizace začne výtahem V2. Před předáním do užívání budou provedeny revize a zkoušky všech výtahů včetně hlukové. Součástí uvedení do provozu výtahu V2 bude kolaudační řízení s vydáním souhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy.
d) Bytový dům s pečovatelskou službou ul. Burianova č.p. 1071 - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby – dílenské dokumentace,  zpracování nového PBŘ včetně  zajištění kladného stanoviska HZSLK, kladného stanoviska SÚ,  modernizace trakčního průchozího evakuačního výtahu se samostatným napájením (označení V1), modernizace druhého trakčního výtahu na evakuační výtah se záložním bateriovým zdrojem min. na 45 minut provozu (označení V2). 
Dodávka a instalace výtahů proběhne za podmínky, že bude vždy jeden výtah funkční. Modernizace začne  výtahem V2. Před předáním do užívání budou provedeny revize a zkoušky všech výtahů včetně hlukové. Součástí uvedení do provozu výtahu V2 bude kolaudační řízení s vydáním souhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy.

e) Bytový dům s pečovatelskou službou ul. Burianova č.p. 969 - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby – dílenské dokumentace, zpracování nového PBŘ včetně zajištění kladného stanoviska HZSLK, kladného stanoviska SÚ, modernizace olejového průchozího evakuačního výtahu (označený V1) se samostatným napájením na trakční evakuační výtah se samostatným zdrojem napájení, modernizace druhého olejového výtahu (označení V2) na evakuační trakční výtah se záložním bateriovým zdrojem min. na 45 minut provozu.. 
Dodávka a instalace výtahů proběhne v roce 2022, a to za podmínky, že bude vždy jeden výtah funkční. Modernizace začne výtahem V2. Před předáním do užívání budou provedeny revize a zkoušky všech výtahů včetně hlukové. Součástí uvedení do provozu výtahu V2 bude kolaudační řízení s vydáním souhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy.
f) Vypracování smluv na servis jednotlivých výtahů po dobu 5-ti let, počínaje protokolárním předáním jednotlivého výtahu.

3) Upřesňující specifikace a požadavky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.
4) Objednatel odsouhlasí a převezme projektovou dokumentaci před podáním žádostí o stanoviska dotčených orgánů státní správy.

5) Součástí plnění této smlouvy je vypracování oceněného výkazu výměr, který bude zpracován dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době sestavení rozpočtu v členění po jednotlivých objektech a výtazích. Zároveň bude zhotovitelem předložen plán BOZP a harmonogram montáže s denním průběhem stavby. Tento plán bude dle potřeby aktualizován a předáván objednateli.

6) Projektovou dokumentaci a návrhy bude zhotovitel pravidelně projednávat se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce v projektové přípravě a po dohodě s ním a objednatelem zapracuje připomínky koordinátora do projektové dokumentace.
7) Místo plnění: bytové domy v ulici Burianova č.p. 969, č.p. 1070, č.p. 1071, Česká č.p. 617 a Nad Sokolovnou č.p. 616 a Seniorů č.p. 1208 v Liberci 

8) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je demontáž a likvidace stávajících zařízení, úpravy a opravy stavebních konstrukcí, zajištění modernizace výtahu bytového domu v ul. Seniorů č.p. 1208, zabezpečení správné provozní teploty ve strojovnách domů v ulici Česká č.p. 617 a Nad Sokolovnou č.p. 616, zajištění modernizace výtahů na výtahy evakuační pro bytové domy s pečovatelskou službou v ulici Burianova č.p. 969, č.p. 1070 a č.p. 1071.
9) Veškeré použité materiály a dodané výrobky a zařízení musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN.
III. Termín plnění
1) Zahájení díla: 
a) Zahájení projekčních prací a zahájení doplňování klimatizačních jednotek do strojoven v objektech Česká č.p. 617 a Nad Sokolovnou č.p. 616:  neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv.
b) Zahájení montáže výtahu Seniorů č.p. 1208: do osmdesáti (80) kalendářních dní od písemného schválení  projektové dokumentace.

c) Zahájení montáže výtahů Burianova č.p. 1070 a č.p. 1071: do osmdesáti (80) kalendářních dní od písemného schválení projektové dokumentace.

d) Zahájení montáže výtahů Burianova č.p. 969: do osmdesáti (80) kalendářních dní od písemného schválení projektové dokumentace, nejdříve však v březnu 2022.
2) Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: 
a) Předání projektové dokumentace: 

aa) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v podrobnosti dílenské dokumentace (DD) na objekt Seniorů č.p. 1208: do dvou (2) měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv.
ab) Zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) v podrobnosti dílenské dokumentace (DD), včetně aktualizovaného a projednaného PBŘ s HZSLK a  předání projektové dokumentace na SÚ pro objekt Burianova č.p. 969, 1070, 1071: do šesti (6) měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv.
b) Doplnění a instalace klimatizačních jednotek celkem do 4 strojoven v objektech Česká č.p. 617 a Nad Sokolovnou č.p. 616: do třiceti (30) dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. 
c) Termín ukončení montáže výtahu Seniorů č.p. 1208: do sto osmi (108) kalendářních dní od písemného schválení dílenské dokumentace objednatelem.
d) Termín ukončení montáže výtahů Burianova č.p. 1070 a č.p. 1071: do sto dvaceti (120) kalendářních dní od písemného schválení dílenské dokumentace objednatelem. Za splnění podmínky, že bude vždy jeden výtah v objektu plně funkční. 

e) Termín ukončení montáže výtahů Burianova č.p. 969: do sto dvaceti (120) kalendářních dní od písemného schválení dílenské dokumentace objednatelem. Za splnění podmínky, že bude vždy jeden výtah v objektu plně funkční.
3) Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy  o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději v termínu uvedeném v odst. 1 tohoto článku zahájit plnění této smlouvy.
IV. Pracoviště, stavební deník
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro plnění díla (dále jen „pracoviště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací pracoviště. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním pracoviště se rozumí protokolární předání pracoviště pro plnění díla a jeho zázemí.
2) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání pracoviště zapsán ve stavebním deníku a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  
3) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 
4) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 

5) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s jeho činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

6) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný a průkazný stavební deník na každý objekt (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na pracoviště a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod.

7) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na pracoviště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla. 

8) Při dokončení díla zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.
V. Cena za dílo
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele  ze          

    dne    .  . 2021 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
    s názvem
„Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec“
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

	BD Seniorů  č.p. 1208
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Projektová činnost  
	 
	 
	 

	Dodávka a montáž výtahů  V.1
	 
	 
	 


	BD Burianova č.p. 969
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Projektová činnost  
	
	
	

	Inženýrská činnost 
	
	
	

	Dodávka a montáž výtahů  V.1
	
	
	

	Dodávka a montáž výtahů  V.2
	
	
	


	BD Burianova č.p. 1070
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Projektová činnost  
	
	
	

	Inženýrská činnost 
	
	
	

	Dodávka a montáž výtahů  V.1
	
	
	

	Dodávka a montáž výtahů  V.2
	
	
	

	
	
	
	 

	BD Burianova č.p. 1071
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Projektová činnost  
	
	
	

	Inženýrská činnost 
	
	
	

	Dodávka a montáž výtahů  V.1
	
	
	

	Dodávka a montáž výtahů  V.2
	
	
	

	
	
	
	 

	Česká č.p. 617
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Doplnění klimatizačních jednotek
	
	
	

	
	
	
	 

	Nad Sokolovnou č.p. 616
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Doplnění klimatizačních jednotek
	
	
	


* (tabulka nesčítá, zaokrouhlovat na dvě desetinná čísla) 
	Celková cena díla bez DPH                                  Kč                                       
	

	DPH 15%                                                              Kč                                         
	

	Celková cena díla včetně DPH                           Kč 
Fakturace proběhne s přenesenou DPH.    
                                   
	


2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému           a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz  a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla  a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem anebo nedodaného zboží ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
VI. Platební podmínky
1) Dohodnutá cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur po dokončení a předání dílčích plnění (projektová činnost, inženýrská činnost a dodávka a montáž jednotlivých výtahů včetně všech zkoušek a předání dokumentů) bez vad a nedodělků, se splatností 30 dní od data jejich prokazatelného předání objednateli.

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně s výjimkou postupu dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
VII. Smluvní pokuty
1)  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla, resp. dílčího plnění, tzn. za prodlení s dílčími termíny plnění sjednanými v čl.III odst.2 této smlouvy,  bez omezení její celkové výše.              
2)  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
3)  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu  a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
4)  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.   

6)  V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat      zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.
7)  V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
8)  V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
9)  Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
10)  Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

11)  Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
12)  Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
13)  Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

14)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
VIII. Odpovědnost za škody a pojištění
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení pracoviště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Prodloužení lhůty plnění
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

· neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

· pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)

· v důsledku vyšší moci.
X. Záruky
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 
3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost výrobků a zařízení v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 1 dne ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
XI. Předání a převzetí díla
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

4) O předání a převzetí díla, resp. dílčích plnění pořídí zhotovitel s objednatelem zápisy o předání a převzetí díla (dílčího plnění) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 
XII. Právo na odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů. 
2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
XIII. Poddodavatelé
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele  o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.
XIV. Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo za splnění následujících podmínek:

a) vlastní realizaci díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí, interiér domů a okolí stavby;
b) zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele; 
c) okolí míst plnění zabezpečit dle plánů BOZP; 
d) průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
e) zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržovaní bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
f)  zřízení, rozvody, úhrada spotřeby a provoz přípojek medii a energii během provádění díla;
g) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení díla;
h) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
i)  provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňovaní znečištění komunikací a škod na nich;
j)  doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě související s plněním předmětu díla a jejich předání objednateli  dvakrát v listinném vyhotovení nejpozději k termínu předání a převzetí díla;
k) předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla uživateli, vše v českém jazyce – ve dvou vyhotoveních pro každý výtah;
l)  spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při projektové přípravě a na staveništi objednatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
m) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa plnění do původního stavu.
2) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj

XV.  Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVI. Ostatní ujednání

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec usnesením č.  /2021 ze dne 18. 5. 2021.
XVII. Přílohy smlouvy
Povinná příloha smlouvy o dílo: Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu.
V …………. dne  






V Liberci dne  
       Za zhotovitele:





    Za objednatele:

…………………………….


                  ………………………………
    
                           


  
     
    Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
  








          primátor
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