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Vysvětlení zadávací dokumentace II. 

v rámci otevřeného řízení: 

 

 

„Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – stavební práce“ 

 
 

 

Vážení dodavatelé,  

 

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení 

zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a 

připojuje příslušná vysvětlení. 

Žádost o vysvětlení č. 1 (obdržena dne 11. 08. 2021) 

Výkaz výměr ve formátu XML nejde spustit, prosím o nahrání ve formátu XML (XC4), který 

se bude moct dát importovat. Tento hlásí chybu. 

Dále prosím o přesný termín ukončení plnění. Má se to tak, že maximální doba pro všechny 

tři dílčí části je 540 dnů? 

Informace zadavatele k žádosti č. 1 

Výkaz výměr byl aktualizován, konkrétně byly odstraněny duplikační položky a provedena 

změna struktury rekapitulace. Aktuální podobu výkazu výměr poskytujeme volně ke stažení 

na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1534.html, v obou 

formátech.  

 

https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1534.html
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K termínu uvádíme následující. Jak je uvedeno v čl. 4 zadávací dokumentace, plnění bude 

zahájeno dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (pro všechny objekty zároveň). 

Maximální doba plnění je pro jednotlivé objekty rozdílná.   

a)„Sociální bydlení města Liberce –Na Žižkově“ reg. č.: CZ.06.2.56/xxxxx:- 

SO 03 – 25 bytových jednotek 

Maximální doba realizace 390 dnů od předání staveniště 

b)„Sociální bydlení města Liberce –Na Žižkově Dům 1“ reg. č.: CZ.06.2.56/xxxxx- 

SO 02 – 12 bytových jednotek 

Maximální doba realizace 480 dnů od předání staveniště 

c)„Sociální bydlení města Liberce –Na Žižkově Dům 2“ reg. č.: CZ.06.2.56/xxxxx- 

SO 01 – 12 bytových jednotek 

Maximální doba realizace 540 dnů od předání staveniště 

 

 

 

S pozdravem 

……………………………………… 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  

primátor města Liberce 
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