

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

„Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec“

1. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena

Identifikační údaje zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 002 62 978

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města Liberec

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava stávající zdi podchycující místní komunikaci – ul. Ondříčkova v Liberci. Oprava zdi je navržena z důvodu havarijního stavu, který vyplynul ze závěru diagnostického průzkumu provedeného v říjnu 2017 firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. V rámci opravy bude stávající zeď odstraněna a nahrazena železobetonovou úhlovou zdí. Nově navržená zeď má délku 165,0 m a výška zdi je proměnná 1,018 – 3,33 m. Stěna úhlové zdi je navržena v tloušťce 0,30 m, základ zdi ve dvou šířkách 1,25 m a 1,70 m a výškou 0,30 m. Dilatace nové opěrné zdi je navržena po 5 m. Do vrchní části zdi bude kotveno ochranné zábradlí a žulová kamenná deska, tvořící obklad římsy.

Při odstraňování stávající zdi dojde k odbourání části konstrukce vozovky, proto budou práce probíhat po etapách a za úplné uzavírky místní komunikace pro motorová vozidla, dle možnosti stavby bude povolen pohyb pro pěší. Podél stávající opěrné zdi (v krajnici vozovky) se nachází zemní kabelové vedení veřejného osvětlení, dále vedení CETIN a kabel VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Před zahájením prací na opravě zdi bude nutné zajistit ochranu kabelu VN, u kterého se předpokládá ponechání ve stejné pozici. Provizorní přeložku vedení CETIN projedná a zajistí sám objednatel. Dočasné přemístění kabelového vedení a stožárů VO je zahrnuto do plnění této zakázky. Všechny tyto činnosti musí být koordinovány.

Práce na odstranění i opravě zdi budou prováděny maximálně po 15 m úsecích. Předpokládaný postup výstavby je navržen v části E.1 projektové dokumentace. Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci nabídky předložil **podrobný technologický postup a harmonogram výstavby**.

Smlouva nebyla uzavřena.

2. Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.

3. Označení účastníků zadávacího řízení

NISA CREDIT s.r.o., IČ 25434594, se sídlem Pavlovická 467/9, 460 01 Liberec
 b2 Liberec s.r.o., IČ 06828647, se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
 Skanska a.s., IČ 26271303, se sídlem, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

NISA CREDIT s.r.o., IČ 25434594, se sídlem Pavlovická 467/9, 460 01 Liberec – odstoupení z účasti
 b2 Liberec s.r.o., IČ 06828647, se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 – odstoupení z účasti
 Skanska a.s., IČ 26271303, se sídlem, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín – nesplnění zadávacích podmínek

5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva nebyla uzavřena.

6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy

Smlouva nebyla uzavřena.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Nebylo použito.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nebylo použito.

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nebylo použito.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Zadavateli nebyla do konce lhůty pro podání nabídek doručena žádná nabídka.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Žádný subjekt nepodal do zadávacího řízení nabídku.

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl zjištěn.

13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu, pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)

Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.

Liberec 07. 09. 2021

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec