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Cílem zpracování materiálu je zajistit souhrn požadavků na projekční a inženýrskou činnost 
pro zadavatele částí B a C projektu „Propojení částí Horní Růžodol a Rochlice pro chodce 
a cyklisty“.  Požadavky byly upraveny s ohledem na možnost postupné realizace po etapách 
a předpokládané financování z dotačních titulů. 


Objednatel: 	Statutární město Liberec, odbor územního plánování
zastupuje Ing. Petr Kolomazník 
email: kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz, Tel: 485 243 506

Zpracoval	Ing. Jiří Rutkovský, Liberec, Americká 765/90, IČO 49109286
Příprava a konzultace stavebních záměrů se specializací na pěší a cyklistickou  dopravu a bezpečnost dopravy 
email: jiri.rutkovsky@seznam.cz , mobil: 734 765 842,  www.rutkovsky.cz
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1. TEXTOVÁ ČÁST  


PŘEDMĚT ZADÁNÍ

Projekční a inženýrská činnost potřebná k povolení a provedení stavby pro částí B a C projektu „Propojení částí Horní Růžodol a Rochlice pro chodce a cyklisty“ který je součástí koncepčního záměru „Odstranění bariéry železniční trati a silnice R35 v Liberci“. Část B obsahuje zejména stezku pro chodce a cyklisty (dále jen „stezka“) v ulici 28. října, stezku v části ulice Máchova, stavební úpravu křižovatky ulic 28. října
x Jeronýmova, úpravu zastávky autobusu MHD a další úpravy ke zvýšení bezpečnosti chodců. 
Součástí bude též  prověření stávajícího veřejného osvětlení z hlediska potřeb osvětlení navrhovaných úprav (stezky, přechody, místa pro přecházení …) případně návrh doplnění nebo úpravy VO, návrh odvodnění křižovatky s ul. Jeronýmova a prověření odvodnění, případně jeho doplnění nebo úprava. 
Část C tvoří zejména úsek stezky v ul. Doubská mezi stávajícím, dříve stavebně upraveným úsekem stezky 
u okružní křižovatky a projektovaným podchodem včetně dvou lokálních úprav v okružní křižovatce  
Doubská x Klatovská (viz mapovou přílohu). Celková délka navrhovaných stavebně upravovaných úseků stezky pro chodce a cyklisty je cca 700 m. Součástí zpracování dokumentace bude zapracování všech oprávněných požadavků vlastníků a správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, dotčených orgánů státní správy a Policie ČR. Součástí projektu budou komunikace, autobusové zastávky, zpomalovací práh, úpravy pro bezpečné křížení komunikací (C+CH), dopravní značení, veřejné osvětlení, doprovodná zeleň 
– alej, ochrana a přeložky inženýrských sítí, odvodnění případně jiné, pro funkčnost díla nezbytné objekty.

POŽADOVANÉ ROZDĚLENÍ PD NA ČÁSTI A ETAPIZACE
S ohledem na omezené finanční možnosti města a možnost čerpání financí z dotačních titulů předpokládá zadavatel rozdělení realizace projektu na části a etapy. Dříve byla projekčně připravena část A, která zahrnuje podchod, bezbariérový přístup, část stezky podél ulice 28. října, integrovaný příčný práh s přejezdem pro cyklisty a přechodem pro chodce a část chodníku v ul. Doubská. Součástí zadání  pro části B a C jsou úseky na vyprojektovanou část A navazující. Na část A probíhá stavební řízení.

Dokumentace bude zhotovitelem zpracována pro 2 samostatné stavební akce:

Část B)	 Stezka pro chodce a cyklisty v ul. 28.října – Liberec
1. etapa – úsek od stávajícího vjezdu na parkoviště u arény, včetně úpravy pro bezpečné křížení ul. 28.října, k přechodu pro chodce v křižovatce ul. 28.října x ul. U školy, 
2. etapa – propojení od 1. etapy do ul. Máchova ke vjezdu na sportoviště u atletické dráhy

Část C)	 Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Doubská – Liberec

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude zhotovitelem zpracována tak, aby bylo možné povolit stavebním úřadem části B i C samostatně. Zároveň umožní rozdělit realizaci části B) na dvě samostatné etapy. Rozdělení dokumentace bude provedeno formou samostatných desek s kompletním obsahem 
pro projednání, výběr zhotovitele a realizaci každé části a etapy. Rozdělení může být investorem v průběhu zpracování dokumentace upřesněno.

TECHNICKÉ PARAMETRY NÁVRHU

Dopravní režim stavebně upravovaných úseků stezek bude standardně Stezka pro chodce a cyklisty společná značená SDZ C9a,b. Standardní šířka navrhované cyklostezky bude 3 m, lokálně může být stezka zúžena dle prostorových možností. Investor upřednostňuje povrch cyklostezky z ACO 8. 

STUPEŇ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Pro části B a C jsou požadovány z důvodu potřeby zajištění soukromých pozemků pro část C různé stupně dokumentace. Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

Část B)	  STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V UL. 28. ŘÍJNA – LIBEREC

Pro povolení a realizaci stavební akce poptává investor projekční a inženýrskou činnost ve stupni DUSP/PDPS (Dokumentace pro společné územní a stavební řízení / provedení stavby). Součástí bude též vypracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu 
a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Část C)	  STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V UL. DOUBSKÁ – LIBEREC

Pro povolení a realizaci stavební akce poptává investor projekční a inženýrskou činnost ve stupni 
DUR a DSP/PDPS (Dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební řízení / provedení stavby). Součástí bude též vypracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Pro část B i C  bude nad běžný rámec součástí projektové dokumentace ve stupni PD DSP nebo DUSP

· Situace bezbariérového užívání stavby v měřítku M 1:250.
· Situace dopravního značení.
· V situacích bude popis a zatřídění sousedících a navazujících komunikací včetně sjezdů na pozemky

Autorský dozor při realizaci stavby
Dle zadávací dokumentace, součástí budou též změnové listy potřebné při realizaci stavby, na vyzvání investora, fakturace dle hodin, předpokládaný rozsah pro nabídku je 50 hodin.

Geodetické zaměření a průzkumy
Zhotovitel zajistí zaměření v rozsahu potřebném pro návrh obou částí stezky včetně identifikace podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Zhotovitel zajistí veškeré, pro kvalitu stavby potřebné průzkumy. Zaměření a průzkumy mohou být fakturovány jejich zhotoviteli přímo objednateli PD. Průzkumy nejsou součástí cenové nabídky.

POŽADAVKY NA NÁVRH, PD A ROZPOČET
Zadavatel má zájem o návrh, který bude vypracován se zohledněním výše nákladů na realizaci výstavby. 
Návrh bude zpracován dle platných norem, TP a vyhlášek, zejména TP  179 (komunikace pro cyklisty) 
a vyhlášky 398/2009 (bezbariérovost). 

Návrh bude v souladu s aktuálními požadavky předpokládaného poskytovatele dotace, kterým je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a nebude obsahovat chyby uvedené v dokumentu Nejčastější chyby v předkládaných PD – viz přílohu. Aktuální požadavky www.sfdi.cz - Poskytování příspěvků. Pro účel těchto podkladů jsou relevantní SFDI – Pravidla - Výstavba cyklistických stezek.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“) a v kontrolním rozpočtu budou v případě požadavku zástupce samospráv stavební objekty rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace. V soupisu prací bude pro celý Stavební objekt použita vždy jedna cenová soustava, která bude v soupisu prací uvedena.

Výtah z pravidel SFDI (pravidla platná pro rok 2021)

POŽADAVKY SFDI NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI (DSP/DUSP)
Projektová dokumentace Akce v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb nebo v případě sloučeného stavebního řízení dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11), zpracovaná 
v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a respektující požadavky na bezbariérové
užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Spolu s PD bude předložena i situace dopravního značení. Situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby bude předložena v měřítku 1:250. Pokud nebude snížena vypovídací schopnost výkresu, lze v měřítku 1:250 předložit pouze výřezy detailů nezbytných pro posouzení bezbariérového řešení stavby.  V případě nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které je součástí stezky pro cyklisty a chodce (smíšené anebo s děleným provozem) doloží Žadatel příslušnou ověřenou projektovou dokumentaci a světelný výpočet.

POŽADAVKY SFDI NA SOUPIS PRACÍ
Oceněný soupis prací Akce bude ve formátu XLS, případně XLSX, a ve formátu PDF. Oceněný soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(u dokumentace zpracované před datem účinnosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. musí být zpracován v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 230/2012 Sb.).  V oceněném soupisu prací musí být vyznačeny položky neuznatelných nákladů, které jsou vyčleněny ze strany Žadatele nebo jsou vyloučeny z financování (viz článek 2.4 těchto Pravidel – „Neuznatelné náklady“), a zároveň musí být ke každé položce soupisu prací uveden výkaz výměr 
v souladu s §7 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

KONTROLY ZADAVATELE A PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 

Objednateli budou v průběhu zpracování dokumentace předloženy ke kontrole a odsouhlasení zejména
· navržená konstrukce komunikací
· navržená úprava aktivní zóny
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb a kontrolní rozpočet
· bezbariérové úpravy

Návrh bude v rozpracovanosti a před odevzdáním projednán na výrobních výborech za účasti všech potřebných DOSS, Policie ČR a objednatele. Objednateli bude zaslána dokumentace ve formátu PDF před projednáním na výrobních výborech a před dokončením ke kontrole a odsouhlasení.

KOORDINACE S JINÝMI PD 
Dokumentace bude koordinována s projektem podchodu /1/, Projektem úpravy VO v ul. Doubská a případně dalšími záměry  v řešeném  území.

PODKLADY
/1/ PD Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod (DUSP 8/2021, Valbek)




strana 4 / 5
image1.jpeg




