



Smlouva o dílo ev. č. DS202200887

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: ASTRA zahrady s.r.o.

se sídlem: Hlavenec 42, 294 74

zastoupený: Andreou Vrtiškovou, Jiřím Štěpářem, jednatelem

IČ: 09381490

DIČ: CZ09381490

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 5908374339/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335461

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí výstavba Památníku příslušníků bezpečnostních sborů a výsadba stromů a další činnosti uvedené níže.

2. Specifikace díla:

- a) Výsadba 36 ks stromů o velikosti 18/20, kotvených za bal
- b) Výsadba 1ks stromu o velikosti 16/18 do památníku, kotvení za bal
- c) Zhotovení trvalkových záhonů
- d) Dodání a instalace památníku
- e) Zhotovení přístupu k památníku z kamenných nášlapů
- f) Dodání a instalace mobiliáře a psích psoárů
- g) Následná pětiletá povýsadbová péče, v jejímž rámci bude prováděna zálivka, přihnojení, výchovný a tvarovací řez, kontrola a případná oprava kotvení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění nebo výměna zásypu

3. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace zpracované studiem RICHARD LOSKOT číslo projektu 12/2021 a Miriam Janů DiS. číslo projektu A-22-02, výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se se zadávací i projektovou dokumentací podrobně seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

4. Místo plnění:

- a) ulice Sokolská, pozemky p.č. 530, p.č. 532/1, p.č. 529 a p.č. 528/2 v k.ú. Liberec, obec Liberec

IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: Andrea Vrtišková



- 2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK A02 005:2018, SPPK A02 002:2015, SPPK A02 004:2019 atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.
- 3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.
- 4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu

a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
7. **Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:**
 - a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
 - b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla

1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 3.386.790,52 Kč s DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „**Sad JUDr. Karla Jaroše**“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	2.799.000,43 Kč
DPH	587.790,09 Kč
cena celkem s DPH	3.386.790,52 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 23.9.2022. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli. Následnou péči je zhotovitel povinen provádět po dobu pěti let od předání díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, atesty, apod.
5. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či

pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména:

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části uhradit na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání díla nebo jeho části tvořící funkční celek bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:

V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídky zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě. Změna ceny díla je možná pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
- 3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- 3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.
5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem.
8. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
11. V případě nedodržení SPPK A02 001:2013, SPPK A02 002:2015 a SPPK a01 002:2017 má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD).
11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.
15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.
16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.
17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.
19. Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody.
23. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.
25. Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci všech opatření prováděných v rámci následné péče.
26. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla, záruku na výsadby po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“);; anebo
 - zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo
 - požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo
 - požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
 - sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; aneboodstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

1. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
 - porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;
 - porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;
 - úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;
 - porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 581/2022 dne 7.6.2022

29. 07. 2022

V Liberci dne.....


Ing. Jaroslav Zámečník CSc.
primátor



29. 07. 2022

V Liberci dne.....

Andrea Vrtišková
jednatelka



Za zhotovitele

Přílohy:

1. Výkaz výměr – rozpočet

SAD JUDR. KARLA JAROŠE

Krajinářské úpravy	1,828,514.87
Památník	970,485.56
Celkem bez DPH	2,799,000.43
DPH 21%	587,790.09
Celkem s DPH	3386790.52

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-03_4590_M

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 01/04/2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Miriám Janů DiS.,

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

1,828,514.87

Sazba daně

21.00%

15.00%

Základ daně

1,828,514.87

0.00

Výše daně

383,988.12

0.00

Cena s DPH

v

CZK

2,212,502.99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 22-03_4590_M

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Místo: Liberec

Datum:

01.04.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Projektant:

Miriam Janů DiS.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Přípravné, dokončovací a ostatní práce	1,828,514.87	2,212,502.99
02	Krajinářské úpravy	220,676.15	267,018.14
02.1	Kácení a likvidace	1,322,838.72	1,600,634.85
02.2	Stromy ve volném terénu	89,326.00	108,084.46
02.3	Soliterní strom,květnatá loučka	857,117.70	1,037,112.42
02.4	Kruhový záhon	144,892.40	175,319.80
02.5	Zatrávnění	146,734.84	177,549.16
03	Mobiliár	84,767.78	102,569.01
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	276,000.00	333,960.00
		9,000.00	10,890.00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 01 - Přípravné, dokončovací a ostatní práce

KSO: CC-CZ: 01.04.2022
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ: Vyplň údaj
Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC Vyplň údaj
Uchazeč: IČ: DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: DIČ: Vyplň údaj
Miriam Janů DiS.
Zpracovatel: IČ: DIČ: Vyplň údaj
PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH		220,676.15
DPH základní snižená	Základ daně 220,676.15 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00% Výše daně 46,341.99 0.00
Cena s DPH		267,018.14

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt:

01 - Přípravné, dokončovací a ostatní práce

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

220,676.15

220,676.15

1 - Zemní práce	96,435.60
5 - Komunikace pozemní	16,458.75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64,204.40
997 - Přesun sítě	18,125.40
998 - Přesun hmot	25,452.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastyřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 01 - Přípravné, dokončovací a ostatní práce

Místo: 01.04.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce				220,676.15				
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojňě	m3	24.901	1,500.00	37,351.50	CS ÚRS 2022 01
	W		pro památník				96,435.60	
	W		3,14*2,3*2,3*1,0		16.611			
	W		pro kruhový záhon		8.290			
	W		3,14*2,0*2,0*0,66		24.901			
	W		Součet					
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojňě	m3	2.363	1,500.00	3,544.50	CS ÚRS 2022 01
	W		pro násilapy					
	W		0,75*0,75*0,3*14		2.363			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3.087	1,000.00	3,087.00	CS ÚRS 2022 01
	W		pro zásyp jam po vybouraných patkách					
	W		3.087		3.087			
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3.087	100.00	308.70	CS ÚRS 2022 01
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23.421	1,000.00	23,421.00	CS ÚRS 2022 01
	W		hloubení - zásyp					
	W		(24.901+2,363)*(3.087+0,756)		23.421			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23.421	250.00	5,855.25	CS ÚRS 2022 01
	W		23.421		23.421			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	42.158	450.00	18,971.10	CS ÚRS 2022 01
	W		23.421*1,8		42.158			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	3.087	650.00	2,006.55	CS ÚRS 2022 01
	W		zásyp po vybouraných betonových patkách					
	W		3.087		3.087			
9	K	1742111	Zpětný zásyp vykopanou zeminou včetně navrácení travního drnu z vykopané zeminy	m3	0.756	2,500.00	1,890.00	
	W		(0,75*0,75*(0,15*0,15*9))*0,15*14		0.756			
D 5 Komunikace pozemní				16,458.75				
10	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7.875	650.00	5,118.75	CS ÚRS 2022 01
	W		pro násilapy					
	W		0,75*0,75*14		7.875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	596811120	Kladení a dodávka žulových kostek vel. 150x150x150mm pro náslapy					
	W		pro náslapy	kus	126.000	90.00	11,340.00	CS ÚRS 2022 01
	W		g*14					
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce, bourání		126.000			
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého				64,204.40	
	W		patky po odstranění stávajícího zábradlí	m3	3.087	1,200.00	3,704.40	CS ÚRS 2022 01
	W		0.35*0.35*0.7*3					
	W		0.35*0.35*0.7*22		0.257			
	W		0.35*0.35*0.7*3		1.887			
	W		ostatní zbylé patky		0.257			
	W		0.35*0.35*0.7*8					
	W		Součet		0.686			
13	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí					
	W		dle dígi měření	m	35.000	800.00	28,000.00	CS ÚRS 2022 01
	W		32.0*3.0					
14	K	9760711	Oprava stávajícího elektrického sloupku - kompletní provedení vč. dodávky materiálu		35.000			
	P		Poznámka k položce:	hod	5.000	2,500.00	12,500.00	
			Kompletní oprava stávajícího elektrického sloupku:					
			Očištění lakovou vodou					
			Případné doplnění otryskané omítky					
			Nátěr plechových dílů					
			Oprava sítě					
			předpoklad					
			5.0					
15	K	9760712	Oprava stávajícího sloupu elektrického vedení - kompletní provedení vč. dodávky materiálu		5.000			
	P		Poznámka k položce:	hod	8.000	2,500.00	20,000.00	
			Kompletní oprava stávajícího sloupu veřejného osvětlení:					
			Očištění, okartáčování, odrezvání					
			Nátěr					
			předpoklad					
			8.0					
D 997								
			Přesun sutě		8.000			
16	K	9970135	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1km	t	6.894	650.00	4,481.10	
17	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - předpoklad 4 km	t	6.894	1,500.00	10,341.00	CS ÚRS 2022 01
18	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17	t	6.174	450.00	2,778.30	CS ÚRS 2022 01
	W		01 01					
	W		6.174					
19	K	9970136	Poplatek za šrotovné	t	6.174			
	W		0.525					
			0.525					
D 998								
			Přesun hmot					
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100 m	t	12.726	2,000.00	25,452.00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt:

02 - Krajinářské úpravy

Soupis:

02.1 - Kácení a likvidace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Miriám Janů DiS. [REDACTED]

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

89,326.00

DPH základní
snížená

Základ daně
89,326.00
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
18,758.46
0.00

Cena s DPH

v CZK

108,084.46

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy
Soupis: 02.1 - Kácení a likvidace

Místo: Datum: 01.04.2022
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		89,326.00
D1 - Odstranění dřevin a vyjmutí stromů k přesazení		89,326.00
D2 - Odstranění stromů včetně pařezů		9,000.00
D3 - Odstranění stávajících keřových skupin		79,150.00
D4 - Přesuny hmot		1,176.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 02 - Krajinářské úpravy

Soupis: 02.1 - Kácení a likvidace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								89,326.00
D	D1	Odstranění dřevin a vyjmutí stromů k přesazení						89,326.00
D	D2	Odstranění stromů včetně pařezů						9,000.00
1	K	111 212 311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	6.000	1,500.00	9,000.00	
D	D3	Odstranění stávajících keřových skupin						79,150.00
2	K	111 212 211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	59.000	750.00	44,250.00	
3	K	112 155 311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	59.000	250.00	14,750.00	
4	K	111 212 355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	13.000	1,300.00	16,900.00	
5	K	112 155 315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	13.000	250.00	3,250.00	
D	D4	Přesuny hmot						1,176.00
6	K	998 231 311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2.400	490.00	1,176.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy
Soupis: 02.2 - Stromy ve volném terénu

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC
Uchazeč: Vyplně údaj
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Vyplně údaj
Vyplně údaj

Cena bez DPH		857,117.70	
DPH základní snižena	Základ daně	857,117.70	Výše daně
	0.00	0.00	179,994.72
Cena s DPH		V CZK	1,037,112.42

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy

Soupis: 02.2 - Stromy ve volném terénu

Místo: Datum: 01.04.2022
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC Projektant: Miriam Janů DiS.,
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Výsadba stromů do volného terénu	857,117.70
D2 - Příprava stanoviště a výsadba 36 ks stromů	857,117.70
D3 - Rostlinný materiál	132,478.10
D4 - Materiál ostatní	432,000.00
D5 - Péče první rok po výsadbě	119,463.10
D6 - Materiál ostatní první rok po výsadbě	34,833.60
Péče - Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce	17,870.00
D7 - Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce	80,000.00
D8 - Přesuny hmot	14,400.00
	26,072.90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt:

02 - Krajinářské úpravy

Soupis:

02.2 - Stromy ve volném terénu

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

01.04.2022

Projektant:

Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel:

PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

857,117.70

D D1 Výsadba stromů do volného terénu

857,117.70

D D2 Příprava stanoviště a výsadba 36 ks stromů

132,478.10

1	K	119 005 153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 přes 30 do 50 kusů	ks	36.000	250.00	9.000.00	
2	K	183 101 323	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 2 do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	36.000	450.00	16.200.00	
3	K	184 102 115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	36.000	650.00	23.400.00	
4	K	184 215 211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	ks	36.000	350.00	12.600.00	
5	K	184 215 413	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	36.000	150.00	5.400.00	
6	K	184 814 221 R	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 5 ks tablet Silvamix/dřevina	ks	36.000	20.00	720.00	
7	K	184 814 221 R.1	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 1,5kg terracotem/dřevina	ks	36.000	150.00	5.400.00	
8	K	185 804 312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3.600	650.00	2.340.00	
9	K	185 851 121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3.600	250.00	900.00	
10	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	3.600	100.00	360.00	
11	K	184 911 421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28.800	42.00	1.209.60	
12	K	184 85 2321 R	Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m	ks	36.000	150.00	5.400.00	
13	K	184 812 122 R	Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2 nálety 0,8m2 na strom	ks	36.000	120.00	4.320.00	
14	K	998 231 411	Ruční přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy do 100 m stromy	t	5.760	850.00	4.896.00	
15	K	998 231 411.1	Ruční přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy do 100 m materiál pro výsadbu	t	47.450	850.00	40.332.50	

432,000.00

432,000.00

D D3 Rostlinný materiál

119,463.10

16	K	1	Pyrus calleryana "Chanticleer" ok 18-20	ks	36.000	12.000.00	432.000.00	
----	---	---	---	----	--------	-----------	------------	--

D D4			Materiál ostatní					
17	K	2	Tříděná černožem + 3%ztratině	t	46.080	750.00	34.560.00	
18	K	3	TerraCotem půdní kondicionér 1,5 kg / strom	kg	54.000	450.00	24.300.00	
19	K	4	Silvamix forte tbl, 5 ks / strom	ks	180.000	3.00	540.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	5	Systém kotvení do země-Kotvos KSB-Z1	ks	36.000	1,300.00	46,800.00	
21	K	6	Týč Z1- příslušenství ke kotvení	ks	1.000	950.00	950.00	
22	K	7	Borka výběrová + 3%ztrátě	m3	1.854	1,150.00	2,132.10	
23	K	8	Gefa-základový nátěr Arbo-Flex LX60	ml	7,200.000	0.40	2,880.00	
24	K	9	Gefa - ochranný nátěr Arbo Flex Plus 7	g	12,240.000	0.40	4,896.00	
25	K	10	Voda na zálivku + 3%ztrátě 100l/strom	m3	3.700	650.00	2,405.00	
D D5 Péče první rok po výsadbě								34,833.60
26	K	184 852 321 R	Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m (pouze v případě potřeby), kontrola zdravotního stavu dřeviny a stability kotvicího systému	ks	36.000	150.00	5,400.00	
27	K	185 804 312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 70l/strom 10x za rok	m3	25.200	650.00	16,380.00	
28	K	185 851 121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 70l/strom 10x za rok	m3	25.200	250.00	6,300.00	
29	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	25.200	100.00	2,520.00	
30	K	185 804 213	Výpleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 2xročně	m2	72.000	42.00	3,024.00	
31	K	184 911 421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28.800	42.00	1,209.60	
D D6 Materiál ostatní první rok po výsadbě								17,870.00
32	K	11	Voda na zálivku + 3%ztrátě	m3	25.900	650.00	16,835.00	
33	K	12	Borka výběrová +3% ztrátě	m3	0.900	1,150.00	1,035.00	
D D7 Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce								80,000.00
34	K	11101	Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce	kpl	2.000	40,000.00	80,000.00	
D D7 Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce								14,400.00
35	K	184 852 321 R.1	Řez stromu výchovný výška stromu do 4 m, kontrola zdravotního stavu dřeviny a stability 36x2	ks	72.000	200.00	14,400.00	
D D8 Přesuny hmot								26,072.90
36	K	998 231 311	Přesun hmot pro sádkovníkové a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	53.210	490.00	26,072.90	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul. Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 02 - Krajinářské úpravy

Soupis: 02.3 - Soliterní strom,květnatá loučka

KSO: CC-CZ: 01.04.2022

Místo: Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: "Rekapitulace stavby"IE14

Projektant: Miriam Janů DiS. [redacted]

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

Cena bez DPH	144,892.40	
DPH základní snižená	Základ daně 144,892.40 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00%
Cena s DPH	175,319.80	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt:

02 - Krajinářské úpravy

Soupis:

02.3 - Soliterní strom,květnatá loučka

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: =Rekapitulace stavby!E14

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Výsadba stromu v památníku a květnatá loučka	144,892.40
D2 - Příprava stanoviště, výsadba	144,892.40
D3 - Rostlinný materiál	39,262.00
D4 - Materiál ostatní	11,000.00
D5 - Péče první rok po výsadbě	37,283.50
D6 - Materiál ostatní první rok po výsadbě	1,634.00
Péče - Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce	936.00
D7 - Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce	5,000.00
D8 - Práce květnatá loučka	500.00
D9 - Materiály	2,314.40
D5 - Péče první rok po výsadbě	1,621.00
D6 - Materiál ostatní první rok po výsadbě	7,010.00
Péče - Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce	4,418.70
D7 - Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce	20,000.00
D10 - Přesuny hmot	820.00
	13,092.80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy
Soupis: 02.3 - Soliterní strom,květnatá loučka
Místo:

Datum: 01.04.2022
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC
Uchazeč: =Rekapitulace stavby!E14
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144,892.40

D D1 Výsadba stromu v památníku a květnatá loučka

144,892.40

D		D2	Příprava stanoviště, výsadba				39,262.00
1	K	171 151 103 R	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných ručně	m3	16.600	850.00	14,110.00
2	K	119 005 151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin do 10 kusů	ks	1.000	250.00	250.00
3	K	184 102 115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	1.000	1,300.00	1,300.00
4	K	184 215 211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tří. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	ks	1.000	350.00	350.00
5	K	184 814 221 R	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 5 ks tablet Silvamix/dřevina	ks	1.000	20.00	20.00
6	K	184814221 R	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 10kg terracotem	ks	1.000	150.00	150.00
7	K	185 804 311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 100l/strom	m3	0.100	650.00	65.00
8	K	185 851 121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0.100	250.00	25.00
9	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro zalivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	0.100	100.00	10.00
10	K	184 852 321 R	Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m	ks	1.000	150.00	150.00
11	K	184 812 122 R	Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 2 nátery 0,8m2 na strom	ks	1.000	120.00	120.00
12	K	998 231 411	Ruční přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy do 100 m stromy	t	0.160	850.00	136.00
13	K	998 231 411.1	Ruční přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy do 100 m materiál pro výsadbu	t	26.560	850.00	22,576.00

D	D3	Rostlinný materiál				11,000.00
14	K	13	Malus 'Evereste' ok16/18	ks	1.000	11,000.00
						11,000.00

D		D4	Materiál ostatní					37,283.50
15	K	14	Tříděná černozem + 3%ztratiné	t	23.250	750.00	17,437.50	
16	K	15	Biouhel drcený, tříděný, jemný	m3	1.250	9,000.00	11,250.00	
17	K	16	kompost	t	2.000	1,150.00	2,300.00	
18	K	17	TerraCotem půdní kondicionér	kg	10.000	450.00	4,500.00	
19	K	18	Silvamix forte tbl	ks	5.000	3.00	15.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	19	Systém kotvení do země-Kotvos KSB-Z1	ks	1.000	1.500,00	1.500,00	
21	K	20	Gefa-základový nátěr Arbo-Flex LX60	ml	200.000	0,40	80,00	
22	K	21	Gefa - ochranný nátěr Arbo Flex Plus 7	g	340.000	0,40	136,00	
23	K	22	Voda na závluku + 3%ztrátne	m3	0.100	650,00	65,00	
1.634,00								
D D5 Péče první rok po výsadbě								
24	K	184852321 R	Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m (pouze v případě potřeby), kontrola zdravotního stavu dřeviny a stability kotvícího systému	ks	1.000	150,00	150,00	
25	K	185 804 311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 70l/strom 20x za rok	m3	1.400	650,00	910,00	
26	K	185 851 121.1	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 70l/strom 20x za rok	m3	1.400	250,00	350,00	
27	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	1.400	100,00	140,00	
28	K	185 804 213	Vypleti záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 2xročně	m2	2.000	42,00	84,00	
D D6 Materiál ostatní první rok po výsadbě								
29	K	23	Voda na závluku + 3%ztrátne	m3	1.440	650,00	936,00	
5.000,00								
D Péče Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce								
30	K	11101	Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce	kpl	2.000	2.500,00	5.000,00	
D D7 Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce								
31	K	184852321 R.1	Řez stromu po výsadbě výška stromu do 4 m a kontrola zdravotního stavu dřeviny a kotvícího systému	ks	2.000	250,00	500,00	
2.314,40								
D D8 Práce květnatá loučka								
32	K	183 403 153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	32.800	35,00	1.148,00	
33	K	183 403 161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	32.800	3,00	98,40	
34	K	181411121 R	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (květnatá louka+letničky)	m2	16.400	45,00	738,00	
35	K	185 804 311.2	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 20l/m2	m3	0.330	650,00	214,50	
36	K	185 851 121.2	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 20l/m2	m3	0.330	250,00	82,50	
37	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	0.330	100,00	33,00	
1.621,00								
D D9 Materiály								
38	K	24	Směs pro květnaté louky Slunovrat 2x50g	ks	2.000	350,00	700,00	
39	K	25	Letničková směs Letní sklizeň 2x50g	ks	2.000	350,00	700,00	
40	K	26	Voda na závluku + 3%ztrátne	m3	0.340	650,00	221,00	
7.010,00								
D D5 Péče první rok po výsadbě								
41	K	185 804 311.3	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 20l/m2 20x za rok	m3	6.600	650,00	4.290,00	
42	K	185 851 121.2	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 20l/m2	m3	6.600	250,00	1.650,00	
43	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	6.600	100,00	660,00	
44	K	111 151 131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 1x ročně	m2	16.400	25,00	410,00	
4.418,70								
D D6 Materiál ostatní první rok po výsadbě								
45	K	27	Voda na závluku + 3%ztrátne	m3	6.798	650,00	4.418,70	
20.000,00								
D Péče Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce								
46	K	22202	Péče o výsadby v druhém a třetím roce-úkony a materiál viz péče v prvním roce	kpl	2.000	10.000,00	20.000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7 Péče o výsadby ve čtvrtém a pátém roce								
47	K	111 151 131.1	Pokosení travníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 1x ročně /2roky	m2	32.800	25.00	820.00	820.00
D D10 Přesuny hmot								
48	K	998 231 311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	26.720	490.00	13,092.80	13,092.80

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy
Soupis: 02.4 - Kruhový záhon

KSO:	CC-CZ:	01.04.2022
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Miriám Janů DiS.,	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
PROPOS Liberec s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	146,734.84	
DPH základní snížená	Základ daně 146,734.84 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00% Vyše daně 30,814.32 0.00
Cena s DPH	v CZK	177,549.16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul. Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 02 - Krajinářské úpravy

Soupis: 02.4 - Kruhový záhon

Místo: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Zadavatel: Vypiň údaj

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D1 - Kruhový trvalkový záhon	146,734.84
D2 - Příprava stanoviště, výsadba kruhového záhonu	146,734.84
D3 - Rozmístění květin	36,576.30
D4 - Rostlinný materiál velikosti viz výsadbový plán	26,905.70
D5 - Materiál ostatní	13,990.00
D6 - Péče v prvním roce	32,313.80
D7 - Péče v prvním roce - materiál	12,264.24
D8 - Péče o trvalkové výsadby 4-5 rok	9,294.00
D9 - Přesuny hmot	36,000.00
	6,296.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy
Soupis: 02.4 - Kruhový záhon
Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 01.04.2022
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D D1 Kruhový trvalkový záhon							
D D2 Příprava stanoviště, výsadba kruhového záhonu							
1	K	119005151 R	ks	1.000	500.00	36,576.30	
2	K	184 911 335	m2	12.560	350.00	4,396.00	
3	K	181 006 115	m2	12.560	50.00	628.00	
4	K	916331111R	m	12.570	180.00	2,262.60	
5	K	119 005 123	m2	12.560	150.00	1,884.00	
D D3 Rozmístění květin							
6	K	183 111 111	ks	172.000	25.00	26,905.70	
7	K	183 111 112	ks	4.000	32.00	4,300.00	
51	K	183 111 111.1	ks	300.000	5.00	1,500.00	
8	K	183 211 322	ks	172.000	28.00	4,816.00	
9	K	183 211 323	ks	4.000	35.00	140.00	
52	K	183 211 313	ks	300.000	8.00	2,400.00	
10	K	184 814 221	m2	12.560	150.00	1,884.00	
11	K	184 911 421	m2	12.560	45.00	565.20	
12	K	185 804 311	m3	0.250	650.00	162.50	
13	K	185 851 121	m3	0.250	250.00	62.50	
14	K	185 851 129	m3	0.250	100.00	25.00	
15	K	998 231 411	t	12.650	850.00	10,752.50	
16	K	998 231 411.1	t	0.200	850.00	170.00	
D D4 Rostlinný materiál velikosti viz výsadbový plán							
							13,990.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	28	Alcea rosea 'Radiant Rose'	ks	3.000	95.00	285.00	
18	K	29	Aster alpinus 'Violet'	ks	15.000	65.00	975.00	
19	K	30	Aster alpinus 'White'	ks	15.000	65.00	975.00	
20	K	31	Aster lateriflorus 'Lady in Black'	ks	12.000	65.00	780.00	
21	K	32	Baptisia 'Blue Towers'	ks	4.000	65.00	260.00	
22	K	33	Coreopsis rosea 'American Dream'	ks	15.000	45.00	675.00	
23	K	34	Dianthus pottederae (carthusian.ssp.pottederae)	ks	15.000	45.00	675.00	
24	K	35	Echinacea pallida	ks	9.000	45.00	405.00	
25	K	36	Echinacea pallida 'Hulla Dancer'	ks	9.000	45.00	405.00	
26	K	37	Lychnis coronaria	ks	15.000	45.00	675.00	
27	K	38	Monarda didyma 'Balmly Pink'	ks	15.000	45.00	675.00	
28	K	39	Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham'	ks	12.000	45.00	540.00	
29	K	40	Phlox amplifolia 'Kleiner Augentern'	ks	12.000	45.00	540.00	
30	K	41	Symphytum grandiflorum 'Sky-Blue-Pink'	ks	25.000	65.00	1,625.00	
53	K	101	Narcissus cyclamineus 'Tete A Tete'	ks	100.000	15.00	1,500.00	
54	K	102	Narcissus 'Geranium'	ks	100.000	15.00	1,500.00	
55	K	103	Muscari armeniacum 'Lady in Blue'	ks	100.000	15.00	1,500.00	

32,313.80

D D5 Materiál ostatní

31	K	42	Basacote Plus 6M 100g/m2	kg	1.256	450.00	565.20	
32	K	43	Voda na závlivku + 3% ztrát	m3	0.258	650.00	167.70	
33	K	44	Mulčovací kůra jemná pro růže a travky 50l=0,05m3, 0,75m3, 0,75:0,05=15 pytlů	ks	15.000	1,150.00	17,250.00	
34	K	45	Tříděná černoze + 3%ztrát	t	9.040	980.00	8,859.20	
35	K	46	Drcené kamenivo fr 16/32, drenáž v mocn.150 mm + 3%ztrát	t	3.500	450.00	1,575.00	
36	K	47	Záhonový obrubník z ocelové pásoviny 100x6 mm s navařenými trny délky 200mm navařenými po 500mm	m	12.570	310.00	3,896.70	

12,264.24

D D6 Péče v prvním roce

37	K	184 814 221	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2	m2	12.560	150.00	1,884.00	
38	K	183 211 422	Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm 1x ročně	ks	20.000	77.00	1,540.00	
39	K	185 804 311.1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 20l/m2 10x ročně	m3	2.510	650.00	1,631.50	
40	K	185 851 121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2.510	250.00	627.50	
41	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m	m3	2.510	100.00	251.00	
42	K	185 804 211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu v rovině a svahu 1:5 6x ročně	m2	75.360	42.00	3,165.12	
43	K	185 804 252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km 6x ročně	m2	75.360	35.00	2,637.60	
44	K	184 911 421.1	Mulčování rostlin kůrou tl.do 0,1m v rovině a svahu 1:5 1x ročně	m2	12.560	42.00	527.52	

D D7 Péče v prvním roce - materiál

9,294.00

45	K	48	Basacote Plus 6M 100g/m2	kg	1.260	450.00	567.00	
46	K	49	Voda na závlivku + 3% ztrát	m3	2.580	650.00	1,677.00	
47	K	50	Mulčovací kůra pro růže a travky 50l=0,05m3, doplnění	ks	5.000	1,150.00	5,750.00	
48	K	51	Dosazované květiny	ks	20.000	65.00	1,300.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D8		Péče o trvalkové výsadby 4-5 rok				36,000.00	
49	K	Péče	Úkony a materiál viz péče v 1. roce	rok	4,000	9,000.00	36,000.00	
D	D9		Přesuny hmot				6,296.50	
50	K	998 231 311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,850	490.00	6,296.50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 02 - Krajinářské úpravy

Soupis: 02.5 - Zatravnění

KSO:

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Miriam Janů DiS., [redacted]

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 01.04.2022

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	84,767.78	
DPH základní snížená	Základ daně 84,767.78 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00% Výše daně 17,801.23 0.00
Cena s DPH	v CZK	102,569.01

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul. Sokolovská-Pastyřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 02 - Krajinářské úpravy

Soupis: 02.5 - Zatravnění

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zatravnění ploch po odstranění dřevin a po stavebních úpravách

823-1 - Příprava stanoviště, založení ploch	26,778.00
D2 - Péče o travnaté plochy do vzejití, zapojení a prvního pokosení	28,905.00
Specifikace - Abiotické materiály	28,300.78
D3 - Přesuny hmot	784.00

84,767.78

84,767.78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastyřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 02 - Krajinářské úpravy
Soupis: 02.5 - Zatavnění
Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 01.04.2022
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Zatavnění ploch po odstranění dřevin a po stavebních úpravách								
D 823-1 Příprava stanoviště, založení ploch								
1	K	183 402 131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500m2 hloubky do 150mm v rovině nebo ve svahu 1:5		123.000	35.00	4,305.00	
2	K	181 311 103	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 ručně		123.000	75.00	9,225.00	
3	K	183 403 153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x		123.000	35.00	4,305.00	
4	K	183 403 161	Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu 1:5 2x		123.000	6.00	738.00	
5	K	181 411 141	Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5		123.000	35.00	4,305.00	
6	K	185 802 113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5		0.004	20,000.00	80.00	
7	K	185 804 312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2		2.460	650.00	1,599.00	
8	K	185 851 121	Dovoz vody pro zalívku na vzdálenost do 1000m		2.460	250.00	615.00	
9	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m		2.460	100.00	246.00	
10	K	998 231 411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100m		1.600	850.00	1,360.00	
							84,767.78	
							84,767.78	
							26,778.00	
D D2 Péče o travnaté plochy do vzejtí, zapojení a prvního pokosení								
11	K	185 804 312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20m2 15x 20l/m2		36.900	350.00	12,915.00	
12	K	185 851 121.1	Dovoz vody pro zalívku na vzdálenost do 1000m 10x		36.900	250.00	9,225.00	
13	K	185 851 129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 5*1000m		36.900	100.00	3,690.00	
14	K	111 151 111	Pokosení trávníku parterového plochy do 1000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5		123.000	25.00	3,075.00	
							28,905.00	
D Specifikace Abiotické materiály								
15	K	52	Tříděná černo zem + 3% ztratiné		1.600	980.00	1,568.00	
16	K	53	Agro travní směs univerzal balení 5 kg		1.000	190.00	190.00	
17	K	54	Voda na zalívku + 3% ztratiné (1x po založení)		2.530	650.00	1,644.50	
18	K	55	Voda na zalívku + 3% ztratiné (15x do zapojení a prvního pokosení)		38.007	650.00	24,704.55	
19	K	56	Florantid master Extra hnojivo 35g/m2		4.305	45.00	193.73	
							28,300.78	
							784.00	
D D3 Přesuny hmot								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998 231 311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m		1.600	490.00	784.00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: 03 - Mobiliář

KSO: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC
Místo: Uchazeč: Vyplně údaj
Zadavatel: Vyplně údaj
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 01.04.2022
Datum:
IČ: Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj
IČ: Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj
IČ: Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj

Cena bez DPH		276,000.00	
DPH základní snižená	Základ daně	276,000.00	Výše daně
		0.00	57,960.00
Cena s DPH		V CZK	333,960.00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastyřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 03 - Mobiliář

Místo: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Zadavatel: Vypiň údaj

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	276,000.00
768 - Ostatní prvky - mobiliář	276,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: 03 - Mobiliář

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 01.04.2022

Projektant: Miriam Janů DiS.,

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	768		Ostatní prvky - mobiliář				276,000.00	
1	K	768001	Opočinková lavice s opěradlem	kus	4,000	14,000.00	56,000.00	
Poznamka k položce: Ocelová, zinkovaná konstrukce z pásovin opatřena práškovým vypalovacím lakem. Sedák i opěradlo tvoří nepřerušný pás dřevěných lamel, kotvení do betonových základů. Parková lavička s opěradlem a područkami: délka 1,8 m, sedák a opěradlo tvoří 17 lamel a 1 deska z akátového dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016 antracit, kotvení do betonových základů beton C20/25 XC2 pomocí závitových tyčí. Opatřeno logem města Liberec. Cena zahrnuje dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh a veškeré související práce s výrobou.								
2	K	768002	Lavice kvadr	kus	4,000	25,000.00	100,000.00	
Poznamka k položce: Sedák je tvořen jediným kusem masivního dřeva, ke kterému jsou ze spodní části přichyceny nerezovými vrtvy dvě zinkované nohy. Provedení kovových částí - Ocel žár. zink. Provedení dřevěných částí - dub Rozměry D×Š×V 400×400×440 mm (± 4 %) / 470 kg Kotveno do betonových základů z betonu C20/25 XC2. Opatřeno logem města Liberec.								
P								
3	K	768003	Informační panel	kus	2,000	30,000.00	60,000.00	
Poznamka k položce: Ocelová žárově zinkovaná konstrukce (800x150 mm, výška 2200 mm) obalena hliníkovým plechem, nástik. Opatřeno logem města liberec polep tezaná fólie do exteriéru kotveno do betonového základu pomocí chemických kotev, betonový základ pod nášlapným povrchem, vel. 1000/200 ni 800mm, beton odolný proti soli, C20/25 XC2. Atyp Cena zahrnuje dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh a veškeré související práce s výrobou								
4	K	768004	Venkovní odpadkový koš	kus	3,000	15,000.00	45,000.00	
Poznamka k položce: Opatřeno logem města Liberec. Ocelové, zinkované tělo koše opatřeno práškovým vypalovacím lakem, vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu. Uzamykací nádobka, dopředu otvíraná dvířka. Kotveno chemickými kotvami do betonové patky. Patka nášlapným povrchem, beton odolný proti soli, C20/25 XC2. Cena zahrnuje dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh a veškeré související práce s výrobou.								
5	K	768005	Psi pisoár - dřevěný hranol	kus	5,000	3,000.00	15,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 hranol má rozměr 80 x 80 mm, je vysoký 700 mm.
 psi písotár hranol musí být bez povrchové úpravy, aby psa neodrazoval chemický pach laku, je vyroben z kwh materiálu nebo smrkového dřeva s designem svislých děr, které zasahují do vnitřního prostoru hranolu. limito dochází k zadržení pachů (zbytků moči) i uvnitř výrobku, rozměry: 80 x 80 mm, výška 700 mm, váha 5 kg, do betonového základu 250x250mm hl. 400mm
 Cena zahrnuje dopravu, montáž, demontáž, náklady náhrady a ušetřené enivitealil nádra e ušínhoi.

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul.Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 01.04.2022

Místo: Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj

Projektant: Miriam Janů DiS., [redacted]

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH	9,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně 9,000.00 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00% Vyše daně 1,890.00 0.00
Cena s DPH	v CZK 10,890.00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul. Sokolovská-Pastyřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 01.04.2022
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.
Cena celkem [CZK]
9,000.00
9,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sad JUDr. Karla Jaroše, ul. Sokolovská-Pastýřská p.č.528/2, 529, 530, 562/1, Liberec
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Datum: 01.04.2022
Projektant: Miriam Janů DiS.,
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, LBC

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	010001	Zařízení staveníště	kpl	1.000	500.00	9,000.00	
2	K	010002	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1.000	500.00		
3	K	010003	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	5,000.00		
4	K	010004	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1.000	2,500.00		
5	K	010005	Informační tabule na staveníšti	kpl	1.000	500.00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022_0318 Památník příslušníků bezpečnostních sborů**

Zadavatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC** IČO: **00262978**
nám. Dr. E. Beneše 1/1 DIČ: **CZ00262978**
46001 Liberec-Liberec I-Staré Město

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	280,985.56
PSV	685,000.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	2,000.00
Ostatní náklady	2,500.00
Celkem	970,485.56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	970,485.56 CZK
Základní DPH	21 %	203,802.00 CZK

Zaokrouhlení **0.44 CZK**

Cena celkem s DPH 1,174,288.00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stavební objekt				0.00		
SO 01	Památník Zachráncům	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Architektonicko-stavební část	0.00	0.00	0.00	0.00	
Celkem za stavbu		0.00	0.00	0.00	0.00	0

Popis stavby: 2022_0318 - Památník Zachráncům

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Památník Zachráncům

Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko-stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0.00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0.00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0.00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0.00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0.00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0.00	
ON	Ostatní náklady	ON			0.00	

Cena celkem					0.00	0
-------------	--	--	--	--	------	---

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2022_0318	Památník příslušníků bezpečnostních sborů
O: SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				2,000.00		
1 005121010R	Vybudování zařízení staveníště	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektu zařízení staveníště.						
2 005121020R	Provoz zařízení staveníště	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
	Náklady na vybavení objektu zařízení staveníště, ostraha staveníště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveníště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveníště a na přípojkách energií.						
3 005121030R	Odstranění zařízení staveníště	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
	Odstranění objektu zařízení staveníště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveníště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveníště provozováno.						
4 005111020R	Vytčení stavby	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
Díl: ON	Ostatní náklady				2,500.00		
5 005211010R	Předání a převzetí staveníště	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveníště.						
6 00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
7 005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
8 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
9 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti	soubor	1.00000	500.00	500.00		RTS 22/I
	Náklady na ochranu staveníště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveníště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveníště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveníště (průvozně dopravní řád).						
	Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.						
Celkem					4,500.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_0318	Památník příslušníků bezpečnostních sborů							
O: SO 01	Památník příslušníků bezpečnostních sborů							
R: 1	Architektonicko-stavební část							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce							
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (3,14*4,000*4,000-3,14*2,300*2,300)*0,250	m3	8.40735	1,800.00	15,133.23	800-1	RTS 22/ I
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (3,14*4,000*4,000-3,14*2,300*2,300)*0,150	m3	5.04441	1,500.00	7,566.62	800-1	RTS 22/ I
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,04440*0,3	m3	1.51332	350.00	529.66	800-1	RTS 22/ I
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek šachty : 0,400*0,500*0,650*8	m3	1.04000	3,500.00	3,640.00	800-1	RTS 22/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,40735 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,04441 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,04000	m3	14.49176	720.00	10,434.07	800-1	RTS 22/ I
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,49176*10	m3	144.91760	72.00	10,434.07	800-1	RTS 22/ I
7	181101111R00	Uprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhrutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 3,14*4,000*4,000-3,14*2,300*2,300	m2	33.62940	450.00	15,133.23	800-1	RTS 22/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,04441	m3	6.08441	750.00	4,563.31	800-1	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,04000

1,04000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					28,611.91	
9 271571111R00	Polštář zhuštěný pod základy štěrkořísek tříděný.	m3	3.36294	650.00	2,185.91	800-2	RTS 22/I	
			3.36294					
10 273352111R00	Bednění stěn základových desek zabudované svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	4.39600	3,500.00	15,386.00	801-1	RTS 22/I	

11 274272150RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnice tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže,	m2	3.00000	2,900.00	8,700.00	801-1	RTS 22/I	

12 279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0.03600	65,000.00	2,340.00	801-1	RTS 22/I	

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					169,383.23	
13 631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	8.40735	4,500.00	37,833.08	801-1	RTS 22/I	

XC3, XF2

14 631319155R00	Příplatek za přehrazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	8.40735	1,500.00	12,611.03	801-1	RTS 22/I	

15 631319175R00	Příplatek za střežení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	16.81470	1,500.00	25,222.05	801-1	RTS 22/I	

16 631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0.45232	65,000.00	29,400.80	801-1	RTS 22/I	

17 63R001	5,380/1000*(3,14*4,000*4,000-3,14*2,300*2,300)*2*1,25 D+M náplň betonové mazaniny - sytenit frakce 10-20 mm (3,14*4,000*4,000-3,14*2,300*2,300)*0,250*0,5	m3	4.20368	8,500.00	35,731.28		Vlastní	

18 63R002	D+M broušení a pemřování betonového povrchu, protiskluz, spád 2% 3,14*4,000*4,000-3,14*2,300*2,300	m2	33.62940	850.00	28,584.99		Vlastní	

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					15,556.23	
19 996001011R01	Přesun hmot pro konstrukce betonované na místě Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,16, ;	t	31.74740	490.00	15,556.23		Vlastní	

20 767R001	Součet : 31,74740	kpl	1.00000	685,000.00	685,000.00		Vlastní	

Ocelová konstrukce - nerez, vruty z vnitřní strany
 Otevíravý segment - jednovrstvé ohybané kalené sklo 12mm, panty z vnitřní strany prstence, pellicová zástrčka na spodní vnitřní straně, jemně malováno na vnitřní straně v celé ploše kromě textu
 Fixní segmenty - jednovrstvé ohybané kalené sklo 12mm, spáry max. 10 mm, volně bez silikonu,

jemně matováno na vnitřní straně v celé ploše kromě textu
Ocelová stojka - nerez, v pozici os mezi jednotlivými segmenty skla, paika kotvena k betonovému
základu 500x400 mm z tvárnice ztraceného bednění

Celkem	965.985,56
---------------	-------------------

