
 
 

Písemná zpráva o hodnocení nabídek 
dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon): 

 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová – stavební práce“ 
 

A. Identifikace zadávacího řízení  

Identifikační údaje zadavatele:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

IČ: 002 62 978  

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město  

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec  
 

Režim a druh veřejné zakázky:  
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávána v otevřeném podlimitním řízení.  
 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:  
45000000-7 – Stavební práce 

45100000-8 – Práce spojené s přípravou staveniště 

45111200- 0 – Příprava staveniště a odklizovací práce 

45260000-7 – Střešní práce a jiné specializované stavební práce 

45300000-0 – Stavební montážní práce 

45400000-1 – Práce při dokončování budov 

45214000-0 - Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu 

71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací služby     
 

Popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení 

kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“.  

V rámci stavebních úprav ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec, p. č. 602/7, 

v katastrálním území Staré Pavlovice, proběhnou stavební úpravy pro zajištění 

bezbariérovosti vestavbou výtahu a vybudování nových odborných učeben formou nástavby na 

objekt budovy D včetně nových kabinetů nad budovou S. Dále dojde k vybudování nového 

bezbariérového sociálního zázemí, ke kompletní výměně rozvodů, a umístění vzduchotechniky do 

přízemí z důvodu výskytu radonu.  

Realizace stavby bude za částečného provozu školní výuky, a to v samostatných pavilonech 

U2, U3. Dané pavilony budou mít vlastní vstup mimo ohraničené a zabezpečené staveniště. Po 

dokončení stavebních úprav na ostatních pavilonech, dojde k přesunu žáků do již 

zrekonstruovaných prostor a stavební práce budou následně pokračovat v pavilonech U2,U3. 

Předmět zakázky zahrnuje rovněž zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) 

v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma), zajištění dokumentace skutečného 

provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma 



 
DWG a PDF), dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí 

v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma DWG nebo DGN a PDF) ve formátu 

DTM. 

Související činnosti a podmínky pro provádění díla 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout 

veškeré další činnosti související s realizací stavby. Všechny tyto níže uvedené související 

činnosti budou účastníkem oceněny v celkové konečné rekapitulaci, v příloze č. 5 této ZD.  

Jedná se zejména o: 

- zajištění všech geodetických prací (včetně geometrického oddělovacího plánu) 

souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi;   

- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost 

za jejich neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich 

vlastníky, příp. správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci 

a vlastníky sítí v rámci realizace stavby; 

- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci 

zpracování RDS a realizace díla;  

- potřebná výkopová povolení; 

- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 

komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto 

energií v průběhu stavby hradí zhotovitel; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí 

a zeleně – zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad 

na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., 

a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd 

na staveniště; 

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, 

vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby 

vydanými Stavebním úřadem Magistrátu města Liberec; 

- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky 

materiálu, mezideponie atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, 

kanalizace, plynovod), včetně realizace těchto dopravních opatření; 



 
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, 

přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného 

užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného 

díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro 

zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 

akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 

o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost 

(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě 

po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a 

příjezdu zejména vjezdu složek integrovaného záchranného systému); 

- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla 

s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich 

dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění 

nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 

včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů; 

- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí 

kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost 

silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné 

události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.); 

- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci 

realizace díla a platných norem a předpisů; 

- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; 

zajištění likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní výsadby 

včetně péče o ni; 

- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 

u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby; 

- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících 

prvků; 

- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. 

projektu dopravních a inženýrských opatření; 

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 

podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších 

dokladů, souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 

kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o 

likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.) a provést zaškolení 

pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli 

po dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž 



 
fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby 

a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště 

do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby; 

- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o 

vydání kolaudačního rozhodnutí; 

- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu 

během záruční lhůty; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 

po ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

- předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti 

svých poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; 

- uvedení zařízení do provozu; 

- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

B. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely  
V souladu se Směrnicí rady č. 3 RM oddíl C, článek 2 jmenoval zadavatel usnesením 

č. 505/2022 ze dne 17. 5. 2022 hodnotící komisi.  

Dne 9. 8. 2022 od 13:30 hodin se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, v zasedací místnosti č. 317, konalo I. jednání 

hodnotící komise. Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení: 
 

1. Ing. Radka Loučková Kotasová náměstkyně primátora 

2. Ing. Michaela Maturová vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

3. Ing. Petr Machatý vedoucí oddělení technické správy budov 

4. Pavel Smarž odbor strategického rozvoje a dotací 

 

C. Seznam hodnocených nabídek  

 

Nabídka 

č. 

Účastník IČ Sídlo 

1. S-O-D Holding s.r.o. 26830272 
Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u 

Karviné 

2. BREX, spol. s r.o. 40232549 
Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII – 

Horní Suchá 

3. 
Ještědská stavební 

společnost spol. s r.o. 18382550 
Selská 517, 460 01 Liberec 

4. CL-EVANS s.r.o. 26768607 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 

5. SYBAN, s.r.o. 25401343 ul. 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7 

6. HOLBORN GROUP s.r.o. 26429403 
Štěrboholská 1421/37, 102 00 Praha 

10 



 

7. 
První podještědská 

stavební spol. s r.o. 47781874 
Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 

3 

8. Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - 

Libeň 

 

D. Popis hodnocení  

V rámci tohoto zadávacího řízení byly podané nabídky hodnoceny dle jejich ekonomické 

výhodnosti. Zadavatel stanovil jediné hodnotící kritérium, kterým je výše nabídkové ceny v Kč 

bez DPH. Členové komise sestavili pořadí nabídek v rámci příslušné části veřejné zakázky od 

prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. 

E. Výsledek hodnocení  

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídka účastníka 

CL-EVANS s.r.o. 

Účastník Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  Pořadí 

CL-EVANS s.r.o. 71.278.346,40 Kč 1. 

První podještědská 

stavební spol. s r.o. 
76.845.000 Kč 2. 

BREX, spol. s r.o. 77.443.950,77 Kč 3. 

S-O-D Holding s.r.o. 77.542.144,08 Kč 4. 

HOLBORN GROUP s.r.o. 79.911.350,06 Kč 5. 

SYBAN, s.r.o. 85.388.888 Kč 6. 

Ještědská stavební 

společnost spol. s r.o. 
90.622.193,20 Kč 7. 

Metrostav DIZ s.r.o. 91.510.171,02 Kč 8. 

 

Liberec dne 9. 8. 2022 

Ing. Radka Loučková Kotasová 
 

 

 

Ing. Michaela Maturová 
 

Ing. Petr Machatý 
 

 

 

Pavel Smarž 
 

 

 

 


