
Smlouva 0 dılo ev c DS202201427 
uzavřená dle § 2586 a násl. zak. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

Ohjęánflıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro 

technickou správu města a informační technologie 

/dále jen ,,objednatel“/ 

Zhotovitel: STROMOTOM,S.r.o. 
se sídlem: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem 
zastoupený: Tomášem Goláňem 
IČ; 07577621 
DIČ: CZ07577621 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 
30341 8 

/dále jen ,,zhotovitel“/ 

II. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na Své nebezpečí provede níže Specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a Zaplatit cenu za jeho provedení. 

l. 

III. Dílo a místo plnění 

Dílem se dle této smlouvy rozumí arboristické, asanační práce V ulici Masarykova.
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àr____ 

Specifikace díla: 

a) Arboristické ošetření stromů 

b) Kácení stromů 

c) Instalace bezpečnostních vazeb 

d) Likvidace dřevní hmoty 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace, plánu péče a návrhu 
pěstebních opatření zpracovaných Ing. Radkou Frydrychovou, číslo zakázky 05/2021, výkazu 
výměr, této smlouvy o dílo á požadavků objednatele. 

Místo plnění: ulice Masarykova, pozemek p.č. 6009 v k.ú. Liberec 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní Strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: Tomáš Goláň 

Zástupce zhotovitele Tomáš Goláň 
odpovědný za provádění 
arboristìckých prací: 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK 
A02 00512018, SPPK A02 0O2:20l5, SPPK A02 00422019 atd.), obecně závazných právních 
předpisů, Specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše S profesionální 
a náležìtou odbomou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto Smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 
závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, at' již závazných 
či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 
bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými kprovedení díla, Sfaktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
avýhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 
a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této Smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů
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souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo V předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným V normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 
normách, v obecně závazných právních předpisech a vtéto smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu Zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 
zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Pří provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 
odpadů; 
pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

Zhotovitel je povinen projednat Sobjednatelem aod objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů a Ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude Sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

VI. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 664.945 Kč S DPH (dále také 
jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Masarykova alej - část I. - pěstební opatření“. 
Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 549.541 Kč 
DPH 115.404 Kč 
cena celkem S DPH 664.945 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění . 

Cena může být změněna pouze v Souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. l této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 
objednatelem.
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Cena nesmí být měněna V souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám čí jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání míst plnění. Za okamžik splnění (provedení 
díla), respektive jeho dílčí částí se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo 
jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené V této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
V případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací Z kterékoli Z následujících příčin: 
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 
- V důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 

pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které Strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze V provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také V případě nepříznivých 
klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění 
díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo 
vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 
považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o 
rychlosti nad 75 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná. O předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části bude sepsán písemný protokol. 

Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí částí i před uplynutím smluvního 
tennínu. 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá Veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, 
atesty, apod.
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17. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení V kvalitativních parametrech podle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či 
pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, 
platnými technickými nonnami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 
zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen ,,doklady“) objednateli (jsou-li pro 
danou stavbu relevantní), a to zejména: 
- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do Stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů Zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

IX. Platební podnıínky 

Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, 
předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po 
předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
objednateli. Nedílnou součástí faktury bude Soupis provedených prací a dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 
pověřenými Vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný Soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravenýeh dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy V původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala V důsledku okolností, 
které objednatel jednající snáležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 
odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovítelem 
oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace Změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána V "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "Soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS vaktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
Smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 
dle čl. X. sankce.
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X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží tennín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý Započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že Zhotovitel nedodrži termíny související S odstraněním případných vad V předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud Se strany nedohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani V dodatečné 15 denní lhůtě po temiínu dle čl. VII., má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má Objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec případů V tomto článku uvedených, má Objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud Zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

nv V případě, že Objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. l., muze zhotovitel požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0.05 % Z dlužné částky Za každý den prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je Zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 
Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno V písemné fomiě, e-mailem. 
V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje Se Zhotovitel uhradit Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
Vpřípadě nedodržení SPPK A02 005:20l8, SPPK A02 00212015 a SPPK A02 00422019 má Objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a V souladu S touto smlouvou a platnými právními předpisy.
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Ť. 
Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo V souvislosti S prováděním 
díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, Stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 
na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 
díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy o dílo, v 
originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 
veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 
okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského Zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření atenníny stanovené 
objednatelem k nápravě a Odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní čirmosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost O průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 
provoz zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečností, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí S předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu Smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka 
(TDS) a autorským dozorem (AD). 

Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro 
veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě S objednatelem) se 
stručnými údaji O díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji O zhotoviteli. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této Smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 
více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 
plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 
k zdámému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
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Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti Veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 
řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odbomě způsobili, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 
pro výkon prací Vrámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
smlouvy V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech V účinném Znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil S veškerými 
odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit Výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám V místě 
plnění. Za ponıšení této povimıosti lze považovat použití techniky o celkové hmotnosti Větší než 
2t (toto ustanovení se netýká provozu na komunikacích). 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 
(dodatky) a faktur za práce V průběhu realizace díla také V elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně S ohledem na 
přilehlou obytnou zástavbu. 

Při kontrole arboristických prací může AD nebo objednatel požadovat kontrolu provedení řezů 
stromů opakovaným výlezem zhotovitele a provedením fotodokumentace přímo na místě, 
V takovém případě zhotovitel provede tuto činnost bezodkladně. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad vmístě plnění (kontrolních dnů), 
Svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat adodržet veškerá opatření atermíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vráınci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření apožádavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 
výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 

Zhotovitel provede fotodokumentaci Všech opaření provedených V rámci díla. 

Zhotovitel je povinen dodat k veškerým Vazbám, které budou dodány a instalovány, příslušné 
technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účimosti smlouvy. 

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající Z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 
podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u Svých poddodavatelů;
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- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a Objednatelem; 
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze O trvale udržitelný rozvoj. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné Objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní zámku na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. 

Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu S příslušnými 
právními předpisy, standardy a normami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o 
dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace Objednatelem, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech Zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele S popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků Z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li V předávacím protokolu stanoven jiný tennín. 
Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 
- nárok na slevu Z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené Objednatelem (dále jen 

,,sleva“).; anebo 
- Zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným Objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi Objednatelem a jiným 
profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši nákladů

9



l0. 

ll 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ÝII'-1 
vyčíslených jiným zhotovitelem Objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli Objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran O výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelemç anebo 

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je Objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: - odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo - požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 
- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem V oboru na účet zhotovitele; přičemž Objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má Objednatel právo požadovat: - sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou V minulosti. 

XIV. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednatelí, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikaci a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za Způsob provedení a kvalitu praci poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za Škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem O provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit
10
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doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- prodlení zhotovitele S termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy O dílo; 
- porušení jakékoli povinnost Zhotovitelem, zakotvené V čl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný Stav v náhradní desetidenní (10denní) 
lhůtě; 

- porušení smlouvy Zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádně a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), V platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; 

- porušení povinností zakotvených V právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účirınosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud Objednatel V odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že se porušení povirmosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

Ma-li obj ednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a Současně zhotovitel neplní 
Sj ednaný hannonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení hannonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
Smlouvy a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy Zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude Objednatel ve zpoždění S úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
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XVI. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle Zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (Zákon o registnı smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost Za připadne' škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případe, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží dva Výtisky a 
Zhotovitel jeden výtisk. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

Smluvní strany souhlasí, že táto smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutámího města Liberec (Www.liberec.cZ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě.
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V Liberci dne. . _. 
Q\> š\ 

6. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č 970/2022 ze dne 
20.9.2022. 

V Liberci 
Mg-v. Jiří Šøıø Tømáš Gøıáň 
náměstek primátora jednatel 

Přílohy: 

Za 'zhotovitele 

1. Výkaz výměr - rozpočet
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HODNOCENÍ STAVU STROMÚ 
Lipová alej - Masarykova třída, Liberec 
Liberec 

°/ 'kld'VRN Rk 'tl Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci dila a Zahrnutých do 1 ø na a u v e apı u aci 

lPČl_ TEXT 
.Š MNOŽSTVÍ 

1 lzařízení staveniště a související náktady 1 

2 
případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, 
včetně úhra_dy_poplatkú 

A __ _ _

1 

Š Lřipanınêzzjištènidnpvavnihø značenípøúøhupınêniprøamèıuzflkázky 1 

Zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě O způsobu obslužností, parkování atd. v dostatečném 
předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření 1 

zajištění bezpečností pñ plnění předmětu Zakázky a zajištění ochrany životního prostředí 1 

Ostatní Související práce potřebné ke kompletnímu dokončení Zakázky podle Zadávací PD, 
příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpísü 1 

Zajištění čistoty staveniště a Zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených 
provozem dodavatele. Zejména výjezd a příjezd na místo plnění Zakázky 1 

odvoz a likvidace odpadů vzniklých pñ plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platně legislativy 1 

průběžná íotodokumentaoe Z průběhu provádění Zakázky (digitální forma) především 9 
fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření 1


