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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Koridor 4. etapy novostavby části sběrné místní komunikace „Nová Pastýřská“ prochází 
centrálním zastavěným územím (intravilánem) města Liberec v oblasti severního cípu Tržního 
náměstí. Nejbližšími stavební objekty jsou činžovní a panelová zástavba na jihozápadní straně 
Tržního náměstí, obytné domy na severozápadní straně Tržního náměstí, objekty městského 
plaveckého bazénu, hypermarketu a rodinných domů podél ulice Durychova. 
K výraznému dopadu záměru dojde v oblasti Tržního náměstí. V současné době je tento 
prostor užíván jako obslužná místní komunikace s přilehlým kolmým parkovacím stáním pro 
osobní automobily. Po realizaci záměru bude počet parkovacích míst snížen a podél 
severozápadní hranice Tržního náměstí bude vedena nová sběrná místní komunikace „Nová 
Pastýřská“. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: 

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Liberec ve znění k 11.11.2020 po 
vydání 112. změny územního plánu. 
Koridor sběrné místní komunikace není zakreslen ani nijak specifikován v Politice územního 
rozvoje ČR ani v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. 
Koridor navrhované sběrné místní komunikace Nová Pastýřská je ve stávajícím 
platném územním plánu města Liberec veden jako veřejně prospěšná stavba s označením 
„D4 – Pastýřská“. Nově navržené a rekonstruované sběrné místní komunikace Nová 
Pastýřská, Budyšínská a Ruská leží v plochách dopravy a dopravní vybavenosti – komunikace 
sběrné páteřní (B1) a v plochách ostatní městské zeleně. 
V oblasti Tržního náměstí podél objektu městského plaveckého bazénu a dále ulicí 
Budyšínská je ve stávajícím platném územním plánu města Liberec veden koridor veřejně 
prospěšné stavby tramvajové trati s označením „D34 Šaldovo náměstí – Ruprechtice“. 
Navržená stavba není v rozporu se záměrem stavby dotčené tramvajové trati. Tramvajová trať 
lze realizovat v tímto projektem upravené stávající křižovatce Budyšínská x Durychova v ose 
Tržní náměstí – Budyšínská.  
V novém územním plánu města Liberec, který stále v době zpracování této projektové 
dokumentace nenabyl platnosti, je koridor navrhované sběrné místní komunikace Nová 
Pastýřská veden jako veřejně prospěšná stavba s označením „VD-1.38.DS Nová Pastýřská – 
radiála v propojení Sokolská-Durychova“. Nově navržené a rekonstruované sběrné místní 
komunikace Nová Pastýřská, Budyšínská a Ruská leží v plochách veřejných prostranství 
s převahou zpevněných ploch (PP) – komunikace obslužná v návrhové kategorii MS2 14/8/50 
a v plochách ostatní městské zeleně. V křižovatce Nová Pastýřská x Ruská navrhovaný 
koridor Nové Pastýřské protíná koridor veřejně prospěšné stavby tramvajové trati „VD-1.TT.5 
úsek tramvajové trati Centrum (Šamánkova) – Ruprechtice, Pavlovice“. Stavba Nové 
Pastýřské ctí výškové uspořádání stávajícího terénu a komunikací na Tržním náměstí a je 
v souladu s umístěným koridorem tramvajové trati. V případě budoucí stavby tramvajové trati 
dle nového územního plánu ale bude nutno provést značné terénní úpravy a přebudovat 
křižovatku Nová Pastýřská x Ruská, aby novostavba tramvajové trati splnila minimální nutné 
normové parametry sklonu trati 7% při nájezdu a následném průjezdu Ruskou ulicí.  
Navržená stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 Zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
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c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Dle členění Demka a kol. (2006) se zájmové území nachází v Liberecké kotlině (IVA-4A), resp. 
v její menší geomorfologické jednotce (Vratislavická kotlina - IVA-4A-1), která je mezihorskou 
tektonickou sníženinou sudetského směru mezi Jizerskou hornatinou a východní partií 
Ještědského hřbetu (IVA-3A-2). 
Lokalita se rozprostírá na upraveném a mírném svahu s jihozápadním spádem. Svah není 
postižen svahovými deformacemi. Nadmořská výška se pohybuje mezi cca 360–370 m. 
Původní morfologie terénu byla poněkud jiná; tvar terénu byl dán erozní činností Jizerského 
potoka, který protékal údolím s osou SV – JZ. Údolí bylo postupně zaváženo, přičemž před 
tím byl potok svázán žulovým opevněním ve tvaru štoly s různou světlu výškou, nebo byl 
zatrubněn. Mocnost navážek činí i více než 5 m. Jizerský potok ústí cca 1 km západně od 
lokality zleva do Lužické Nisy. 
Seismická aktivita v dané oblasti je i přes e

xistenci šimonovicko-machnínského zlomu procházejícího východně odtud nízká a není nutno 
na ni projekčně reagovat. 
Liberec a jeho širší okolí je dle Atlasu podnebí ČR součástí mírně teplé klimatické oblasti a 
jejího okrsku B10. Průměrné roční teploty a úhrny srážek lokality lze zjistit také z citovaného 
podkladu: průměrné roční teploty se pohybují kolem 7°C, průměrné roční úhrny srážek se v 
závislosti na použitých zdrojích pohybují v širokém intervalu mezi 900 - 980 mm, což v 
posledních letech neplatí, neboť i ve vyšších nadmořských výškách teplota mírně stoupá a 
úhrny srážek klesají. 
Dle schématu plošného rozdělení půdních typů (Atlas půd ČR) je zájmová oblast součástí 
území s výskytem podzolovaných půd a podzolů. Z obdobného schématu plošného rozdělení 
půdních druhů se nacházíme v oblasti hlinitých a jílovito-hlinitých půd, což zde samozřejmě s 
ohledem na to, že se zde nacházejí různě mocné navážky, které původní profil překryly, 
neplatí. 
Zájmové území se nachází východně od tektonického kontaktu severozápadního výběžku 
rozsáhlého variského, krkonošsko-jizerského žulového masívu s epizonálně 
metamorfovanými svrchno proterozoickými a staro až středně paleozoickými formacemi 
Ještědského krystalinika. 
Skalní podloží tedy tvoří variská, biotitická žula, která je po dlouhodobém hiátu překryta svým 
zvětralinovým pláštěm, kvartérními sedimentárními formacemi uloženými v souvislosti 
s erozně akumulační činností Jizerského potoka, deluviálním sedimenty na svazích údolí 
potoka, a nakonec také antropogenními polohami – navážkami různých mocností. Finální 
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podoba povrchu terénu v zastavěném území: zpevněné plochy komunikací, chodníků, 
ostrůvky zeleně, stavební objekty. 

Hydrogeologie 

Lokalita patří do hydrogeologického rajonu č. 6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy. Pozice vodního útvaru je základní a jeho název je shodný s názvem HG rajonu. 
Číslo útvaru podzemní vody je 64130. Podzemní voda proudí jak v puklinovém systému žuly, 
tak i podél osy zatrubněného Jizerského potoka, a to jak v eluviálních štěrcích a píscích, tak i 
průlinově propustných fluviálních polohách. Jemnozrnné náplavy podél potoka a nehomogenní 
navážky nad fluviálními sedimenty představují spíše slabě propustné až nepropustné 
souvrství. 
Zájmové území se nachází vně ochranných pásem vodních zdrojů hromadného zásobení 
vodou, mimo CHKO Jizerské hory, mimo CHOPAV Krkonoše a Jizerské hory i mimo PHO 
Vratislavické kyselky. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

„Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum“ – GIS-RNDr. Roman Vybíral, 09/2020 

Třídy těžitelnosti zastoupených geotypů by se neměly hodnotit dle ČSN 73 3050 (Zemní 
práce), která od března 2010 neplatí, ale buď dle přílohy D obsažené v ČSN 73 6133, nebo 
dle ČSN P 73 1005, čímž se bere z ruky původní argument zástupcům URS Praha, že ČSN 
73 6133 se vztahuje pouze pro pozemní komunikace. I přesto, že se z dlouhodobé setrvačnosti 
stále ještě rozpočtuje podle staré normy pod záštitou URS Praha, tak v následujícím přehledu 
uvádím třídy těžitelnosti dle zásad citovaných ve všech citovaných norem: 

Geotyp popis zeminy  ČSN 73 6133  ČSN 73 3050 
ČSN P 73 1005 

I,   hlína humózní   I    1 - 2 
II.   navážky   I – II   3 – 5 

Vhodnost zemin do podloží a do násypů 

II. geotyp (navážky) – partie s dominující jemnozrnnou frakcí představuje nestabilní, namrzavé 
zeminy, jejichž pevnost při napojení vodou rychle klesá až na 50% pevnosti za optimálního 
stavu. Tyto partie jsou rozbřídavé, smršťují se, poskytují podmínečně vhodné podloží, jsou 
objemově nestálé. Hlavní zásadou je zabránit přístupu jakékoli vody k podloží, které je těmito 
zeminami tvořeno. Režim vody je kapilární. Z hlediska vhodnosti do konstrukčních násypů jsou 
tyto zeminy bez úprav nevhodné. 

Sklony svahů výkopů 

Dočasné výkopy (např. pro podzemní sítě, pro základové pasy nepodsklepených objektů, pro 
retenční nádrže) do hloubky 3,0 m pod úroveň stávajícího povrchu terénu lze ve vhodných 
klimatických poměrech provést se stěnami se sklonem 1:1, přičemž hrana výkopu nebude 
přitěžována a ze stěny nebude přitékat podzemní voda. V případě jakýchkoli deformací bude 
nutné sklon zmírnit, provést lavice, nebo stěny stavební jámy zajistit vhodným pažením. 
Předmětné staveniště zpevněných ploch a komunikací v místech stávajících zelených pruhů 
hodnotím dle tohoto IGP jako podmínečně vhodné. Základní podmínkou jsou úpravy 
základové půdy, neboť tato je tvořena nehomogenními a pouze částečně konsolidovanými 
navážkami o mocnosti více než 5 m. 
Klasifikace geologického profilu a parametry geotypů jsou uvedeny výše. Zakládat lze plošně, 
na povrchu uměle vytvořené deformační zóny, tedy na povrchu zhutněného polštáře 
z vhodných frakcí drceného kameniva a štěrkodrti s tím, že nevylučuji ani použití jiných 
vhodných materiálů do sanačního polštáře. 
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Při vhodně voleném postupu zemních prací nebude ohrožena stabilita svahovaných stěn 
mělkých i hlubších výkopů pro podzemní sítě. 
Zajištění stability stěn výkopů pažením zde nebude při správně zvoleném svahování, při 
vhodně zvolených úsecích a ve vhodných klimatických poměrech nutné. 
Zemní práce včetně provádění výkopů pro základové konstrukce i v rámci úpravy podloží pod 
objekty i pod zpevněnými plochami by měly podléhat kontrole při inženýrskogeologickém 
dozoru, který může reagovat na eventuální anomálie v horninovém prostředí. 
Zájmové území nevykazuje významné seismické účinky na stavební konstrukce (oblast pouze 
do 6° stupnice MSK-64.). Staveniště a jeho okolí je stabilní bez známek svahových deformací. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené území navrhované stavby není nijak chráněno podle jiných právních předpisů. 
V bezprostřední blízkosti při západní straně Budyšínské ulice se nachází památkově chráněný 
areál bývalého hřbitova (park „Mrtvolky“) a souboru sepulkrálních památek. Tento areál 
nebude stavbou ani prováděním stavby nijak dotčen. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navržená stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Navržená stavba může mít vliv na okolní stavby vliv v podobě nadměrného hluku z dopravy 
po realizaci budoucích souvisejících a navazujících etap novostavby místní komunikace Nová 
Pastýřská, i když nadlimitní hluk hluková studie, doložená v dokladové části E.3 této PD, 
nepředpokládá. Pokud po realizaci navazujících etap, výhledově v roce 2025, bude naměřen 
na exponovaných místech venkovního chráněného prostoru staveb nadlimitní hluk z dopravy, 
jsou touto projektovou dokumentací navržena opatření ke snížení hluku v podobě úprav 
vnitřních prostor exponovaných bytových domů a zajištění jejich alternativního řízeného 
větrání obytných místností a prostor, neboť z urbanistického a architektonického hlediska není 
možné v prostoru Tržního náměstí realizovat stavební opatření v podobě protihlukových stěn. 

Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných ploch budou svedeny pomocí trativodů a 
nově navržené dešťové kanalizace včetně přípojek k uličním vpustem do retenční nádrže, 
sloužící k akumulaci dešťových vod a k regulací odtoku do Jizerského potoka, a která je 
vybudována pod jinou související stavbou „Parkoviště P+R Pastýřská“ (zhotovitel: Projektová 
kancelář Nýdrle). Dešťová kanalizace není součástí této projektové dokumentace, ale je 
součástí projektové dokumentace „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (zhotovitel: M-Projekce). 

Odtokové poměry z ploch zeleně a sadových úprav se v území nemění. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navržená stavba nepožaduje žádné asanace, demolice objektů ani kácení dřevin. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Navržená stavba nepožaduje dočasný ani trvalý zábor zemědělského půdního fondu ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navržená stavba je napojena na stávající sběrné a obslužné místní komunikace v ulici 
Durychova, v ulici Budyšínská a v oblasti Tržního náměstí. 

Navržená stavba je napojena na nově navrženou sběrnou místní komunikaci Nová Pastýřská, 
která je předmětem související a navazující stavby „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (zhotovitel: 
M-Projekce). 
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Na navrženou stavbu je umožněn bezbariérový přístup v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je 
zabezpečeno užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství osobami s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami 
a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navržená stavba je vyvolána související investicí nově navržené sběrné místní komunikace 
Nová Pastýřská, se kterou musí být navržená stavba prostorově zkoordinována a realizována 
ve stejnou dobu. Realizace 3. a 4. etapy Nové Pastýřské je předpokládáno v roce 2022, 1. a 
2. etapa (napojení na Sokolskou ulici) je předpokládáno v roce 2023. 

Navržená stavba je podmiňující pro navazující investice „Rekonstrukce Tržního náměstí“ a 
„Rekonstrukce křižovatky Budyšínská x Durychova“, jejichž realizace bude na navrženou 
stavbu navazovat v roce 2023. 

Navržená stavba a navazující novostavba komunikace Nová Pastýřská je podmiňující pro 
vznik systému sběrných místních komunikací tvořící vnitřní městský okruh – ul. Nová 
Pastýřská, Durychova, nám. Štefánikovo, Vítězná, Husova a Klášterní. Tento nově vzniklý 
vnitřní městský okruh bude v budoucnosti sloužit pro zklidnění dopravy v samotném centru 
města v okolí Šaldova náměstí. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Druh pozemku 
Způsob využití 

Vlastník Výměra [m2] 

2103/1 
Liberec 

[682039] 

ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační plocha 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
9413 

2104/1 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

manipulační plocha 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
1758 

6081/1 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
6321 

6081/3 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
47 

6081/4 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
327 

6083/1 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
5886 

6083/2 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
43 

6083/3 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
89 

6083/4 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
121 

6083/6 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
605 

6084/1 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
48 

6084/3 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 
85 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Podle §30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nevzniká silniční ochranné 
pásmo v souvisle zastavěném území. 
Podle §46 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona vzniká ochranné pásmo 
podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně 1,0 m po obou stranách 
krajního kabelu. 
Podle §102 zákona č. 128/2005 Sb. o elektronických komunikacích vzniká ochranné pásmo 
podzemního komunikačního vedení 0,5 m po stranách krajního vedení. 

Parcelní číslo Katastrální území 
Druh pozemku 
Způsob využití 

Vlastník 

6081/4 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 

6083/1 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 

6083/6 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 

6084/3 
Liberec 

[682039] 
ostatní plocha 

zeleň 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 01 Liberec I – Staré Město 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Před zahájením přípravných a stavebních prací bude proveden pasport stávajících objektů 
přilehlých k budoucí stavbě. Jedná se především o oplocení a podezdívky oplocení. Rozsah 
prováděného pasportu bude odsouhlasen zástupcem investora. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu bude umožněno ze stávajících místních 
komunikací ul. Tržní náměstí, Ruská, Budyšínská a Durychova a ze současně 
realizované novostavby sběrné místní komunikace Nová Pastýřská.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby místní komunikace v ulici Tržní náměstí v Liberci, která 
slouží k silničnímu propojení novostavby sběrné místní komunikace Nová Pastýřská a stávající 
křižovatky místních komunikací Budyšínská a Durychova o celkové délce komunikace 121 m. 

V současnosti se jedná o místní komunikaci III. třídy s obslužnou funkcí přilehlých budov a 
parkovacích stání. Změnou dokončené stavby dojde k její rekategorizaci na místní komunikaci 
II. třídy se sběrnou funkcí, která bude součástí novostavby komunikace Nová Pastýřská a bude 
součástí průběžně vznikajícího vnitřního městského sběrného okruhu podle nového územního 
plánu města Liberec. 

b) účel užívání stavby 

Místní komunikace II. třídy se sběrnou funkcí, s přilehlými chodníky pro chodce, parkovacími 
stáními, nově navrženým veřejným osvětlením a stromořadím. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu sběrné místní komunikace II. třídy. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou požadovány žádné výjimky z technických požadavků na stavby a z technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Budou zapracovány po obdržení všech závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí E.1 – Dokladová část této PD. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o stavbu sběrné místní komunikace o celkové délce 121 m navazující na novostavbu 
komunikace Nová Pastýřská a na stávající křižovatku ulic Budyšínská a Durychova na Tržním 
náměstí v Liberci. Souvisejícími a navazujícími stavbami jsou „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ 
(současně probíhající realizace v roce 2022, zpracovatel dokumentace: M-Projekce) a 
„Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“ a „Tržní náměstí Liberec“ jejichž 
realizace je možná až po stavbě sběrné místní komunikace Nová Pastýřská. Související a 
navazující stavby jsou zakresleny ve výkresu C.3.2 Koordinační situace – výhled. 

Jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 3,25 m, odbočovací pruhy jsou navrženy v závislosti na 
intenzitě vozidel v šířce 3,25 m nebo 3,00 m. Součástí prostoru místní komunikace jsou i 
samostatné jízdní pruhy pro cyklisty o šířce 1,5 m, přilehlé chodníky o minimální šířce 2 m, 
vzrostlé stromořadí v počtu 6 ks a přilehlá zeleň. Návrhová rychlost místní komunikace je 40 
km/h. V rámci zastavěného území není umístěno žádné silniční ochranné pásmo. Nová 
ochranná pásma vzniknou v souvislosti s přeložkami sdělovacích vedení sítí a novým návrhem 
veřejného osvětlení. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Asfaltový beton   243 m3 

Kamenná dlažba   36,6 m3 

Kamenné obrubníky  292 m 

Betonová dlažba   5,9 m3 

Kamenivo    970 m3 

Celkové produkované množství a druhy odpadů: 

17 01 01  Beton        9,1 m3 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  565 m3 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  678 m3 

Stavbou se nemění odtokové poměry v území. Srážková voda z pozemní komunikace a 
chodníků je odvedena pomocí uličních vpustí do nově navržené oddílné dešťové kanalizace a 
následně do retenční nádrže umístěné před zaústěním do Jizerského potoka. Dešťová 
kanalizace i retenční nádrž jsou součástí jiných souvisejících staveb – „Nová Pastýřská, 2. a 
3. etapa“ a „Parkoviště P+R Pastýřská“. 
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Stavbou nevznikají žádné nové pozemní stavby budov vyžadující posouzení jejich energetické 
náročnosti a její zatřídění. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude realizována od dubna do prosince 2022. Není požadováno její členění na etapy. 
V současné době a v prostorové návaznosti bude probíhat realizace stavby „Nová Pastýřská 
– 2. a 3. etapa“, která je součástí jiné projektové dokumentace (zpracovatel: M-projekce – rok 
2021). 
Stavba komunikace Nová Pastýřská je podmiňující stavbou pro navazující stavby „Stavební 
úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“ a „Tržní náměstí Liberec“, které budou 
realizovány současně. 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou 
samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Není požadováno předčasné užívání stavby ani prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu 
provozu. Celá stavba bude předána k užívání po dokončení kolaudace. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou cca 15 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba místní komunikace ctí koridor veřejně prospěšné stavby v rámci územní regulace a je 
v souladu s urbanistickým pojetím Tržního náměstí, kdy komunikace probíhá podél jeho 
severního cípu a rovnoběžně s vilovou zástavbou, jež udává uliční čáru.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je v souladu s „Manuálem veřejných prostranství – městských povrchů“, který vydala 
Kancelář architektury města Liberec. Povrch chodníků a podélných parkovacích stání je 
navržen z kamenné dlažby z tradiční světle šedé liberecké žuly, rozhraní komunikace a 
chodníků je navržen z kamenných obrubníků a krajníků. Povrch samotné komunikace je 
navržen z asfaltového betonu. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace na Tržním náměstí a rekategorizování komunikace 
z místní komunikace III. třídy (obslužná MK) na místní komunikaci II. třídy (sběrná MK), která 
bude po realizaci součástí souboru staveb tvořící nový vnitřní sběrný okruh města Liberec, 
který je zanesen do nové územně plánovací dokumentace města Liberec. Celková délka 
rekonstruovaného úseku je 120,68 m.. Prostor místní komunikace tvoří průběžné jízdní pruhy 
š. 3,25 m, v místě křižovatky odbočovací pruh vlevo š. 3,25 m a průběžné jízdní pruhy pro 
cyklisty š. 1,50 m. Rozsah navržených úprav je zřejmý z grafických příloh. Dovolená rychlost 
na předmětném úseku komunikace je 40 km/h z důvodu eliminace hluku a z důvodu 
návrhových parametrů komunikace v navazující stavbě „Nová Pastýřská – 2. a 3. etapa“ 
Úpravy budou spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a její náhradou 
nové zesílenější konstrukce v plném rozsahu. Stávající uliční vpusti budou vybourány a 
nahrazeny novými, vč. nových přípojek DN 150. Kryt vozovky je navržen z velmi tenké vrstvy 
asfaltobetonové konstrukce BBTM 5 NH se sníženou hlučností s jednostranným sklonem 2,5 
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%. Chodníky jsou navrženy z kamenné mozaiky 60/60 mm s maximálním sklonem 2,0%. Jako 
vodící linie budou sloužit kamenné obruby 80/200 mm s nášlapem + 60 mm nebo přilehlé 
podezdívky plotů. Chodníky budou vybaveny příslušnými hmatovými úpravami a prvky pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Podél komunikací bude zajištěno 
dostatečné ochránění vzrostlé zeleně. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba nevykazuje nároky na spotřebu všech druhů energií, tepla nebo teplé užitkové vody. 
V rámci návrhu veřejného osvětlení zůstává stejná bilance nároků na elektrickou energii jako 
v současném stavu. 

c) celková spotřeba vody 

Stavba nevykazuje nárok na spotřebu vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 
17 01 01  Beton        9,1 m3 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  565 m3 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  678 m3 

Zhotovitel stavby je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem č. 
541/2020 Sb., vyhláškou č. 273/2021 Sb. a jinými právními předpisy vydanými na ochranu 
životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu. 

Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují: 

- vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a 
demoliční odpady, které je možné recyklovat 

- vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu 

- stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky 

Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a 
demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo 
ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo 
stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikační vedení nejsou vyžadovány. V rámci stavby 
dojde pouze ke stranovým přeložkám stávajících veřejných sítí komunikačních vedení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba sběrné místní komunikace je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technický požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jejíž zásady jsou 
v návrhu respektovány. Veškeré pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a 
plynulý pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace a jejich míjení s ostatními 
chodci. 
Maximální podélný sklon komunikací v návrhu vychází z podélného sklonu stávajícího terénu, 
ale nepřesahuje maximální přípustnou hodnotu 8,33 %. Povrch pochozích ploch bude rovný, 
pevný a upravený proti skluzu. Příčný sklon pochozích komunikací je maximálně 2%. 
Maximální výškový rozdíl ploch komunikace je 0,02 m. Maximální podélný sklon chodníků u 
přechodů pro chodce je 12,5 %. 
V celé délce navrhovaných chodníků a komunikací pro chodce je minimální volný průchozí 
prostor 1,5 m a přirozené vodící linie v podobě podezdívek nebo zvýšených chodníkových 
obrub na rozhraní chodníku a přilehlé zeleně. 
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Varovné a signální pásy jsou navrženy z dlaždic z umělého kamene s reliéfním kontrastním 
povrchem, které budou lemovány hmatným pásem tvořeným hladkou dlaždicí bez sražené 
hrany. 
Stavba nevyžaduje vybavení, které je třeba pro osoby se sluchovým postižením. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je zajištěna souladem s technickými požadavky na stavby a stavebními výrobky a s platnými 
vyhláškami č. 268/2009 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 
V současném stavu se v místě stavby nachází zpevněná veřejné přístupná obslužná místní 
komunikace III. třídy (název Tržní náměstí) s přilehlými kolmými parkovacími stáními, chodníky 
a zatravněnými plochami. Místní komunikace plní funkci obslužnou pro okolní zástavbu. 
b) popis navrženého stavu 

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace na Tržním náměstí a rekategorizování komunikace 
z místní komunikace III. třídy (obslužná MK) na místní komunikaci II. třídy (sběrná MK), která 
bude po realizaci součástí souboru staveb tvořící nový vnitřní sběrný okruh města Liberec, 
který je zanesen do nové územně plánovací dokumentace města Liberec. Celková délka 
rekonstruovaného úseku je 120,68 m. Navržené úpravy spočívají v revitalizaci a humanizaci 
celého prostoru místní komunikace včetně chodníků, uliční zeleně a samostatných sjezdů 
v plné konstrukci souvrství vozovky a ostatních povrchů. Prostor místní komunikace tvoří 
průběžné jízdní pruhy š. 3,25 m, v místě křižovatky odbočovací pruh vlevo š. 3,25 m a 
průběžné jízdní pruhy pro cyklisty š. 1,50 m. Rozsah navržených úprav je zřejmý z grafických 
příloh. Dovolená rychlost na předmětném úseku komunikace je 40 km/h z důvodu eliminace 
hluku a z důvodu návrhových parametrů komunikace v navazující stavbě „Nová Pastýřská – 
2. a 3. etapa“ 
Základním předmětem je revitalizace a homogenizace předmětného úseku. Úpravy budou 
spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a její náhradou nové 
zesílenější konstrukce v plném rozsahu. Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny 
novými, vč. nových přípojek DN 150. Kryt vozovky je navržen z velmi tenké vrstvy 
asfaltobetonové konstrukce BBTM 5 NH se sníženou hlučností s jednostranným sklonem 2,5 
%. Chodníky jsou navrženy z kamenné mozaiky 60/60 mm s maximálním sklonem 2,0%. Jako 
vodící linie budou sloužit kamenné obruby 80/200 mm s nášlapem + 60 mm nebo přilehlé 
podezdívky plotů. Chodníky budou vybaveny příslušnými hmatovými úpravami a prvky pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Podél komunikací bude zajištěno 
dostatečné ochránění vzrostlé zeleně. 
Na křižovatce s ulicemi Ruská a Budyšínská bude upraveno nároží křižovatek tak, aby bylo 
možné vybudovat bezpečné přechody pro chodce. Na křížení s ulicí Budyšínská bude délka 
přechodu pro chodce rozdělena ochranným dělícím ostrůvkem.  
Podél levé strany komunikace ve směru staničení Nová Pastýřská je navrženo podélné 
parkovací stání z kamenné dlažby 100/100 mm oddělené od asfaltové vozovky kamenným 
krajníkem š. 150 mm. Mezi parkovacím stáním a chodníkem jsou navrženy kamenné obruby 
š. 250 mm a nášlapem +150 mm. Podél pravé strany komunikace zůstanou do navazujících 
staveb „Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“ a „Tržní náměstí Liberec“ 
zachována stávající kolmá stání s částečným zásahem nové asfaltové vozovky do kolmých 
stání. 
Stavba je koordinována s navazujícími stavbami a její výstavba předchází stavbě „Tržní 
náměstí Liberec“ a „Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“. Etapizace a časová 
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souslednost souvisejících a navazujících staveb je graficky znázorněna v příloze C.4.1 této 
projektové dokumentace. 
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Komunikace pro chodce mají nejmenší 
celkovou šířku 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů, podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 
(8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Výškové rozdíly na komunikacích pro 
chodce nejsou vyšší než 20 mm, např. v místě přechodů pro chodce. 
Překážky na komunikacích pro chodce, zejména sloupy veřejného osvětlení, svislé dopravní 
značení, lavičky a stromy, jsou osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené 
vodící linie nejméně 1500 mm. 
Přechody pro chodce bez řízení světelné signalizace jsou navrženy maximálně přes dva 
protisměrné jízdní pruhy v délce 6,5 m. Přechod pro chodce bez řízení světelné signalizace 
v ulici Nová Pastýřská na vyústění do Tržního náměstí má délku 9,5 m, je zde využit čl. 
10.1.3.3.3 normy ČSN 73 6110 Z1: „Pokud je v hlavním dopravním prostoru navržen jízdní 
pruh pro cyklisty a neumožňuje-li šířka komunikace mezi obrubami vložení 
ochranného/dělícího ostrůvku, prodlužuje se přechod pro chodce o šířku pruhů pro cyklisty. 
Vysazená chodníková plocha se v tomto případě nenavrhuje.“ Přechod pro chodce bez řízení 
světelné signalizace v ulici Nová Pastýřská na křižovatce s ulicemi Budyšínská a Durychova 
má délku 8,0 m, z tohoto důvodu je do realizace navazující stavby „Stavební úprava křižovatky 
Budyšínská x Durychova“ v provozu pouze jeden jízdní pruh. Po realizaci navazující stavby 
bude přechod pro chodce řízen světelnou signalizací. 
Přechody pro chodce jsou vybaveny signálními a varovnými pásy, a popřípadě vodícím pásem 
přechodu pro chodce. 

B.2.6.2 Odvodnění pozemní komunikace 

Nově navržená oddílná dešťová kanalizace včetně přípojek k uličním vpustem je zaústěna do 
retenční nádrže, sloužící k akumulaci dešťových vod a k regulací odtoku do Jizerského potoka, 
a která je vybudována pod jinou související stavbou „Parkoviště P+R Pastýřská“ (zhotovitel: 
Projektová kancelář Nýdrle). Dešťová kanalizace není součástí této projektové dokumentace, 
ale je součástí projektové dokumentace „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (zhotovitel: M-
Projekce). 

B.2.6.3 Veřejné osvětlení 

Tato projektová dokumentace řeší nové veřejné osvětlení a provizorní úprav u osvětlení 
přechodu v části ulice Nová Pastýřská v Liberci s napojením na stávající rozvody.  

Projekt zahrnuje osazení nových osvětlovacích bodů v rekonstruované části Tržního náměstí 
a dočasné obnovení osvětlení přechodu pro chodce po demontáži přechodového svítidla. 
Přechodové svítidlo bude osazeno na nový stožár a atypický výložník tak, aby bylo umístěno 
v současné pozici a nezměnil se tak stávající stav.  

Stavba je rozdělena do etap a finální řešení osvětlení Tržního náměstí včetně části Nové 
Pastýřské a nasvícení přechodů je řešeno v další etapě dle schválené projektové 
dokumentace Tržní náměstí Liberec č.20LI71004 vypracované firmou VALBEK spol. s r.o. ve 
12/2020. 

Napájení silničních svítidel (VO1-VO3) bude provedeno z osvětlovacího bodu na křižovatce 
s ul. Ruská, který bude instalován v rámci stavby parkoviště Pastýřská. 

Napájení dočasného přechodového svítidla (VO4) na Tržním náměstí bude provedeno ze 
stávajícího osvětlovacího bodu na Tržním náměstí. 

Nové osvětlovací body budou napojeny kabelem CYKY 4x10-16. Kabelové vedení bude 
uloženo ve volném terénu a chodníku v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 
0,6-0,8m. Podél komunikace bude dále uložena chránička HDPE40 pro budoucí možnosti 
rozšíření. V celé délce bude kabel uložen v chráničkách v pískovém loži o celkové tl. 20cm, 
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zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude 
hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení 
osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do 
osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude 
uložena zemnící páska FeZn 30x4 napojená na nové stožáry VO drátem FeZn 10mm.  

Silniční svítidla LED typu Street jsou určena pro osvětlení silnic a pěších zón jak pro městská 
tak venkovská obydlená území. Použitá svítidla musí být odsouhlasena správcem sítě pro 
použití v dané lokalitě. 
 
 LED 59,9W dle výpočtu (nastavení 70-100%) 
 Teplota barvy světla 3000K 
 Krytí min IP66 
 Odolnost min IK08 
 montáž: na sloup i výložník 
 materiál: tlakově litý hliník 
 
Přechodové svítidlo bude použito stávající. Po demontáži bude svítidlo vyčištěno a instalováno 
na nový stožár. 
 
Stožáry:  
Pro silniční svítidla budou použity ocelové kónické stožáry s jednoduchými rovnými 
výložníky délky 1m dle výkresové části PD. 

Povrchová úprava 

 žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 
 lakované RAL 7030  
Pro přechodové svítidlo bude použit ocelový stupňovitý přechodový stožár s atypickým 
výložníkem celkové délky 4,4m – detail viz výkresová část PD. Jedná se o dočasné řešení do 
realizace etapy „Tržní náměstí Liberec“ 
Povrchová úprava 

 žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 
 

Provedení 

 spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a 
elektropříslušenství. Dvířka budou mít zámek na „D“ klíč 

 Dvířka budou vždy natočena tak, aby byl zajištěn volný a bezpečný přístup ke 
svorkovnici. 

 Ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů 

Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v jednotlivých stožárech 
bude 1x6A. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 
uloženým ve stožáru. Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry 
doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů s ohledem na délku výložníku. V základech 
budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou v trubkách obsypány jemným 
štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu 
VO. 

Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem, správcem a městským 
architektem nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími parametry. 
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B.2.6.4 Přeložky kabelových vedení 

SO 422 Přeložka vedení CETIN 

V místech kolize stávajících sítí CETIN s komunikací či inženýrskými objekty dojde ke stranové 
přeložce kabelových rozvodů. Primárně budou kabelové trasy vedeny v chodníku pod 
rozebíratelnou dlažbou. Pro nové vedení v chodnících budou uloženy nové protahovací trubky 
HDPE50 mm. 
Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel fyzické vytýčení sítí a provede ručně kopané 
sondy pro zjištění stávajícího stavu a uložení sítí. 
Práce na přeložce kabelových tras CETIN bude provádět správce sítě – Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. na základě objednávky, kterou před zahájením prací 
uzavře investor akce – Statutární město Liberec a správce sítě – Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
V místech ochrany stávajících kabelů pod komunikací sítí bude provedena ochrana pomocí 
půlených chrániček či betonových koryt. 
Zhotovitel je povinen se správci sítí spolupracovat a koordinovat prováděné práce tak, aby 
bylo správci sítě umožněno přeložky realizovat. 
 

SO 423 Přeložka vedení Vodafone 

V místech kolize stávajících sítí Vodafone s komunikací či inženýrskými objekty dojde ke 
hloubkové přeložce a ochraně kabelových rozvodů. Stávající kabelová trasa bude odhalena, 
v případě potřeby bude provedena hloubková úprava na -1,2 m a pod komunikací bude 
kabelová trasa vedena v betonovém žlabu s víkem. Práce na přeložce kabelových tras 
Vodafone bude provádět zhotovitel pod dohledem správce sítě. 
Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel fyzické vytýčení sítí a provede ručně kopané 
sondy pro zjištění stávajícího stavu a uložení sítí. 
Zhotovitel je povinen se správci sítí spolupracovat a koordinovat prováděné práce. 
Celková délka přeložek sítí Vodafone: 20 m. 

 

SO 424 Přeložka vedení T-Mobile 

Stávající OK7546, 48vl., který je v současné době veden mezi stávající kabelovou komorou 
KK LI01559, se stávající optickou spojkou OS P1-503028, umístěná na rohu ul. Šrámkova x 
U Náspu a stávající kabelovou komorou KK LI01560, se stávající optickou spojkou OS P1-
503027, umístěná v ul. Borový vrch, u čp.981. Optický kabel OK7546 prochází stávající 
kabelovou komorou KK LI01543, umístěna v Ruprechtická ul., u čp.848/32. 
Stávající OK7546  je částečně veden v kolizním na Tržním náměstí. 
OK7546 bude mezi stávající kabelovou komorou KK LI01559, se stávající optickou spojkou 
OS P1-503028, umístěná na rohu ul. Šrámkova x U Náspu a stávající kabelovou komorou KK 
LI01543, umístěna v Ruprechtická ul., u čp.848/32 nahrazen paralelním optickým kabelem 
OK1, 48vl. Ve stávající kabelové komoře KK LI01543, umístěna v Ruprechtická ul., u 
čp.848/32 bude nainstalována nová optická spojka OS1 – TENIO-B6. 
Po instalaci nového OK1 a přepojení provozů bude stávající OK7546 demontován. 
Nový OK1, 48vl. bude veden mezi stávající kabelovou komorou KK LI01559, se stávající 
optickou spojkou OS P1-503028, umístěná na rohu ul. Šrámkova x U Náspu a novou optickou 
spojkou OS1 – TENIO-B6, umístěná ve stávající kabelové komoře KK LI01543, umístěna 
v Ruprechtická ul., u čp.848/32. 

Protože HDPE trubky budou v nově budované úložné části trasy položeny do volného výkopu 
je nezbytné před zahájením zemních prací provést vytyčení všech podzemních vedení a 
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zařízení a seznámit pracovníky, kteří budou tyto práce provádět s jejich přesnou polohou, aby 
nedošlo k jejich poškození. 
Výkopové práce je třeba provádět tak, aby bylo dodrženo předepsané krytí HDPE trubek 
v chodnících, volném terénu i pod komunikacemi. Krytí musí být v souladu s ČSN 736005 a 
ČSN 334050 a technickou informací č. 3 vydanou Správou pošt a telekomunikací Praha. 
Stejně tak je potřeba uvedené normy dodržet při souběhu a křížení s ostatními podzemními 
inženýrskými sítěmi a zařízeními tj. uložit HDPE trubky do betonových nebo plastových žlabů. 

Minimální požadované krytí HDPE trubek: 
- v chodníku   - 0,50 m (hloubka výkopu 0,60 m) 
- ve volném terénu  - 0,60 m (hloubka výkopu 0,80 m) 
- v místní komunikaci  - 0,90 m (hloubka výkopu 1,20 m) 
- pod tělesem TT  - min. 1,50m (krytí nad chráničkou po temeno koleje) 
Ve výkopu pak budou HDPE trubky uloženy v pískovém loži tak, aby se nekřížily. Změny 
směru budou provedeny s poloměrem ohybu min. 2 m. 
Po položení budou trubky zasypány vrstvou písku nebo proseté zeminy a proti mechanickému 
poškození cizím zásahem budou chráněny zákrytem z plných cihel nebo betonových či 
plastových desek. Zakrytí bude provedeno tak, aby cihly nebo desky přesahovaly vedení po 
stranách minimálně o 2 cm. 
Pokud technická správa komunikací požaduje provedení zkoušek hutnění, je nutné tyto 
zkoušky zajistit. 
V souladu s ČSN 736006 bude do výkopu v celé délce položena výstražná fólie s logem 
investora. 
Po skončení prací bude kyneta definitivně zasypána, zemina bude zhutněna a budou 
provedeny definitivní povrchy chodníků a zelených pásů - osetí travou. 

SO 425 Přeložka vedení Liberecká IS 

a) stávající úložná trasa: 
- v úseku od stávající kabelové komory KK V52, se stávající optickou spojkou OS, umístěná 
na rohu ul. Šamánkova / U Náspu až jižní ZAŽÁTEK  přeložky na Tržním náměstí: 
1x HDPE předtrubičkovaná HDPE Or – 7x MT10mm – čv/OK 144vl., z, b, m, m, m, m 
1x HDPE HDPE Or - volná 
b) nová úložná trasa: 
- v úseku od ZAČÁTKU přeložky na Tržním náměstí až KONEC přeložky na Tržním náměstí: 
1x HDPE předtrubičkovaná HDPE Or – 7x MT10mm – čv/OK 144vl., z, b, m, m, m, m 
1x HDPE Or – volná 

Protože HDPE trubky budou v nově budované úložné části trasy položeny do volného výkopu 
je nezbytné před zahájením zemních prací provést vytyčení všech podzemních vedení a 
zařízení a seznámit pracovníky, kteří budou tyto práce provádět s jejich přesnou polohou, aby 
nedošlo k jejich poškození. 
Výkopové práce je třeba provádět tak, aby bylo dodrženo předepsané krytí HDPE trubek 
v chodnících, volném terénu i pod komunikacemi. Krytí musí být v souladu s ČSN 736005 a 
ČSN 334050 a technickou informací č. 3 vydanou Správou pošt a telekomunikací Praha. 
Stejně tak je potřeba uvedené normy dodržet při souběhu a křížení s ostatními podzemními 
inženýrskými sítěmi a zařízeními tj. uložit HDPE trubky do betonových nebo plastových žlabů. 

Minimální požadované krytí HDPE trubek: 
- v chodníku   - 0,50 m (hloubka výkopu 0,60 m) 
- ve volném terénu  - 0,60 m (hloubka výkopu 0,80 m) 
- v místní komunikaci  - 0,90 m (hloubka výkopu 1,20 m) 
- pod tělesem TT  - min. 1,50m (krytí nad chráničkou po temeno koleje) 



16 
 

Ve výkopu pak budou HDPE trubky uloženy v pískovém loži tak, aby se nekřížily. Změny 
směru budou provedeny s poloměrem ohybu min. 2 m. 
Po položení budou trubky zasypány vrstvou písku nebo proseté zeminy a proti mechanickému 
poškození cizím zásahem budou chráněny zákrytem z plných cihel nebo betonových či 
plastových desek. Zakrytí bude provedeno tak, aby cihly nebo desky přesahovaly vedení po 
stranách minimálně o 2 cm. 
Pokud technická správa komunikací požaduje provedení zkoušek hutnění, je nutné tyto 
zkoušky zajistit. 
V souladu s ČSN 736006 bude do výkopu v celé délce položena výstražná fólie s logem 
investora. 
Po skončení prací bude kyneta definitivně zasypána, zemina bude zhutněna a budou 
provedeny definitivní povrchy chodníků a zelených pásů - osetí travou. 
 

B.2.6.5 Vegetační a sadové úpravy 

Je navržená výsadba stromořadí v počtu 6 ks listnatých stromů umístěných v rabatech. 
Z důvodu ochrany kanalizační přípojky PVC150 (k domu č.p. 833/10) ve vlastnictví SČVK a.s. 
před prorůstáním kořenů stromu je navržena protikořenová bariéra tl. 2 mm z vysokohustotní 
HDPE. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavbou nejsou navrženy žádná nová technická či technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba nevyžaduje speciální požární ochranu ani zpracování požárně bezpečnostního řešení. 
Ke všem objektům zůstávají zachovány stávající přístupové komunikace umožňující příjezd 
požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty. 
Všechny přístupové komunikace mají šířku vozovky širší než 3,00 m. 
Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 
V případě stavby ubytovacího zařízení staveniště při provádění stavby musí být tato stavba 
vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a 
signalizace musí být umístěno v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí 
k východu z ubytovacího zařízení staveniště. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zařízení staveniště bude umístěno na místě dočasného záboru, případně na jiných pozemcích 
v majetku investora Statutárního města Liberec. Tyto pozemky budou upřesněny nejpozději 
při předání staveniště investorem. Zařízení staveniště bude uvolněno nejpozději do 30 dnů po 
ukončení stavby. Zhotovitel stavby použije na sociální a provozní zařízení staveniště mobilní 
buňky a maringotky, které umístí na zařízení staveniště. 
Ve smyslu výnosu č. 5270/5.1/89 bývalého FCÚ o vedlejších rozpočtových nákladech ze dne 
4. 12. 1990 čl. 7, bod 3, písm. zajišťuje dodavatel stavby v rámci globálních rozpočtových 
nákladů (GZS) odběr vody a el. energie, protože stavba tyto energie ke svému budoucímu 
provozu nepotřebuje. Užitková voda pro stavební účely sociálního zařízení bude odebírána z 
veřejného vodovodu a v případě potřeby dopravována cisternami na místo stavby. Elektrická 
energie bude zajišťována dieselovými agregáty. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba po dokončení nevyžaduje žádné požadavky na hygienu a podobně. K dočasnému 
zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby a to pohybem 
stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při provádění zemních prací a 
s tím spojeným pohybem stavebních mechanizmů může dojít ke znečištění povrchu vozovek 
přilehlých komunikací. Povinností dodavatele stavebních prací je jejich průběžné kropení a 
čištění. Stavba samotná a její provoz nemá zásadní vliv na kvalitu ovzduší. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba nevyžaduje žádné speciální zásady ochrany. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba nevyžaduje žádné speciální zásady ochrany. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje žádné speciální zásady ochrany. 
d) ochrana před hlukem 
Novostavba sběrné místní komunikace Nová Pastýřská byla posouzena hlukovou studií 
(zpracovatel: Mgr. Radomír Smetana, 05/2021)), která je součástí dokladové části E.3.1 této 
projektové dokumentace. V celé trase komunikace přes Tržní náměstí je pro minimalizaci 
hlukové zátěže navržena obrusná vrstva vozovky z asfaltové směsi se sníženou hlučností a 
maximální dovolená rychlost projíždějících vozidel 40 km/h. Výsledky výpočtu pro stav po 
realizaci záměru prokázaly, že hluk v chráněném venkovním prostoru by měl i v 
nejexponovanější zástavbě na Tržním náměstí splnit hygienické limity 60 dB ve dne a 50 dB 
v noci. 
Hluková studie byla zpracována na základě dopravního modelu vypracovaného v rámci Plánu 
udržitelné mobility měst Liberce a Jablonce nad Nisou pro rok 2030. Dopravní model pro rok 
2030 počítá s uzavřením Šaldova náměstí pro tranzitní dopravu a s převedením tranzitní 
dopravy na výhledový vnitřní sběrný okruh vedeny ulicemi Sokolská, Nová Pastýřská, 
Durychova, nám. Štefánikovo, Vítězná, Husova, Klášterní, Jablonecká, Na Bídě. I přes 
výhledové zvýšení dopravy na dotčených komunikacích ukazuje hluková studie na Nové 
Pastýřské splnění hygienických limitů při návrhu obrusné asfaltové vrstvy se sníženou 
hlučností, i když výsledky hlukové studie upozorňují na možné překračování hygienického 
limitu z důvodu toho, že jsou vypočtené hodnoty pouze několik desetin dB pod limitem. 
Z tohoto důvodu zpracovatel hlukové studie navrhuje možná  protihluková opatření v podobě 
protihlukové stěny u domu s č.p. 153 a v podobě zajištění větrání obytných místností jinak než 
okny u třech domů na severní straně Tržního náměstí. 
Vzhledem k faktu, že výhledové intenzity dopravy dle dopravního modelu nastanou až po 
výhledovém uzavření Šaldova náměstí, a ne okamžitě po realizaci této stavby „Nová Pastýřská 
– 4. etapa “a vzhledem k faktu, že i po převedení dopravy na vnitřní sběrný městský okruh a 
dosažení výhledových intenzit nebudou dle výsledků hlukové studie překročeny limity 
v chráněném venkovním prostoru, jsou do této projektové dokumentace zapracovány pouze 
územní rezervy pro realizace protihlukových stěn. Ty budou realizovány až po převedení 
tranzitní dopravy na vnitřní sběrný okruh a až po případném překročením limitních hodnot 
nařízeného měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb, jehož výsledky 
by překročily hlukové limity. 
e) protipovodňová opatření 
Stavba nevyžaduje žádné speciální zásady ochrany. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje žádné speciální zásady ochrany. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavební objekt veřejného osvětlení bude napojen na stávající rozvody veřejného osvětlení 
v ulici Ruská, Budyšínská a Tržní náměstí.  

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace na Tržním náměstí a rekategorizování komunikace 
z místní komunikace III. třídy (obslužná MK) na místní komunikaci II. třídy (sběrná MK), která 
bude po realizaci součástí souboru staveb tvořící nový vnitřní sběrný okruh města Liberec, 
který je zanesen do nové územně plánovací dokumentace města Liberec. Celková délka 
rekonstruovaného úseku je 120,68 m. Navržené úpravy spočívají v revitalizaci a humanizaci 
celého prostoru místní komunikace včetně chodníků, uliční zeleně a samostatných sjezdů 
v plné konstrukci souvrství vozovky a ostatních povrchů. Prostor místní komunikace tvoří 
průběžné jízdní pruhy š. 3,25 m, v místě křižovatky odbočovací pruh vlevo š. 3,25 m a 
průběžné jízdní pruhy pro cyklisty š. 1,50 m. Rozsah navržených úprav je zřejmý z grafických 
příloh. Dovolená rychlost na předmětném úseku komunikace je 40 km/h z důvodu eliminace 
hluku a z důvodu návrhových parametrů komunikace v navazující stavbě „Nová Pastýřská – 
4. etapa“ 
Základním předmětem je revitalizace a homogenizace předmětného úseku. Úpravy budou 
spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a její náhradou nové 
zesílenější konstrukce v plném rozsahu. Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny 
novými, vč. nových přípojek DN 150. Kryt vozovky je navržen z velmi tenké vrstvy 
asfaltobetonové konstrukce BBTM 5 NH se sníženou hlučností s jednostranným sklonem 2,5 
%. Chodníky jsou navrženy z kamenné mozaiky 60/60 mm s maximálním sklonem 2,0%. Jako 
vodící linie budou sloužit kamenné obruby 80/200 mm s nášlapem + 60 mm nebo přilehlé 
podezdívky plotů. Chodníky budou vybaveny příslušnými hmatovými úpravami a prvky pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Podél komunikací bude zajištěno 
dostatečné ochránění vzrostlé zeleně. 
Na křižovatce s ulicemi Ruská a Budyšínská bude upraveno nároží křižovatek tak, aby bylo 
možné vybudovat bezpečné přechody pro chodce. Na křížení s ulicí Budyšínská bude délka 
přechodu pro chodce rozdělena ochranným dělícím ostrůvkem.  
Podél levé strany komunikace ve směru staničení Nová Pastýřská je navrženo podélné 
parkovací stání z kamenné dlažby 100/100 mm oddělené od asfaltové vozovky kamenným 
krajníkem š. 150 mm. Mezi parkovacím stáním a chodníkem jsou navrženy kamenné obruby 
š. 250 mm a nášlapem +150 mm. Podél pravé strany komunikace zůstanou do navazujících 
staveb „Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“ a „Tržní náměstí Liberec“ 
zachována stávající kolmá stání s částečným zásahem nové asfaltové vozovky do kolmých 
stání. 
Stavba je koordinována s navazujícími stavbami a její výstavba předchází stavbě „Tržní 
náměstí Liberec“ a „Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“. Etapizace a časová 
souslednost souvisejících a navazujících staveb je graficky znázorněna v příloze C.4.1 této 
projektové dokumentace. 
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Komunikace pro chodce mají nejmenší 
celkovou šířku 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů, podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 
(8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Výškové rozdíly na komunikacích pro 
chodce nejsou vyšší než 20 mm, např. v místě přechodů pro chodce. 
Překážky na komunikacích pro chodce, zejména sloupy veřejného osvětlení, svislé dopravní 
značení, lavičky a stromy, jsou osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené 
vodící linie nejméně 1500 mm. 
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Přechody pro chodce bez řízení světelné signalizace jsou navrženy maximálně přes dva 
protisměrné jízdní pruhy v délce 6,5 m. Přechod pro chodce bez řízení světelné signalizace 
v ulici Nová Pastýřská na vyústění do Tržního náměstí má délku 9,5 m, je zde využit čl. 
10.1.3.3.3 normy ČSN 73 6110 Z1: „Pokud je v hlavním dopravním prostoru navržen jízdní 
pruh pro cyklisty a neumožňuje-li šířka komunikace mezi obrubami vložení 
ochranného/dělícího ostrůvku, prodlužuje se přechod pro chodce o šířku pruhů pro cyklisty. 
Vysazená chodníková plocha se v tomto případě nenavrhuje.“ Přechod pro chodce bez řízení 
světelné signalizace v ulici Nová Pastýřská na křižovatce s ulicemi Budyšínská a Durychova 
má délku 8,0 m, z tohoto důvodu je do realizace navazující stavby „Stavební úprava křižovatky 
Budyšínská x Durychova“ v provozu pouze jeden jízdní pruh. Po realizaci navazující stavby 
bude přechod pro chodce řízen světelnou signalizací. 
Přechody pro chodce jsou vybaveny signálními a varovnými pásy, a popřípadě vodícím pásem 
přechodu pro chodce. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu sběrnými komunikacemi Budyšínská, 
Durychova, Nová Pastýřská (k parkovišti P+R Pastýřská) a obslužnými komunikacemi Ruská 
a Tržní nám. (podél činžovních domů). 
c) doprava v klidu 
Vlevo ve směru staničení stavby se ve stávajícím stavu nachází celkem 22 kolmých 
parkovacích stání, z toho 18 placených návštěvnických stání (zóna LB12 – Tržní náměstí) a 4 
vyhrazená stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou pro návštěvníky městského bazénu. Tato stání budou stavbou zrušena a 
nahrazena 7 podélnými parkovacími stáními o délce 6,75 m a 7,75 m pro krajní stání. Tři 
parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce postižené jsou přesunuta na protější 
stranu komunikace do stávajících kolmých stání namísto třech návštěvnických stání. 
Parkovací senzory umístěné ve vozovce budou přemístěny do nově navržených podélných 
parkovacích stání a do nově navržených podélných parkovacích stání v rámci stavby „Nová 
Pastýřská – 2. a 3. etapa“. 
Vpravo ve směru staničení stavby se ve stávajícím stavu nachází kolmá placená návštěvnická 
parkovací stání v zóně LB12 – Tržní náměstí. Tato parkovací stání zůstanou ve stávajícím 
stavu v provozu do realizace navazujících staveb „Stavební úprava křižovatky Budyšínská x 
Durychova“ a „Tržní náměstí Liberec“ v roce 2023. 
Rezidentní kolmá parkovací stání v modré zóně zůstanou v současném stavu v provozu do 
realizace navazujících staveb „Rekonstrukce křižovatky Budyšínská x Durychova“ a „Tržní 
náměstí Liberec“ v roce 2023. 
d) pěší a cyklistické stezky 
V úrovni vozovky jsou navrženy samostatné jízdní pruhy pro cyklisty o šířce 1,5 m (1,75 m 
podél parkovacích stání). V úseku ve směru ke křižovatce s Budyšínskou ulicí bude 
samostatný jízdní pruh pro cyklisty s vyčkávacím prostorem pro cyklisty před křižovatkou 
zprovozněn až po realizaci souvisejících a navazujících staveb „Stavební úprava křižovatky 
Budyšínská x Durychova“ a „Tržní náměstí Liberec“ v roce 2023. 
Podél navržené komunikace jsou rekonstruovány přilehlé komunikace pro chodce s povrchem 
z kamenné mozaiky. Na obou koncích úseku komunikace jsou navrženy přechody pro chodce. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Stavba vyžaduje pouze zemní práce menšího charakteru. Svahy tělesa místní komunikace 
budou maximálně 0,5 m vysoké. 
b) použité vegetační prvky 
Svahy tělesa komunikace budou ohumusována a zatravněna. 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Stavba nevyžaduje žádná biotechnická ani protierozní opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vliv stavby na hluk byl posouzen hlukovou studií (zpracovatel: Mgr. Radomír Smetana, 
05/2021), která je součástí dokladové části E.3.1 této projektové dokumentace. V celé trase 
komunikace je pro minimalizaci hlukové zátěže navržena obrusná vrstva vozovky z asfaltové 
směsi se sníženou hlučností a snížená dovolená maximální rychlost jedoucích vozidel 40 
km/h. Výsledky výpočtu pro stav po realizaci záměru prokázaly, že hluk v chráněném 
venkovním prostoru by měl i v nejexponovanější zástavbě na Tržním náměstí splnit hygienické 
limity 60 dB ve dne a 50 dB v noci. 
Akustické i drenážní vlastnosti nízkohlučných asfaltových povrchů se s časem zhoršují. 
Mezery a dutiny se časem zanáší (zimní údržba, prašnost, znečištění vozidel, apod.). Vlastník 
a správce komunikace je povinen provádět čištění vozovek, a to nejlépe po dešti, když jsou již 
nečistoty v mezerách měkčí a snáze se odstraní. K čištění povrchů komunikací lze použít 
například vysokotlaký proud vody nebo kartáčové stroje, které jsou opatřeny vodními tryskami, 
sacími tryskami a navíc mají ještě několik systémů kartáčů. K tomuto účelu lze použít 
specializované stroje. V případě vysokotlakového čistícího vozu je správce komunikace 
povinen nastavit tlak vody v tryskách tak, aby nedošlo k poškození povrchové vrstvy vozovky, 
ale zároveň, aby došlo k co největšímu vyčištění pórů povrchové vrstvy silničního povrchu. 
Vysokotlakým čištěním může totiž zbytečně dojít k narušení kontaktů mezi kamenivem a 
asfaltem, vytrhávání zrn a nerovnostem na povrchu. 

Navržená stavba může mít vliv na okolní stavby vliv v podobě nadměrného hluku z dopravy 
po realizaci budoucích souvisejících a navazujících etap novostavby místní komunikace Nová 
Pastýřská – viz výkres souvisejících a navazujících staveb C.4 této PD, i když nadlimitní hluk 
hluková studie nepředpokládá. Pokud po realizaci navazujících etap, výhledově v roce 
2025, bude naměřen na exponovaných místech venkovního chráněného prostoru staveb 
nadlimitní hluk z dopravy, jsou touto projektovou dokumentací navržena opatření ke snížení 
hluku v podobě úprav vnitřních prostor exponovaných bytových domů a zajištění jejich 
alternativního řízeného větrání obytných místností a prostor, neboť z urbanistického a 
architektonického hlediska není možné v prostoru Tržního náměstí realizovat stavební 
opatření v podobě protihlukových stěn. 

Odhlučení objektů č.p. 834/9 a č.p. 833/10 
V 1. NP a 5. NP těchto objektu se vyskytují pouze komerční prostory, zkolaudované pro využití 
jako restaurace, kadeřnictví a masážní studio. Ostatní obytné a pomocné místnosti umožňují 
přirozené odvětrání do bočních fasád a zahrady bez akustického zatížení. 
Ve 2., 3. a 4. NP se nachází celkem 5 vybraných bytů, kterým je nutné zajistit na náklady SML 
řízené větrání, ale pouze v případě naměření nadlimitní hlukové zátěže z dopravy po realizaci 
navazujících souvisejících etap místní komunikace Nová Pastýřská a po jejím zprovoznění, 
výhledově v roce 2025. 
Odhlučení objektu č.p. 876/1 
V 1., 2. a 4. NP tohoto objektu se vyskytují pouze komerční prostory, zkolaudované pro využití 
jako kavárna a kancelářské prostory. Ostatní obytné a pomocné místnosti umožňují přirozené 
odvětrání do bočních fasád a zahrady bez akustického zatížení. 
Ve 3. NP se nachází celkem 1 vybraná obytná místnost, které je nutné zajistit na náklady SML 
řízené větrání, ale pouze v případě naměření nadlimitní hlukové zátěže z dopravy po realizaci 
navazujících souvisejících etap místní komunikace Nová Pastýřská a po jejím zprovoznění, 
výhledově v roce 2025. 
 
Znázornění případného zajištění protihlukových opatření ve vybraných obytných místnostech 
na Tržním náměstí je znázorněno v následujících schématech a půdorysech. 
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V průběhu provádění stavby je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb 
a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti 
nadměrné prašnosti. Zhotovitel stavby je povinen dodržovat hygienické limity hluku ze 
stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve vztahu ke chráněnému 
venkovnímu prostoru okolních staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby. Po 
dobu provádění stavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 
nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební 
činnosti související s prováděním stavby bude v chráněném venkovním prostoru staveb 
přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 
21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq(14h) = 65 dB. Je ovšem nutné 
dodržovat následující zásady: 

1) Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy (toto bude podmínkou při výběrovým řízením zhotovitele 
stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. 
Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení 
v protihlukové kapotě. 

2) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 
a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 
časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. 

3) Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

 
Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště při provádění stavby musí být 
zabezpečeno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Přitom je nutné předcházet podmáčení 
pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění 
odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých 
nesmí být způsobeno jejich podmáčení. 
Srážkové vody z pozemních komunikací nejsou dle zákona č. 254/2001 Sb. odpadními 
vodami. Srážkové vody budou pomocí skloněné zemní pláně, systémem trativodů, uličních 
vpustí a dešťové kanalizace svedeny do retenční nádrže sloužící k regulaci odtoku před 
zaústěním do Jizerského potoka. Retenční nádrž a dešťová kanalizace nejsou součástí této 
projektové dokumentace. 
Výsledná stavba svým charakterem pozemní komunikace nebude produkovat žádné odpady. 
Stavba nebude mít vliv na půdu.  

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba se nachází v zastavěném území (intravilánu) a nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 
V rámci stavby není nutné chránit žádné dřeviny ani památné stromy. V rámci stavby nebudou 
káceny žádné dřeviny. 
Při provádění stavby nesmí dojít k nedovoleným zásahům do dřevin, tj. k takovému 
poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich 
ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich 
odumření. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 
K záměru bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož výsledkem bylo zjištění, že záměr nemá 
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 
Podle §30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nevzniká silniční ochranné 
pásmo v souvisle zastavěném území. 
Podle §46 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona vzniká ochranné pásmo 
podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně 1,0 m po obou stranách 
krajního kabelu. 
Podle §102 zákona č. 128/2005 Sb. o elektronických komunikacích vzniká ochranné pásmo 
podzemního komunikačního vedení 0,5 m po stranách krajního vedení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba není 
součástí IZS a neplní funkci ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění budou stanoveny zhotovitelem 
stavby a výrobky v rámci dodavatele. 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno štěrkovým vsakovacím drénem, který bude na pozemku 
stavebníka. 
Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu 
se zákonem č. 254/2001 Sb. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, 
včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení 
pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno 
jejich podmáčení. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví stavebníka. Při budování stavebních 
objektů dojde k omezení provozu na místní komunikaci a na chodnících v prostoru stavby. 
Přesný rozsah staveniště je vyznačen v koordinační situaci v části C.3.1 této projektové 
dokumentace. Staveniště bude předáno volné, bez překážek, které by bránily v práci. 
Staveniště musí být předáno s vyznačenými stávajícími sítěmi po vytýčení jejich správci. 
Veškeré přípojky k objektům, které jsou v soukromém vlastnictví, musí být jejich majiteli 
vytýčeny před zahájením stavby. Přístup na stavbu bude zajištěn po komunikacích, jejichž 
stavební technický stav bude odpovídat provozu stavební techniky. V případě, že budou 
využity přístupové komunikace, které nebudou splňovat uvedené podmínky a budou během 
stavby porušeny, musí je dodavatel uvést do původního stavu ještě před ukončením stavby. 
Dodavatel stavby je povinen zajistit patřičná povolení včetně odpovídajícího provizorního 
dopravní značení v rámci přechodné úpravy provozu. 
Užitková voda pro stavební účely sociálního zařízení bude odebírána z veřejného vodovodu a 
v případě potřeby dopravována cisternami na místo stavby. Elektrická energie bude 
zajišťována dieselovými agregáty. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. 
V průběhu provádění stavby je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb 
a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti 
nadměrné prašnosti. Zhotovitel stavby je povinen dodržovat hygienické limity hluku ze 
stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve vztahu ke chráněnému 
venkovnímu prostoru okolních staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby. Po 
dobu provádění stavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 
nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební 
činnosti související s prováděním stavby bude v chráněném venkovním prostoru staveb 
přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 
21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq(14h) = 65 dB. Je ovšem nutné 
dodržovat následující zásady: 

1) Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy (toto bude podmínkou při výběrovým řízením zhotovitele 
stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. 
Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení 
v protihlukové kapotě. 

2) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 
a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 
časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. 

3) Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

Předpokládaná doba délky výstavby je 6 měsíců od zahájení stavby. 
Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Při provádění zemních prací a s tím spojeným 
pohybem stavebních mechanizmů může dojít ke znečištění povrchu vozovek přilehlých 
komunikací. Povinností dodavatele stavebních prací je jejich průběžné kropení a čištění. Dále 
je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na 
příslušných skládkách. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Obvod stavby a zařízení staveniště je tvořen hranicí dočasného záboru. Před započetím 
stavby bude v terénu vyznačena a stabilizována jeho poloha. Staveniště bude zabezpečeno 
tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu vozidel a pěších. Staveniště musí být řádně 
označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. Vážné 
ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují nezakryté nebo nechráněné otvory a 
jámy. Důležitou součástí staveniště jsou skladovací plochy. Na správné ukládání stavebního 
materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na stavbě. Během celého průběhu výstavby je 
nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování a odebírání stavebního materiálu, který je 
umístěn na staveništních skládkách. 
Zařízení staveniště bude umístěno na místě dočasného záboru, případně na jiných pozemcích 
v majetku investora. Tyto pozemky budou upřesněny nejpozději při předání staveniště 
investorem. Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 
Dodavatel použije na sociální a provozní zařízení staveniště mobilní buňky a maringotky, které 
umístí na stavebním dvoře. 
Ve smyslu výnosu č. 5270/5.1/89 bývalého FCÚ o vedlejších rozpočtových nákladech ze dne 
4.12.1990 čl. 7, bod 3, písm. U zajišťuje dodavatel stavby v rámci globálních rozpočtových 
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nákladů (GZS) odběr vody a el. energie, protože stavba tyto energie ke svému budoucímu 
provozu 7 nepotřebuje. Užitková voda pro stavební účely sociálního zařízení bude odebírána 
z veřejného vodovodu a v případě potřeby dopravována cisternami na místo stavby. Elektrická 
energie bude zajišťována dieselovými agregáty. 
Dojde k vybourání stávajících asfaltobetonových, betonových a kamenných konstrukcí v 
prostoru stavby dle nutnosti. Nakládání se vzniklými odpady musí být v souladu s platnou 
legislativou odpadového hospodářství, zejména v povinnosti dodržení ustanovení § 9a zákona 
o odpadech – tj. povinnost upřednostnit využití odpadů (např. předat k recyklaci) před jejich 
uložením na skládku. Pokud bude zemina odvezena mimo plochy stavby, jedná se o nakládání 
s odpady a je nutno uložení této zeminy projednat s příslušným stavebním úřadem a 
postupovat v souladu s vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. 
Skládka bude určena dodavatelem po dohodě s městem. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště bude tvořeno pouze v rámci pozemků investora. Žádné jiné zábory se nenavrhují. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
veřejně přístupných komunikací v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Při nedodržení průchozího prostoru 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů nebo při celé 
uzavírce komunikace pro chodce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní 
bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena 
mezinárodním symbolem přístupnosti. 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 
po obou stranách  musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 
až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí rošt musí mít 
velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

17 01 01  Beton        9,1 m3 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  565 m3 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  678 m3 

Při odstraňování i provádění stavby je zhotovitel povinen odděleně soustřeďovat: 
a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební 

a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na 
materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v 
bodě 2 přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se 
vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

 
Odkazovaná příloha č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb. s názvem „Vybourané stavební materiály, 
výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, které musí být soustřeďovány 
odděleně, mimo jiné uvádí z oblasti inertních minerálních odpadů tyto materiály: 

1. Neznečištěné vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně 
použít, nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat“: 
- beton a betonové konstrukce, 
- cihly a zdicí prvky, 
- asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky, 
- zemina a kamení, které neobsahují nebezpečné látky, 
-směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky 
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2. Vybourané stavební materiály, které jsou vedlejším produktem 

- zeminy a kamení, 
- znovuzískané asfaltové směsi. 

 
Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu odpadem, 
pokud jde o inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti 
a roztřídění na velikostní frakce a je určen k využití některým z následujících způsobů: 

1. recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro použití stanovená 
v technických normách, 

2. konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, 
místních komunikací, parkovišť a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních 
ploch, 

3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy, 
4. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest, 
5. obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě, 
6. nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích, 
7. podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro 

následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších 
budov; pokud nedojde k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby 
nebo základové desky a budovy, musí být recyklované kamenivo z místa použití 
odebráno. 

Při odstraňování stavby i provádění stavby je zhotovitel stavby povinen se stavebními a 
demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo 
ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo 
stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 
Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku 
zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny 
a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Stavba nevyžaduje požadavky na přísun nebo deponii zemin. Zemní tělesa velmi malého 
rozsahu a stavební rýhy pro výkop kabelů veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů budou 
zpětně zasypány výkopkem. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím vlastníkům, resp. správcům či provozovatelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. 
V průběhu provádění stavby je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb 
a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti 
nadměrné prašnosti. Zhotovitel stavby je povinen dodržovat hygienické limity hluku ze 
stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve vztahu ke chráněnému 
venkovnímu prostoru okolních staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby. Po 
dobu provádění stavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 
nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební 
činnosti související s prováděním stavby bude v chráněném venkovním prostoru staveb 
přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 
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21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq(14h) = 65 dB. Je ovšem nutné, aby 
zhotovitel stavby dodržoval následující zásady: 

- provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy (toto bude podmínkou při výběrovým řízením zhotovitele 
stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud 
bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové 
kapotě. 
- důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 
a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 
časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. 
- je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

Sledováním prašnosti při provádění stavby a v jejím okolí ji lze významně omezit. K jejímu 
omezení je zhotovitel stavby povinen využít zejména následující opatření: 

- materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných 
obalech nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co 
nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze staveniště, 
- při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové 
technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do 
ovzduší. Při nakládání se vzniklými stavebními a demoličními odpady obsahujícími azbest 
je nutné zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach. Odpady s obsahem azbestu musí být 
neprodleně po vzniku baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob 
či kontejnerů, 
- lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření 
prašnosti do okolí, 
- při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky, 
- u déle trvajících staveb neprovádět odkrývku celého povrchu najednou, 
- odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném 
počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s), 
- plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po 
dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není 
možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných řešení 
pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, 
komunikace apod.) dočasně zhutnit, 
- instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru 
napojení na veřejné komunikace tak, aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní 
technikou. Vhodná jsou např. štěrková lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů 
odstraňují nečistoty z podvozků nákladních automobilů. Realizace tohoto typu opatření je 
nezbytná zejména u větších stavenišť. Není doporučována instalace tzv. bazénů, kdy 
vozidla pouze projedou vodou. Ve většině případů nedojde k plnému odstranění 
prachových částic a ty poté zanáší veřejné komunikace bahnem, které se po vyschnutí 
stává zdrojem prašnosti. Pokud je bazén instalován, musí být jeho správná funkce 
zajištěna několika předsazenými prahy, které oklepou většinu částic, a bazén poté slouží 
pouze pro omytí pneumatik, 
- provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací, 
- provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi 
(technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před 
zahájením jednotlivých etap stavebních prací, 
- redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum, 
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- k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém a/nebo 
větrném počasí, je nezbytné, aby zhotovitel (stavebník) minimálně jednou denně 
zaznamenal do stavebního deníku klimatické podmínky, mezi které patří minimálně údaje 
o rychlosti větru a teplotě. Tyto údaje je možno doložit buď přímým měřením na 
reprezentativním místě přímo na staveništi nebo v reprezentativní lokalitě mimo staveniště 
v jeho blízkosti, nebo údaji z reprezentativní stanice stabilních meteorologických měření v 
oblasti staveniště, 
- odstranit usazený prach, je-li zaznamenána prašnost. Kromě jiných opatření se může 
uplatnit i mlžící clona umístěná na horní hraně části neprůhledného oplocení. Mělo by se 
jednat o skrápěcí zařízení, pro které bude za teplého a suchého počasí rozváděna voda 
potrubím, příp. automatické postřikovací zařízení, závlahové potrubí apod. 
- pro zabránění roznosu materiálu do okolí areál oplotit. Oplocení provést např. z plných 
stěn, které chrání staveništní plochy před účinky větru a zároveň ochraňuje okolí před 
zvířeným prachem ze staveniště, 
- při plnění zásobníků prašných materiálů dbát na to, aby nedocházelo k jejich úniku a 
víření do okolí, 
- minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, 
vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál 
shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání 
jemných částic do okolí, 
- umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie 
umísťovat tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál, 
- při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem: 

- volbou jejich tvaru. Podélná skladovací místa jsou vhodná pro velmi vysoké kapacity 
a pro dlouhodobá skladování, skladovací místa kruhového tvaru jsou vhodná do 
kapacity 100 000 tun, na plochách čtvercových rozměrů nebo v případech, kdy se 
nepředpokládá další rozšíření haldy, 
- volbou jejich velikosti. Preferovat jednu velkou haldu namísto více menších (realizace 
jedné haldy místo dvou zmenší aktivní povrch až o 25 %), 
- použitím clon a bariér. Lze využívat i existující překážky, například stromy, keře apod., 
popřípadě budovat vlastní překážky z přenosných materiálů, 
- zakrytím plachtou či sítí. 

- pokud se na staveništi vyskytují jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené 
zdroje prašnosti (např. drtiče apod.), umisťovat je co nejdále od chráněné zástavby a 
osadit kolem nich clony z tkaniny a provádět skrápění, 
- skrápět (zvlhčovat) odkryté suché a sypké plochy při větrném počasí (např. překračuje-
li rychlost větru 5 m/s), 
- zakrýt, případně skrápět všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm při větrném počasí 
(např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s), 
- používat uzavřené shozy pro manipulaci se sutí a sypkými odpady při demolicích. 
Uzavírat kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány, 
- při přepravě materiálů mezi více areály v rámci stavby dodržovat zásadu minimalizace 
délky přepravních tras, tj. rozmístit materiál tak, aby nutná přeprava byla co nejkratší, 
- dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační rohože, 
vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry, 
- pravidelně čistit staveništní komunikace, a to v závěru každého dne nebo po ukončení 
prací, respektive odjezdu stavebních strojů a nákladních vozidel, 
- čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně mokrou cestou, 
- vybudovat zpevněnou komunikaci mezi zařízením pro mytí kol nákladních vozidel a 
výjezdem z areálu, 
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- používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit pomocí 
betonových panelů či pryžových bloků, případně štěrku, strusky či recyklovaného 
asfaltu14 , umožňujících jejich snadnou čistitelnost, 
- omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích tak, aby bylo zamezeno 
nadměrné prašnosti z pojezdu stavebních strojů. Maximální rychlost by neměla překročit 
20 km.hod-1, u dopravních staveb může být vyšší. Značení omezující rychlost umístit u 
vjezdu na staveniště, 
- neprovádět nejvíce prašné demoliční práce (rozrušování či stržení obvodových 
konstrukcí staveb), pokud rychlost větru překračuje např. 10 m/s nebo pokud fouká vítr 
směrem k zástavbě, která by mohla být prašností negativně ovlivněna, pokud je to možné, 
- provádět nejprve demolici vnitřních konstrukcí a ponechat obvodové zdi a okna, které 
budou sloužit jako ochrana proti úniku prachových částic do okolí, pokud je to možné, 
- zajistit aby, stavební suť vznikající při bouracích pracích byla ze stavby co nejdříve 
odvážena, pokud je to možné. Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit (či 
umístit do kontejnerů) přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a 
vlhký materiál. Odvážený materiál by neměl být hutněn, 
- při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení, atd.) a při vrtání pilot nebo kotev 
používat skrápění nebo odsávání, 

- v případě, že je to nutné, zajistit skrápění sutin vodou, 
- minimalizovat procesy řezání a broušení na staveništi, preferovat používání 

prefabrikovaných stavebních materiálů, 
-při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu, při odsávání používat 

vaky na prach, 
- při broušení a řezání vozovek, chodníků, panelů apod. používat pilu s diamantovými 

řezným kotoučem a vodním čerpadlem. 
 

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje: 
- používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění 
emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007, 
- v případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem 
pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným 
orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Požadavky na nákladní vozidla: 
- používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo 
vyrobeno po 1. 10. 2008, 
- v případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic 
schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Zhotovitel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, 
montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací, je v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. povinen zajistit, v součinnosti se 
zadavatelem stavby a koordinátorem BOZP na staveništi, vybavení pro bezpečný a zdraví 
neohrožující výkon práce. Stavební práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. 
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Zhotovitel stavby je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

- splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 
- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele 

mohou zdržovat na staveništi, 
- zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti, 
- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno, 
- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
veřejně přístupných komunikací v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Při nedodržení průchozího prostoru 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů nebo při celé 
uzavírce komunikace pro chodce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní 
bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena 
mezinárodním symbolem přístupnosti. 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 
po obou stranách  musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 
až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí rošt musí mít 
velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
V rámci stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště. Pro 
označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na 
dotčených komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí rozměrem a barevným 
provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl. č. 294/2015 a musí být osazeny ve stanovené 
výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu značení musí být 
provedeny výhradně jako reflexní. 
S ohledem na navrženou technologii rekonstrukce stávající vozovky a dalších zpevněných 
ploch včetně konstrukčních a podkladních vrstev a s ohledem na bezproblémovou realizaci 
stavby budou stavební práce prováděny za úplné uzavírky obslužných místních komunikací 
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Tržní náměstí (sever) a Ruská včetně křižovatky ulic nám. Tržní a Ruská. Po celou dobu 
stavby bude řádně vyznačena objízdná trasa pro jednotlivé účastníky provozu dle výkresové 
části, která bude udržována. Objížďka pro osobní i nákladní dopravu bude vedena 
jednosměrně ulicemi Ruprechtická a Budyšínská na nám. Tržní. Během celé doby uzavírky 
bude povolen průjezd hasičské a lékařské záchranné služby a policie. Pro označení uzavírky 
bude použita 2 x zábrana (č. Z 2). K označení zákazu vjezdu do prostoru staveniště se na 
zábranu umístí svislá dopravní značka č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Pro umožnění 
vjezdu vozidel stavby do prostoru staveniště bude osazena dodatková tabulka š. E12 „Mimo 
vozidel stavby“. Vzhledem k faktu, že zákaz vjezdu nezačíná bezprostředně za křižovatkou, 
musí být na tuto skutečnost upozorněno za nejbližší křižovatkou umístěním značky č. IP 10a 
„Slepá pozemní komunikace“ nebo před nejbližší křižovatkou značkou č. IP 10b „Návěst před 
slepo pozemní komunikací“. Průjezd Budyšínskou ulicí podél uzavírky bude zachován za 
zmenšení šířky dvoupruhové komunikace na min. 5,50 m s použitím přechodného žlutého 
vodorovného dopravního značení ve žluté barvě a s použitím vodících směrovacích desek č. 
Z 4a oddělující provoz od staveniště. 
Detailní zpracování dopravně inženýrských opatření vč. projednání případných uzavírek 
místních komunikací Tržní náměstí a Ruská, přechodného dopravního značení a zvláštního 
užívání komunikace s Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušnými obecními a 
městskými úřady, včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního značení, bude zajišťovat 
zhotovitel stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod., 

Po celou dobu stavby bude staveniště uzavřeno pro všechnu veřejnou dopravu. Vjezd na 
staveniště bude umožněn pouze rezidentům k obytným domům č.p. 876/1 a 833/10. Výjezd 
z jednosměrné ulice Ruská do prostoru Tržního náměstí bude uzavřen. Objízdná trasa bude 
vedena ulicemi Ruprechtická a Budyšínská. Částečně bude omezen provoz v ulici Budyšínská 
z důvodu zúžení šířky prostoru místní komunikace na 6 m. V prostoru Tržního náměstí bude 
mimo provoz cca 23 placených parkovacích stání pro návštěvníky. 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. Obvod 
stavby a zařízení staveniště bude oploceno. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Umístění a výměra plochy včetně přístupů na zařízení staveniště je zakreslena v koordinační 
situaci C.3.1 této projektové dokumentace. 
Zhotovitel stavby je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Současně je 
také povinen zajistit, aby na stavbě nebo na zařízení staveniště byla k dispozici otevřená 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, 
popřípadě jejich kopie. 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm. Osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (objednatele, zadavatele) sleduje zejména 
bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí. 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit vytýčení obvodu stavby včetně obvodu zařízení staveniště. 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování 
okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních 
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komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 
k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Zařízení staveniště musí být oploceno. 
Veřejná prostranství a veřejně přístupné pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště 
při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání 
bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do 
původního stavu. 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek v tomto daném postupu výstavby: 
- osazení přechodného svislého a vodorovného dopravního značení 
- přípravné práce – sejmutí ornice v obvodu stavby, demontáž svislého dopravního značení, 
odstranění keřů 
- frézování krytů vozovky a odstranění konstrukce souvrství vozovky a komunikace pro pěší 
na úroveň zemní pláně 
- bourací práce – odstranění stávajících obrub, vybourání uličních vpustí 
- zemní práce v místech přeložek vedení sdělovacích sítí, přípojek dešťové kanalizace a 
v místech stožárů světelného signalizačního zařízení 
- výřezy potrubí neprovozovaného plynovodu (provádí GasNet) 
- osazení nového systému odvodnění včetně osazení nových uličních vpustí 
- pokládka nových vedení přeložek sdělovacích sítí a chrániček světelné signalizace 
- provedení podkladních vrstev souvrství vozovky, podélných parkovacích stání a chodníků 
- provedení podkladních vrstev v místech výsadby stromů 
- osazení kamenných silničních a záhonových obrub 
- provedení konstrukčních vrstev vozovky, podélných parkovacích stání a chodníků 
- pokládka krytu vozovky komunikace, podélných parkovacích stání a chodníků 
- výsadba stromů v rámci sadových a vegetačních úprav 
- osazení svislého a vodorovného dopravního značení 
- uvedení stavby do provozu 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavbou se nemění celkové odtokové poměry v území a v obvodu stavby. Stávající uliční 
vpusti budou mírně posunuty do nových poloh. Nově navržená oddílná dešťová kanalizace 
včetně přípojek k uličním vpustem je zaústěna do retenční nádrže, sloužící k akumulaci 
dešťových vod a k regulací odtoku do Jizerského potoka, a která je vybudována pod jinou 
související stavbou „Parkoviště P+R Pastýřská“ (zhotovitel: Projektová kancelář Nýdrle). 
Dešťová kanalizace není součástí této projektové dokumentace, ale je součástí projektové 
dokumentace „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (zhotovitel: M-Projekce). 
 


