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Pisemna zprava zadavatele

dle § 217 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale jen ,,zakon*):

»Kulturni a kreativni centrum Linserka — projektova priprava“

1. Identifikace zadavatele, pfedmét verejné zakazky a cena sjednand ve smlouvé na
veiejnou zakazku, pokud byla uzavi‘ena

Identifika¢ni idaje zadavatele:

STATUTARNI MESTO LIBEREC

IC: 002 62 978

se sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 1/1, 460 59 Liberec 1 — Staré Mésto

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zamec¢nikem, CSc., primatorem mésta Liberec

Predmétem plnéni této vetrejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace a vykon
inzenyrské Cinnosti dle normovych pozadavkl, pozadavkl dotéenych organii a zadavatele
(objednatele) v ramcei projektu ,,Kulturni a Kkreativni centrum Linserka®. Projekt bude
spolufinancovan Evropskou unii prostfednictvim Néarodniho pldnu obnovy — Planu pro
oziveni a odolnost Ceské republiky, komponenty 4.5 Rozvoj kulturniho a kreativniho sektoru.

V ramci vetejné zakazky ,,Kulturni a kreativni centrum Linserka — projektova priprava“
bude vypracovéana projektova dokumentace pro objekt €. p. 271/6 v Resslové ulici, 460 07
Liberec IlI-Jetab. Vypracovani projektové dokumentace se tyka budovy ¢.p. 271/6 (parcelni
¢. 1628. k.u. Liberec) a ptilehlého prostranstvi (parcelni €. 1629/1 a 5840/1, k. 1. Liberec).
Projektova dokumentace bude vychéazet z architektonické studie, vypracované odborem
Kancelaf architektury mésta Liberec v srpnu 2022 (viz pfiloha ¢. 7 ZD).

V ramci projektu ,,Kulturni a Kkreativni centrum Linserka* bude provedena kompletni
rekonstrukce byvalého primyslového objektu — byvalé slévarny Linser na kulturné kreativni
centrum v rozsahu vSech tfi nadzemnich podlaZzi.

Piredmét zakazky zahrnuje provedeni néasledujicich €innosti:

e zpracovani dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

e zpracovani dokumentace pro provadéni stavby (DPS) - mimo zkompletované pare
projektové dokumentace bude pouze pro potieby zadavatele doloZzen ocenény vykaz
vymér dle metodiky URS v aktualni cenové hlading v dobé zpracovani piislusného
stupné projektové dokumentace v ¢lenéni na dil¢i objekty stavby (stanoveni presného
Clenéni vykazu vymeér bude sdéleno zadavatelem ve vyzveé v ndvaznosti na dotacni
podminky);

e inZenyrska ¢&innost (IC), v ramci které je zhotovitel povinen zajistit stavebni
povoleni a reagovat na piipadné pozadavky organl statni a vefejné spravy a
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odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhitach stanovenych
témito organy nebo zadavatelem;

e soucinnost pii organizaci a pribéhu zadavaciho Fizeni na zhotovitele stavby, tj.
aktualizace rozpoctu pred vypsadnim veiejné zakdzky na zhotovitele stavby,
soucinnost pii zodpovézeni ptipadnych dotazli zajemct o ziskani zakazky, odstranéni
piipadnych nedostatkii a nejasnosti dokumentace

e soucinnost se jmenovanym koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi (BOZP)
ve fazi piipravy po dobu zpracovani projektové dokumentace, v souladu s novelou
zékona ¢. 309/2006 Sb., kterou se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

e autorsky dozor v priibéhu stavby (AD) po celou dobu realizace stavebnich uprav
v minimalnim rozsahu 1x tydn€, vcetné participace na piipravé podkladi ke
kolaudac¢nimu fizeni.

Dilo musi byt v souladu s pfislusSnymi ¢eskymi, pfipadné technickymi platnymi normami
(CSN), sobecné zavaznymi pravnimi piedpisy a predpisy pro provadéni praci danymi
charakterem arozsahem zakdzky. Dilo musi byt dale v souladu s Technickymi pokyny
k uplatiiovani zésady ..vyznamné nepoSkozovat* podle nafizeni o Néstroji pro oZziveni
a odolnost (ozndmeni Komise 2021/C 58/01 — viz Pfiloha ¢. 6 ZD).

Jednotlivé vystupy projektu budou pfedany vzdy v poctu 5 paré¢ + 1 CD v otevienych
formatech DWG, EXCEL a 1 x ve formatu PDF. Jako soucast DPS bude dodan ve dvojim
vyhotoveni ocenény polozkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Rozpocet stavby bude zpracovan na ucelené ¢asti (stavebni objekty).

Zpracovana projektova dokumentace musi obsahovat zejména:

- vypracovani podrobného stavebnétechnického prizkumu stavebnich konstrukci

- pruzkum ekologické zatéze (kontaminace podlozi a stavebnich konstrukei ropnymi i
jinymi zdravotné zavadnymi latkami);

- méfeni radonu, radonovy prazkum,;

- feSeni odhlu¢néni a pfirozeného osvétleni okny;

- statické posouzeni budovy, véetné podlah a konstrukei krovu;

- dalsi souvisejici priizkumy a posouzeni.

Stavebni profese dle pozadavka novych dispozic;

- pozarné bezpecnostni feSeni stavby;

- zajisténi bezbariérového piistupu;

- zdravotné technické instalace;

- silnoproudé elektroinstalace;

- slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS);

- vytapéni veetné méfeni a regulace.

- vzduchotechnika, ptfipadné pozarni vzduchotechnika v¢. méfeni a regulace;

- stavebni pfiprava na instalaci fotovoltaickych paneli;

- IT rozvody

- chlazeni pasivni i aktivni vcetné¢ zprovoznéni pasivniho chlazeni systému budovy,
aktivni chlazeni pfedpokladame pouze do nové ¢asti;

- vybaveni interiéru, v€etné ndvrhu osvétleni, akustiky prostor a technického vybaveni
pro multimediélni aktivity;
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- omitky, obklady a dlazby, vymalby a dal$i stavebni a dokoncovaci prace nutné
k fadnému provedeni dila;

- MaR nadfazeny se vzdalenym piistupem a jednotnou vizualizaci na PC provozovatele
a vlastnika objektu;

- navrh protiradonovych opatfent;

- zpracovani prikazu a stitku energetické naroc¢nosti budovy;

- vykaz vymér; rozpocet;

- navrh ¢asového harmonogramu, etapizace ¢lenéna na jednotliva femesla, s tydennim
rozsahem.

Piredpokladana hodnota provedeni stavby ¢ini 38 000 000 K¢ bez DPH.

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zajmem o maximalni hospodéarnost
a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby.

Cena sjednana ve smlouvé

2 280 000 K¢ bez DPH (dodavatel neni platcem DPH).

2. Pouzity druh zadavaciho Fizeni

Zjednodusené podlimitni fizeni v souladu s § 53 zékona.

3. Oznaceni ucéastnika zadavaciho rizeni

Nabéidka Ukastnik IC Sidlo
L | SIAL alr"h“ek“a 3545 | U Besedy 41478, 460 07, Liberec -
mzenyr, - SpoL.s - 1.0. Liberec III-Jetéab
Liberec
2. FED. sro. 039 94 601 Hreblckqva 1320, 763 02, Zlin -
Malenovice
3. 3 , Zelezna 830/12a, 460 01, Liberec -
ZELEZNA s.r.0. 068 91 578 Liberec I-Staré M¢sto
4. KOGAA studio s.r.o. + Kluchova 366/48, 634 00, Brno -
ZR Porting s.r.o. 04222750 Novy Liskovec
5 , Palackého 719/7, 110 00, Praha 1 -
Ing. arch. Jan Mérton 742 46 453 Nové Mésto
6. DESIGN 4 - projekty 228 01 936 Sgkolska 118%/43: 460 01, Liberec -
staveb, s.r.o. Liberec I-Staré Mésto
7. ATELIER - JAROSLAV 093 59 940 Masarykova 6,99/?, 460 01, Liberec -
S.I.0. Liberec I-Staré Mésto
Purkyr 1 12 B -
8. | Atelier 99 s.r.0. 024 63 245 | Purkyiova 71799, 61200, Brno
Kralovo Pole
9. | LAPLANs.ro. 29201691 | SO S04/38, 602 00, Brmo -
Zabrdovice
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Por’adl Ukastnik IC Pocet bodu celkem
nabidek
1. ATELIER - 093 59 940 100 bodi
JAROSLAY s.r.o.
2. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 86,20 bodii
SIAL architekti a .
3. inZeny¥i, spol.s r.o.| 18381481 83,38 bodii
Liberec
4. DESIGN 4 - projekty 228 01 936 78,66 bodii
staveb, s.r.o.
5. KOGAA. studio s.r.o. + 042 22 750 70,33 bodi
ZR Porting s.r.o.
6. LAPLAN s.r.o. 292 01 691 61,72 bodii
7. ZELEZNA s.r.o. 068 91 578 59,92 bodii
8. F.E.D. s.r.o. 039 94 601 58,18 bodii
9. Ing. arch. Jan Marton | 742 46 453 45,73 bodii

4. Oznaceni vSech vyloucenych ucastniki zadavaciho Fizeni s uvedenim divodu jejich
vylouceni

Ze zadavaciho fizeni nebyl vyloucen zadny ucastnik.

5. Oznaceni dodavatelii, s nimiZ byla uzaviena smlouva, véetné odivodnéni jejich
vybéru

Obchodni firma nebo nazev ATELIER - JAROSLAVY s.r.o.
Sidlo Masarykova 699/9, 460 01, Liberec - Liberec [-Staré Mésto
ICO 093 59 940

Ucastnik &. 7, ATELIER - JAROSLAYV s.r.o., se umistil jako prvni v pofadi v hodnoceni.
V ramci tohoto zadavaciho fizeni byla zakladnim kritériem hodnoceni ekonomicka vyhodnost
nabidky — zadavatel stanovil dvé hodnotici kritéria - celkovou nabidkovou cenu v K¢ bez
DPH (vaha 70%) a zkuSenosti zodpovédného vedouciho tymu — vaha 30 %.

Hodnotici kritérium - Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH — vaha 70 %

Nabidka Utastnik te Vyse nabidkové Pocet bodu za dané
¢. ceny v K¢ bez DPH kritérium
SIAL architekti a
L. inzenyii, spol.s r.o.| 18381481 2990 000 53, 38 bodu
Liberec
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2. |FED.sro. 039 94 601 3 456 000 46,18 bodu

3. | ZELEZNA s.r.o. 068 91 578 2 960 000 53,92 bodu

4. | KOGAAstudiosro. | 4555 750 3 050 000 52,33 bodu
+ ZR Porting s.r.o.

5. | Ing. arch. Jan Marton | 742 46 453 3 490 000 45,73 bodu

6. | DESIGN 4 -projekty | 175 01 936 3280 000 48,66 bodu
staveb, s.r.o.

7 | ATELIER - A .
TARGSLAV s.ro. 093 59 940 2 280 000 70 bodi

8. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 2 840 000 56,20 bodu

9. LAPLAN s.r.0. 292 01 691 3210 000 49,72 bodu

Hodnotici kritérium - ZkuSenosti zodpovédného vedouciho tymu — viaha 30 %

i Pocet uznanych « . ‘
Nabvldka Utastnik IC referencénich PO%LE;;?; z:;dane
& zakazek u
SIAL architekti a .
L. inzenyii, spol.s r.0.| 183 81 481 5 zakazek 30 bodii
Liberec
2. |FED.sro. 039 94 601 2 zakdzky 12 bodii
3. | ZELEZNA s.r.0. 068 91 578 1 zakdzka 6 bodi
4. KOGAA ‘studio S..0. | 149 97 750 3 zakazky 18 bodii
+ ZR Porting s.r.0.
5. Ing. arch. Jan Marton | 742 46 453 0 zakazek 0 bodi
6. | DESIGN4 - projekty | 55q 1 936 6 zakazek 30 bodi
staveb, s.r.o.
7. | ATELIER - 093 59 940 kazek 30 bodii
JAROSLAV s.r.0. 5 zakaze
8. | Atelier 99 s.r.0. 024 63 245 5 zakazek 30 bodii
9 | LAPLANsr.o. 292 01 691 2 zakazky 12 bodii

Nabidka tcastnika ATELIER - JAROSLAY s.r.o. je v potadku i z hlediska uplnosti.
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6. Oznaceni poddodavatelii dodavatelii podle bodu 5., pokud jsou zadavateli znami

Ing. Libor Nikodem (IC: 660 66 409, se sidlem: Zahradni 300, 294 02 Knézmost) — vedouci
projektu

Ing. Marta Prokopova (IC: 727 61 245, se sidlem: Studanecké 300, 460 01 Liberec) — rozpoéty

staveb

7. Oduvodnéni pouziti jednaciho Fizeni s uvefejnénim nebo Fizeni se soutéZnim
dialogem, byla-li pouZita

Nebylo pouzito.

8. Oduvodnéni pouZiti jednaciho Fizeni bez uverejnéni, bylo-li pouZito

Nebylo pouzito.

9. Odivodnéni pouZiti zjednoduseného rezimu, bylo-li pouzito

Nebylo pouzito.

10. Odtivodnéni zruSeni zadavaciho Fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho
systému, pokud k tomu doslo

Zadavaci tizeni nebylo zruSeno.

11. Oduvodnéni pouZiti jinych komunikacnich prostfedki pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostifedki, byly-li jiné prostredky pouZzity

Komunikace pfi podani nabidky probihala v elektronické podobé.

12. Soupis osob, u kterych byl zjiStén stiet zajmi, a nasledné prijatych opatreni, byl-li
stiet zajmu zjiStén

Stfet zajml nebyl zjistén.

13. Odiivodnéni nerozdéleni nadlimitni veFejné zakazky na casti (odivodnéni postupu,
pokud neni uvedeno v zadavaci dokumentaci)

Nejedna se o nadlimitni vefejnou zakazku.
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14. Odiivodnéni poZadavku na prokazani obratu (pokud neni uvedeno v zadavaci
dokumentaci)

Zadavatel nestanovil pozadavek na prokazani obratu.

Liberec 24. kvéten 2023

Ing. Jaroslav Zamecnik, CSc., v. 1.
primator mésta Liberec
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