



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 2/23

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

4.7.2023

CJ MML 160041/23

Počet listů 2

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Souvislá údržba po opravách IS, MK – Ondříčkova, Hálkova, Heydukova“

Vážený dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost č. 1 (obdržena dne 30. 06. 2023)

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o informaci, zda má k dispozici výsledky vzorků a rozborů asfaltových směsí, které mají být uloženy na skládku, na přítomnost PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Pokud má zadavatel tyto dokumenty k dispozici, žádáme o jejich doložení. Případně žádáme zadavatele o prohlášení, že se nejedná o nebezpečný odpad obsahující dehty.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Zadavatel má k dispozici výsledky vzorků a rozborů asfaltových směsí, předá je vybranému dodavateli v dostatečné časové rezervě před zahájením realizace této veřejné zakázky.

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o informaci, zda budou stavební práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, prováděny na základě stavebního povolení nebo na základě souhlasu s ohlášenou stavbou. Doplní zadavatel zadávací dokumentaci o tento dokument (stavební povolení nebo souhlas s ohlášenou stavbou)?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Informace o stavebním povolení je uvedena v rámci Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (viz čl. č. 2 „Předmět veřejné zakázky“). Stavební povolení předá zadavatel vybranému dodavateli v dostatečné časové rezervě před zahájením realizace této veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o vyjádření správců inženýrských sítí, na která se odkazuje projektová dokumentace v dokumentu nazvaném „A+B Pruvodni+Souhrnna_technicka_zprava“.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Zadavatel doloží stanoviska vyjádření správců inženýrských sítí vybranému dodavateli v dostatečné časové rezervě před zahájením realizace této veřejné zakázky.

Dotaz č. 4

V článku 4. odst. 4.1 přílohy č.3 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je uvedena lhůta pro realizaci díla 9 týdnů ode dne převzetí staveniště, zároveň je v článku 3. odst. 3.3 smlouvy o dílo uvedeno, že součástí předmětu plnění (díla) je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického zaměření skutečného provedení stavby, vč. geometrického oddělovacího plánu.

Zpracování dokumentace skutečného provedení trvá obvykle 3-4 týdny od předání podkladů zpracovateli dokumentace skutečného provedení (podle náročnosti stavby a množství změn během výstavby) a zpracování geometrických plánů trvá obvykle 4-6 týdnů (podle náročnosti stavby).

Upraví zadavatel lhůty pro provedení díla v článku 3. odst. 3.3 smlouvy o dílo, například tak, aby bylo zřejmé kolik týdnů má zhotovitel na provedení stavebních prací a kolik na zpracování dokumentů k přejímce dokončeného díla?

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Lhůta 9 týdnů je předpokládána pouze na skutečnou realizaci stavby. V této lhůtě není uvažováno s doložením dokumentace a zaměření.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 18.07.2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec