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Vážení, 

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy 

městského plaveckého bazénu v Liberci - TDS a BOZP", ev. č. VVZ: Z2023-031828 (dále jen „VZ“), 

kterou zahájil zadavatel Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, 

IČO: 00262978, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), poskytuje zadavatel 

účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 24. 7. 2023 na profilu zadavatele na adrese 

https://zakazky.liberec.cz. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení 

§ 98 a § 99 zákona, a to na základě dotazů doručených dne 28. 7. 2023. 

I.  

Znění dotazu č. 1 

V bodu III. Je předpokládaný termín uzavření Příkazní smlouvy 10/2023 a následně předpokládá 

stavebník, že stavba bude po dobu 24 měsíců a následně 5 let v období záručních lhůt.  

Otázka: Jaký je skutečný termín realizace stavby vč. Jejího zahájení? Máme předpokládat,  že 

skutečný termín stavby je 10/2023 – 10/2025? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na realizaci stavby v  prosinci roku a samotnou realizaci 

v 1. kvartálu 2024 až 1. kvartálu 2026. Zadavatel nicméně upozorňuje, že skutečný termín 

uzavření smlouvy a tedy samotného zahájení realizace se může změnit v závislosti na délce 

trvání zadávacího řízení. 

Znění dotazu č. 2 

V bodu 6.3. (technická kvalifikace) požadujete v následném bodu 4 - pozice osoby odpovědné za 

BOZP – doložení certifikátu, praxe apod. Tyto činnosti zajišťuje ze zákona zhotovitel stavby a nikoliv 

stavebník, protože zhotovitel stavby je povinen zajistit na svém staveništi odpovídající podmínky a 

postupy k minimalizaci pracovních úrazů apod. Avšak stavebník je povinen u takovéhoto druhu stavby 

zajistit koordinátora bezpečnosti práce, který kontroluje a dohlíží nad činností zhotovitele, avšak 

nezodpovídá za činnosti zhotovitele. 

Otázka: Neuvažuje stavebník v této zakázce s činností koordinátora BOZP (KO BOZP) v souladu se 

zákonem č.309/2006 Sb.? Žádám o upřesnění. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel s ohledem na uvedený dotaz opětovně přezkoumal požadavek na členy týmu dle 

čl. 6.3 (Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky), odst. 5 zadávací 

dokumentace. Na základě tohoto přezkumu zadavatel upravuje požadavky na členů týmu na 

pozici Koordinátora BOZP. 

Zadavatel tak současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravenou zadávací dokumentaci, 

kde je uvedená změna zohledněna. 
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Znění dotazu č. 3 

V bodu 6.3. (technická kvalifikace) požadujete v následném bodu 3 – pozice specialista bazénové 

technologie, pozice 7 – specialista vytápění a vzduchotechnika, pozice 8 – elektro a pozice 9 – 

specialista sanita reference na odpovídající práce ve výši 20 – 200 mil. Kč bez DPH v návaznosti na 

odbornost. 

Otázka: je myšlena výše po rozpočtových nákladů u referencí na celou realizovanou stavbu nebo 

pouze výše rozpočtových nákladů specializovaných úkonů podle příslušných prací? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel má za to, že veškeré uvedené informace jsou jednoznačně uvedeny v  čl. 6.3 zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že v  případě 3) Specialisty na bazénové 

technologie se jedná o investiční objem přímo a pouze dodávané bazénové technologie min. 20 

mil. Kč bez DPH. Ve vztahu ke členům 7)  Specialisty TDS – vytápění a vzduchotechnika, 8) Specialista 

TDS – elektro (slaboproud, silnoproud) a 9 ) Specialista TDS – sanita, se jedná o finanční objem celé 

referenční stavby.  

II.  

Zadavatel uvádí, že znění této zadávací dokumentace bylo schváleno před účinností novely 

č. 166/2023 Sb., kterou došlo k úpravě ZZVZ, v rámci které došlo k úpravě dílčích práv a 

povinností v rámci zadávacího řízení.    

Zadavatel vzhledem k tomu zohlednil novelizované znění zákona v zadávací dokumentaci a její 

upravené znění uveřejňuje současně s  tímto vysvětlením.  

III.  

Zadavatel uvádí, že původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25. 8. 2023, 12:00 hod. Tato 

lhůta byla uvedena v zadávací dokumentaci a na profilu zadavatele. Zadavatel následně po uveřejnění 

příslušného formuláře, ev. č. ve VVZ: F2023-031828, zjistil, že tento formulář obsahuje chybnou lhůtu 

pro podání nabídek, a to konkrétně lhůtu pro podání nabídek původně stanovenou pro související 

zadávací řízení na výběr zhotovitele pro provádění stavebních prací 1 , nad kterými má následně 

vybraný dodavatel tohoto zadávacího řízení zajišťovat výkon funkce technického dozoru stavebníka 

a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zadavatel tak s ohledem na výše uvedené pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že správná 

lhůta pro podání nabídek byla uvedena v zadávací dokumentaci a na profilu zadavatele.  

Zadavatel pro odstranění uvedené diskrepance a s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek dle § 99 odst. 2 ZZVZ. Nově je lhůta pro podání nabídek do 8. 9. 2023, 12:00 hod.  

V Praze dne dle elektronického podpisu 

za Statutární město Liberec 

 
 
act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 
Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci 

 

 
1 Viz čl.2.1 zadávací dokumentace nebo https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1787.html.  
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