
Smlouva 0 dílo 

číslo objednatele 4/23/ 

číslo zhotovitele ..... .. 

„Připojení kamerových bodů MKDS, Liberec - centrum“ 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

1. Účastníci smlouyy 

1.1 objødnaıeıı 
, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 

PSČ, Sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

IČO; 002 62 978 

DIČ; CZ00262978 

Telefon: 485 243 111 

Fax: 485 243 113 

bank. Spøjøniz  

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro 

technickou správu a informační technologie 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru Správy 

veřejného majetku 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Simple networks S.r.o. 

PSČ, Siáıøz 460 07, Lihøxøø 3, Axnøfløká 666/35 

Zastoupený: Lukáš Novák, jednatel 

IČO: 09312064 

DIČ; CZ09312064 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Novák Lukáš 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Novák Lukáš 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

(obj ednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci Smlouvy“ nebo také jen ,,smluvní 

Strany“) 

2. Předmět Smlouyy 

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a obj ednatel Se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. Dále tato Smlouva 

upravuje vzájemné právní vztahy mezi obj ednatelem a zhotovitelem, a to Zejména jejich práva 

a povimıosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této Smlouvě uvedeno.
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3. Předmět a účel plnění  

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje k  realizaci díla „Připojení kamerových bodů MKDS, Liberec 

- centrum“ dle českých technických norem; 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost; 

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 

služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy 

včetně označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a 

zeminy pro výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně 

vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické 

zaměření, výchozí revize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod.; 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad a nedodělků 

bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5. 1. této 

smlouvy; 

3.5 Předmětem plnění této smlouvy je výstavba telekomunikačního vedení pro kamerové 

body městského kamerového a dohledového systému v Liberci. Součástí stavebního 

objektu je kromě položení kabelových chrániček a kabelových komor i následné 

uvedení povrchu místních komunikací do původního stavu a další související činnosti. 

To vše blíže specifikováno touto smlouvou a podmínkami zadávací dokumentace pro 

veřejnou zakázku „Připojení kamerových bodů MKDS, Liberec - centrum“;  

3.6 Účelem plnění zhotovitele je zajištění připojení kamerových bodů městského 

kamerového a dohledového systému. 

3.7 Místem plnění jsou ulice Pražská, Jezdecká, Moskevská a nám. Dr. E. Beneše, Liberec. 

 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

 

4.1 Zahájení díla: do pěti (5) dnů od převzetí staveniště dle článku 7.  

4.2 Doba plnění v rozsahu článku 3 - dílo bude provedeno do 60 kalendářních dnů ode dne 

protokolárního převzetí staveniště, dle harmonogramu postupu prací, jež tvoří přílohu 

č. 2 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude 

vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu; 

4.4 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k protokolárnímu převzetí ukončeného díla 

do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 

předání a objednatel se zavazuje do 5-ti  pracovních dní od doručení písemného 

oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této 

smlouvy, zahájit přejímací řízení, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící 

řádnému provozu budou odstraněny v předem dohodnutém termínu; 
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5. Cena díla a platební podmínky 

 

5.1  Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Připojení kamerových bodů 

MKDS, Liberec - centrum“. 

 

 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  1 087 526,87 Kč 

DPH 21%    228 380,64 Kč 

Cena díla včetně DPH        1 315 907,51 Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3 Smlouvy a jako cena 

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 

dokončení díla z důvodu na straně objednatele.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 

v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., v platném 

znění) a při fakturaci zdanitelného plnění; 

5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková 

cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně 

předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby 

dokončení a předání řádného díla. Celková cena zahrnuje veškeré náklady, zejména pak 

náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní 

opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 

skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného 

díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 

dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní 

garance, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a 

právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a 

předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 

náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, včetně 

zejména provozu na silnici, náklady na veškeré další související činnosti a jakékoliv 

další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla; 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě 

(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou případných 

víceprací, které se vyskytnou v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností tak, 

jak stanoví Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec; 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených 

prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu 

české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, 
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stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se 

změnou DPH; 

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 

k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 

objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást 

příslušného daňového dokladu; 

5.8  Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech 

následujících podmínek: 

5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu; 

5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla; 

 

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

(započítat) uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči 

zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy; 

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní 

ode dne prokazatelného doručení objednateli; 

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje; 

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu - musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu dle zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude 

uveden název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 

cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě.  

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených 

náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 

prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na 

ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 

k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se 

splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná 

běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či 

opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

 

 

6. Řízení a provádění díla   

 

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 

 

Zástupce zhotovitele:   

Hlavní stavbyvedoucí:    

     

Zástupce objednatele: 

 

 

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, technického zadání, 
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k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů 

výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických 

požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s 

náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.  

 

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše 

bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních 

předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez 

dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 

dokumentu nebo pravidlu. 

 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 

situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 

informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 

smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 

stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že 

neshledal chybu v technickém zadání, která by mohla být příčinou případné vady díla.  

 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení 

pouze nové a v 1. jakostní třídě a schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 

právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a 

návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a 

zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými 

pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při 

provádění díla oproti technickému zadání lze pouze po odsouhlasení s objednatelem. 

Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a 

vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či 

technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 

technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při 

skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění 

nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit 

nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně. Zhotovitel nese odpovědnost za 

vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné 

materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, 

že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. Kvalita zhotovitelem provedeného 

díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému 

dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně 

závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu 

zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které 

vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené 

objednatelem, vč. zakreslení změn do technického zadání; 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí 

stavby před nadměrným hlukem; 
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- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 

provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány 

a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, pokyny a připomínky 

objednatele nad prováděním díla; 

 

6.4 zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 

náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla; 

6.5 dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí 

i pro dílčí části díla; 

6.6 za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, technickým 

zadáním, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými 

listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 

objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu 

smluvenému v této smlouvě; 

6.7 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem 

schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní 

změny stavebních procesů při provádění díla. 

 

 

7. Staveniště, stavební deník 
 

7.1 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a 

okolní situací díla. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 

dokončení díla jsou součástí ceny díla.  

Předáním staveniště se rozumí protokolární předání stavebního pozemku pro provedení 

díla a předání níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

- dokumentace pro provedení stavby elektronickou formou 

-  územní rozhodnutí a dokladová část (stanoviska dotčených subjektů) 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 

uvedených v čl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není 

oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 

realizace díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním 

deníku; 

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a v nezbytném pracovním prostoru 

zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních 

či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 

uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací 

či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel; 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 

na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se 

spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či 

sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na 

okolí; 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům a 

zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 

dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
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přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu vybaví 

potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 

staveniště; 

7.6 Zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či 

zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 

působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží; 

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 

ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat do 

nemovitostí sousedících se staveništěm; 

7.8 Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 

stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 

v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly; 

7.9 Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný 

úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 

v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména 

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací 

od technického zadání, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o 

poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a 

odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož 

veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. 

Stavební deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 

mají zhotovitel, objednatel, osoba vykonávající dozor nad BOZP, projektant, jakož i 

osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních 

předpisů při provádění díla; 

 

7.10 Při dokončení díla zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 

 

 

8. Povinnosti zhotovitele     
 

8.1  Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 

povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro 

jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 

Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými 

normami, předepsanými technologickými postupy, v souladu s technickým zadáním, 

touto smlouvou a pokyny objednatele; 

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele, a pokud dle svých 

odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na 

nevhodnost pokynu upozornit; 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona 
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č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.362/2005 Sb., č.591/2006 Sb., č.495/2001 Sb. a 

č.201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny 

zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené 

nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí 

zhotovitel; 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to 

zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným 

předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a 

v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel 

v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel 

oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. 

Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li 

na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. 

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve 

stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. V případě zjištění vad při 

kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav 

odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole; 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 

v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 

zhotovitel; 

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti životního prostředí; 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 

č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení 

EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000; 

8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla 

a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den 

po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé 

pozemní komunikace, atp.); 

8.9 Zhotovitel je povinen vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední 

části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou 

jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud 

zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a 

likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za 

řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít; 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s technickým zadáním, že k ní nemá žádné 

výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že 

se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 

práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše 

ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, 

které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány  technickým zadáním, 

v dokumentaci objednatele nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl 

zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při 

provádění díla vykonal či vynaložil; 
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8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad o díle svolaných zástupcem 

objednatele; 

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 

dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek 

jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 

v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla; 

8.13 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 

dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 

škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který 

bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně 

montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla 

včetně DPH; 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele 

v souvislosti se zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody 

způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě 

v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na 

pojistnou částku ve výši nejméně 2 mil. Kč pro jednu a každou škodu; 

c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící 

k realizaci díla; 

d) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, 

profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.). 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za 

tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu. 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny 

díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této 

smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše 

uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 

provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele 

jsou považována i opatření a požadavky objednatele, pokud objednatel výslovně 

nestanoví jinak;  

8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích 

příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 

smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení 

díla; 

8.16 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 

skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
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nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají; 

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající 

se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto 

kontrolním orgánům svoji součinnost; 

8.18 Zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentaci místa provádění díla před započetím 

realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje zejména stav pozemku, na 

kterých je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny 

(vjezdy, ploty, objekty, inženýrské sítě). 

8.19 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 

poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj 

 

9. Spolupůsobení objednatele 

 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a 

včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. Pokud je to nezbytné 

k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. 

V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 

poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované 

součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel 

je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy 

je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní 

osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto 

žádost zaslat dodatečně.  

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba 

k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo 

z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle 

doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, 

za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo 

odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

10. Vlastnické právo k dílu, přejímací řízení 

 

10.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – dílu přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za 

nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho 

předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo 

zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla; 
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10.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla 

demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa díla, prodat, ani jinak s nimi nakládat 

nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez 

dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této 

smlouvy; 

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla 

objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy 

o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla; 

10.4 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění; 

10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla (poslední dílčí části) 

písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzva k přejímce bude provedena formou 

zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou 

zprávou na adresy: 

e-mail. adresa:     

e-mail. adresa:  

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro 

zahájení přejímky, dostavit se na místo díla. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, 

že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, 

má se zato, že uplynutím desátého (10) pracovního dne po dni označením ve výzvě jako den 

zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno 

zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel 

prokázal opak (fikce převzetí).  

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je 

nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně 

nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší 

době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 

dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového 

předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo 

převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost 

zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu 

smluvené odměny. 

 

10.6  Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 

technickým zadáním, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných 

platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se 

zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen 

„doklady“) objednateli, a to zejména:  
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 doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, 

prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. 

jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy 

technickými normami a touto smlouvou; 

 geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické zaměření skutečného 

provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný 

vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání 

s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem 

k zaměření celého dokončeného díla; 

 seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, 

jakož i veškeré další protokoly),  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 

provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

10.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 

Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky 

bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování díla 

a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a 

požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel; 

10.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla 

(poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 

protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 

dnů po jejich vytčení; 

10.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze 

zhotovitele na objednatele; 

10.10 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto 

zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného 

posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. Pro uplatnění práva ze skryté 

vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla; 

10.11 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada 

byla způsobena výlučně chybou v technickém zadání a/nebo selháním dozoru 

objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného  pokynu dozoru 

objednatele, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu; 

 

11. Záruky 

 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a 
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prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití 

ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. 

Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla s vadami a 

nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně 

podepsaném protokolu o předání a převzetí díla. Výjimku tvoří strojní zařízení, 

technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však 

zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují 

jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla; 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, technickým zadáním, k prováděnému dílu se vztahujícími 

technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně 

závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke 

smluvenému, resp. obvyklému, účelu; 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 

vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 

poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 

nejpozději při převzetí díla; 

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 

v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen 

označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže 

uvedené záruční nároky: 

11.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

11.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

11.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet 

zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 

nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

11.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, 

jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční 

době; a/nebo  

11.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude 

ve stanovené  lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 

následujících podmínek a v termínech níže uvedených:  

11.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 

k prohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 

oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah 

uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud 

zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec 

z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost 

záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek 

této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na 
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znalecký posudek;  

11.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou 

vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na 

lhůtě delší. 

11.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je 

objednatel oprávněn: 

11.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem 

(dále jen „sleva“).; a/nebo 

11.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem 

na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi 

objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen 

„náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel 

zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel 

písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode 

dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění 

vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady 

objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

11.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 

záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje 

záruční doba; 

11.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 

obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), 

podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami; 

11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným 

provozováním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými 

uživatelskými manuály anebo návody k použití; 

11.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů 

spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke 

stanovení přiměřené slevy z ceny díla. 

 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož 

objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za 

porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či 

české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za 

následky jakéhokoliv porušení; 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních 

podmínek; 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila 

nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za 

něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  
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12.3.1 za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do 

konce lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

12.3.2 pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající 

kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku 

či jinou písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou 

ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů 

po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl 

upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli 

také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či 

povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky 

nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících 

vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 

jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost 

takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

12.3.3 za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu 

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou 

vadu a každý i započatý den prodlení;   

12.3.4 za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční 

době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, 

půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo 

podstatně omezovat užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvní 

pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý 

i započatý den prodlení;   

12.3.5 za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 

odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den; 

12.3.6 v případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1. 

– 12.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud 

porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně 

upozorněn; 

12.3.7 v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností 

zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10% z celkové smluvní ceny. 

12.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 

může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný 

ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení 

s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 

jakékoli své povinnosti dle této smlouvy; 

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení nezaniká povinnost zhotovitele 

splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje; 

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
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kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně; 

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 

době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno; 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na 

kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, 

je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele 

nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti; 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a 

smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 

Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti jedné ze smluvních stran; 

12.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou 

zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli; 

12.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů 

před zahájením příslušného insolvenčního řízení; 

 

13. Poddodavatelé 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou; 

13.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by 

toto prováděl sám; 

13.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR; 

13.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním 

nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na 

majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám; 

13.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k  dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 

doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen 

vyhovět žádosti objednatele a v takovém případě objednateli bezodkladně předložit 

k odsouhlasení náhradního poddodavatele; 
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14. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:  

14.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30dnů nebo 

14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě,  

14.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší 

smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové 

porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi 

smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

14.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení 

exekuce na závod zhotovitele; nebo  

14.1.4     porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 

povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému 

účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti 

týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 

veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 

vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 

dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi 

(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 

zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele 

nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy 

objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. 

Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí 

větou, je toto považováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel 

je oprávněn od smlouvy odstoupit;  

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele; 

14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou 

případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů 

uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva; 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  

na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 

požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku 

finančních prostředků: 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 

vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 

o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 

v plnění smlouvy;  

14.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu 
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vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 

zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za 

provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 

nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 

s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, 

bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením 

Rady města Liberce;  

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků 

ze zaniklé smlouvy; 

 

15. Další ujednání 

 

15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát 

zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá 

právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za 

nerealizaci zakázky v celém rozsahu; 

15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či 

nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem; 

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, 

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost; 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním této smlouvy; 

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 

zákoníku; 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z 

jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku; 
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16. Všeobecná ustanovení 

 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných číslovaných dodatků; 

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 

této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto 

smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě; 

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají 

přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšími právními předpisy; 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel; 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 

příslušnými soudy České republiky; 

16.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; 

16.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 

neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a 

ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném 

zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 

ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu 

neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení; 

16.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a 

náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 

díla ujednat; 

16.9 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě; 

16.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje…) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů; 

16.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č.40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); 

16.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí; 

http://www.liberec.cz/


16.14 Nedílnou součástí této Smlouvy je technické Zadání, podklady, Zápis O předání staveniště 

a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást 

smlouvy stranami označeny. 

Přílohy: 

l. Oceněný rozpočet 

2. Harmonogram prací 

Na důkaz souhlasu S obsahem smluvních ujednání násležflují podpisy osob oprávněných Za 

strany jednat: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 09312064
DIČ: CZ09312064

Projektant: IČ:
Frapex Liberec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20230119
Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum

Simple networks s.r.o.

Jelikož nebyly v průběhu zpracování projektu provedeny kopané sondy (investor se rozhodl sondy neprovádět vzhledem k 
malému stavebnímu rozsahu, vytíženosti komunikace a časovému spěchu) byly konstrukční materiály podkladních vrstev a 
jejich mocnost včetně podloží odhadnuty dle výkopových prací na náměstí Dr. E. Beneše ze dne 24.10.2022 (jiná stavební 
akce). Při těchto výkopových pracích byly na rohu náměstí a ul. Pražská vypozorovány stmelené podkladní vrstvy. Na 
základě těchto zjištění bylo v projektu uvažováno se 75 % zastoupení stmeleného podkladu oproti 25 % tvořeného 
podkladem z nestmelených materiálů. Jelikož se jedná o předpoklad budou výkopové práce fakturovány dle skutečného 
stavu na místě se souhlasem TDI.

1 087 526,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 087 526,87 228 380,6421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 315 907,51
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20230119

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
Uchazeč: Simple networks s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

19. 1. 2023

Frapex Liberec s.r.o.
 

226 270,00187 000,0002 VRN

1 087 526,87 1 315 907,51

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 089 637,51900 526,8701 SO01

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: .09312064
DIČ: CZ09312064

Projektant: IČ:
Frapex Liberec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 900 526,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 900 526,87 21,00% 189 110,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 089 637,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum

01 - SO01

Simple networks s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Liberec Projektant: Frapex Liberec 
s.r.o.

Uchazeč: Simple networks s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 900 526,87

HSV - Práce a dodávky HSV 483 000,17

    1 - Zemní práce 55 759,50

    2 - Zakládání 1 166,40

    5 - Komunikace pozemní 305 546,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 486,50

    997 - Přesun sutě 113 041,12

M - Práce a dodávky M 417 526,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 417 526,70

01 - SO01

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Liberec Projektant: Frapex Liberec 
s.r.o.

Uchazeč: Simple networks s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 900 526,87

D HSV Práce a dodávky HSV 483 000,17

D 1 Zemní práce 55 759,50

1 K 113106011 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší z mozaiky ručně m2 194,750 90,00 17 527,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z mozaiky

VV 275*0,7"uloženy na kontejner vedle výkopu 192,500
VV 1,5*1,5"v místě kabelové komory 2,250
VV Součet 194,750

2 K 113106022 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší z kamenných dlaždic ručně m2 1,000 90,00 90,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z kamenných dlaždic nebo desek

VV 0,5*0,25*8"kamenná přídlažba 1,000

3 K 113106061 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z 
drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 50,550 90,00 4 549,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s 
ložem z kameniva těženého

VV 69*0,7 48,300
VV 1,5*1,5 2,250
VV Součet 50,550

4 K 113106062 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z 
drobných kostek s ložem ze živice ručně m2 51,250 90,00 4 612,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s 
ložem ze živice

VV 70*0,7 49,000
VV 1,5*1,5 2,250
VV Součet 51,250

5 K 113107023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
přes 200 do 300 mm při překopech ručně m2 51,750 90,00 4 657,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum

01 - SO01
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P

Poznámka k položce: 
- jelikož nebyly provedeny sondy, bylo po dohodě s 
investorem uvažována nestmelená podkladní vrstva  v 25 % 
délky trasy, 
fakturováno bude dle skutečnosti (podmíněno souhlasem 
TDI), předpokládá se, že materiál bude znovupoužit 
 
- vybourání bude prováděno ručně s maximální obezřetností 
k vzhledem velkému množství stávajících inž. sítí 
- nesmelený materiál uložen na kontejner vedle výkopu - 
pokud TDI rozhodne o jeho vhodnosti, může být materiál 
znovu využitý 

VV 275*0,5*0,25"stávajícíh podkladních nestmelených vrstev 34,375
VV 139*0,5*0,25"stávajícíh podkladních nestmelených vrstev 17,375
VV Součet 51,750

6 K 113107032 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 
200 do 300 mm při překopech ručně m2 155,250 90,00 13 972,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

P

Poznámka k položce: 
- jelikož nebyly provedeny sondy, bylo po dohodě s 
investorem uvažována stmelená podkladní vrstva  v 75 % 
délky trasy, 
fakturováno bude dle skutečnosti (podmíněno souhlasem 
TDI)

VV 275*0,5*0,75"stávající podkladní stmelené vrstvy 103,125
VV 139*0,5*0,75"stávající podkladní stmelené vrstvy 52,125
VV Součet 155,250

7 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 se zhutněním ručně m2 207,000 50,00 10 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

P

Poznámka k položce: 
- únonost min 30 Mpa, požadavky a výsledné parametry dle 
ČSN 73 6133 
V případě, že pláň nebude splňovat požadované parametry, 
zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii 
se souhlasem TDI. 
Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných 
požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. 

VV 414*0,5 207,000

D 2 Zakládání 1 166,40
8 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 0,648 1 800,00 1 166,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

VV 1,2*1,2*0,15*3 0,648

D 5 Komunikace pozemní 305 546,65
9 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 

150 mm
m2 1,013 50,00 50,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce: 
- nový materiál, nahrazení odtěžených stmelených 
podkladních vrstev, jedná se o předpoklad, fakturováno dle 
skutečného stavu

VV 1,5*1,5*0,15*3 1,013

10 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 
200 mm

m2 137,500 50,00 6 875,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce: 
- nový materiál, nahrazení odtěžených stmelených 
podkladních vrstev, jedná se o předpoklad, fakturováno dle 
skutečného stavu

VV 275*0,5 137,500

11 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 
250 mm

m2 69,500 50,00 3 475,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

P

Poznámka k položce: 
- nový materiál, nahrazení odtěžených stmelených 
podkladních vrstev, jedná se o předpoklad, fakturováno dle 
skutečného stavu

VV 139*0,5 69,500

12 K 567532112R Recyklace podkladu  kamenivem tl přes 220 do 
250 mm pl do 1000 m2 m2 44,920 50,00 2 246,00

PP
Recyklace podkladu  kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl 
do 1000 m2

P
Poznámka k položce: 
Vrstva ze ŠD (znovu použití stávající) 
- jedná se o předpoklad, fakturováno dle skutečného stavu

VV 11,23/0,25 44,920

13 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na 
MC tl 50 mm m2 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 
lože z cementové malty

P
Poznámka k položce: 
přídlažba

14 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 98,900 800,00 79 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 
lože z kameniva těženého

15 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné 
komunikací pro pěší lože z kameniva m2 194,100 800,00 155 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 
40 mm z kameniva

P
Poznámka k položce: 
očištěná mozaika

VV 194,1 194,100

16 K 592456R Zkouška únosnosti zemní pláně soubo
r 1,000 58 000,00 58 000,00

PP Zkouška únosnosti zemní pláně

P

Poznámka k položce: 
- před pokládkou konstrukčních vrstev musí zemní pláň 
vykazovat předepsaný příčný i podélný  sklon, musí 
splňovat požadavky na příčnou i podélnou nerovnost a v 
neposlední řadě musí být řádně zhutněna na optimální 
vlhkost, tak aby splňovala  parametry únosnosti předepsané 
PD a ČSN 72 1006. Zemní pláň musí vykazovat modul 
přetvárnosti Edef,2= 30 MPa z druhého zatěžovacího cyklu 
statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6190.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 486,50

17 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 
3,5 m s betonovým základem kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

18 K 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového 
šířky do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
vybouraný a očištěný žlab Pražská, Jezdecká

19 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

P

Poznámka k položce: 
- čerpáno jen v případě, pokud bude v rámci stavby dotčena 
stávající SDZ 
- uložení na deponii zhotovitele a následné zpětné osazení

20 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01
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PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo 
polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
pro zpětné použití

21 K 979071012
Očištění dlažebních kostek velkých se 
spárováním živičnou směsí nebo MC při 
překopech inženýrských sítí

m2 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár 
živicí nebo cementovou maltou

22 K 979071021
Očištění dlažebních kostek drobných s 
původním spárováním kamenivem těženým při 
překopech inženýrských sítí

m2 98,900 10,00 989,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár 
kamenivem těženým

23 K 979071031
Očištění dlažebních kostek mozaikových 
kamenivem těženým nebo MV při překopech 
inženýrských sítí

m2 194,750 10,00 1 947,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek mozaikových, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou

D 997 Přesun sutě 113 041,12
24 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 97,031 250,00 24 257,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

25 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot t 1 843,589 35,00 64 525,62 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 97,031*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 843,589

26 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01

t 97,031 250,00 24 257,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D M Práce a dodávky M 417 526,70

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 417 526,70

27 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při 
elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 6,345 1 450,00 9 200,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

P

Poznámka k položce: 
- předpokladá se, že materiál je vhodný popř. podmínečně 
vhodný pro stavbu zemního tělesa komunikace dle ČSN 73 
6133 (podmíněno souhlasem TDI dle skutečného stavu na 
stavbě, absence sond v průběhu projekčních prací), materiál 
bude uložen na kontejner vedle výkopu pro další použití  
(zásyp)

VV 1,5*1,8*0,71*2 3,834
VV 1,5*1,8*0,93 2,511
VV Součet 6,345

28 K 460161222 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 30 
cm v hornině tř I skupiny 3 m 275,000 400,00 110 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
šířky 50 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3
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P

Poznámka k položce: 
- předpokladá se, že materiál je vhodný popř. podmínečně 
vhodný pro stavbu zemního tělesa komunikace dle ČSN 73 
6133 (podmíněno souhlasem TDI dle skutečného stavu na 
stavbě, absence sond v průběhu projekčních prací),     
materiál bude uložen na kontejner vedle výkopu pro další 
použití  (zásyp)

29 K 460161232 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 
cm v hornině tř I skupiny 3 m 103,000 430,00 44 290,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

P

Poznámka k položce: 
- předpokladá se, že materiál je vhodný popř. podmínečně 
vhodný pro stavbu zemního tělesa komunikace dle ČSN 73 
6133 (podmíněno souhlasem TDI dle skutečného stavu na 
stavbě, absence sond v průběhu projekčních prací),     
materiál bude uložen na kontejner vedle výkopu pro další 
použití  (zásyp)

30 K 460161272 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 
cm v hornině tř I skupiny 3 m 36,000 640,00 23 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

P

Poznámka k položce: 
- předpokladá se, že materiál je vhodný popř. podmínečně 
vhodný pro stavbu zemního tělesa komunikace dle ČSN 73 
6133 (podmíněno souhlasem TDI dle skutečného stavu na 
stavbě, absence sond v průběhu projekčních prací),     
materiál bude uložen na kontejner vedle výkopu pro další 
použití  (zásyp)

31 K 460391123 Zásyp jam při elektromontážích ručně se 
zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 m3 4,470 60,00 268,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou 
povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se 
zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

P
Poznámka k položce: 
- po souhlasu TDI, zasypání vytěženou zemninou

32 K 460431212 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 
cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3 m 275,000 60,00 16 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 10 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

P
Poznámka k položce: 
- po souhlasu TDI, zasypání vytěženou zemninou

33 K 460431222 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 
cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 3 m 103,000 80,00 8 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

P
Poznámka k položce: 
- po souhlasu TDI, zasypání vytěženou zemninou

34 K 460431252 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 
cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 36,000 110,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

P
Poznámka k položce: 
- po souhlasu TDI, zasypání vytěženou zemninou

35 K 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté 
plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm m 414,000 85,00 35 190,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 
do 50 cm
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P

Poznámka k položce: 
- podsyp (lože) pod chráníčky a kabelové žlaby tl. 5 cm 
- pískový obsyp pro uložení chrániček a kabelových žlabů 
- v místě chodníkových ploch odměřeno ze situace a 
příčného řezu - délka * plocha = 378 m * 0,1 m2 = 37,8 m3 
- v místě uložení kabelových žlabů na nám. Dr. E. Beneše a 
příčný překop ul. Pražská - délka * plocha = 36 m * 0,15 m2 = 
5,4 m3 

VV 378 378,000
VV 36 36,000
VV Součet 414,000

36 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 414,000 10,00 4 140,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

P
Poznámka k položce: 
- výstražná folie oranžové barvy, šířka 0,3 m

37 K 460722114R Krytí  výstražnou plastovou deskou 0,3m m 378,000 35,00 13 230,00
PP Krytí  výstražnou plastovou deskou 0,3m

P

Poznámka k položce: 
 oranžové barvy, délka 1 m, šířka 0,3 m 
položení v místě výkopu nad chráničkami, kromě míst, kde 
byly chráničky uloženy do kabelového žlabu

38 K 460751111
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější 
šířky do 20 cm

m 36,000 100,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a 
zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, 
bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm

39 M 59213001 žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm m 36,000 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm

40 K 460791212 Montáž trubek ochranných plastových 
uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do m 818,000 35,00 28 630,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

41 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 32/40mm, 

m 858,900 40,00 34 356,00 CS ÚRS 2023 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

P

Poznámka k položce: 
- včetně potisku s logem SML     
- 414 m oranžová chránička s dvěma bílými pruhy     
- 414 m oranžová chránička s dvěma černými pruhy     

VV 818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 858,900

42 K 460823111 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 818,000 10,00 8 180,00 CS ÚRS 2023 01
PP Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu

P

Poznámka k položce: 
- na položených HDPE chráničkách zkoušky průchodnosti a 
tlakutěsnosti 

43 K 460841112
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy 
do 1 m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné 
zatížení

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení 
komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 
1,0 m2, světlé hloubky přes 0,5 do 0,7 m

44 M 59213335R
kabelová komora 0,91 m x 0,61 m a výšce 0,67 
m HDPE

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

PP kabelová komora 0,91 m x 0,61 m a výšce 0,67 m

P

Poznámka k položce: 
- včetně prací spojených s uložením chrániček v kabelové 
komoře 

45 K 460841113
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy 
do 1 m2 hl přes 0,7 do 1,0 m pro běžné 
zatížení

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení 
komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 
1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m

46 M 592134R
kabelová komora 0,91 m x 0,61 m a výšce 0,92 
m HDPE

kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP kabelová komora 0,91 m x 0,61 m a výšce 0,92 m HDPE
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 460841114
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy 
do 1 m2 hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné 
zatížení

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení 
komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 
1,0 m2, světlé hloubky přes 1,0 do 1,3 m

48 M 592125R
kabelová komora 0,91 m x 0,61 m a výšce 1,22 
m HDPE

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

PP kabelová komora 0,91 m x 0,61 m a výšce 1,22 m HDPE

49 K 460841151
Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 
pro kabelové komory z plastů pro běžné 
zatížení

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka 
z oceli, litiny nebo betonu půdorysné plochy do 1,0 m2

50 M 654987R  litinové víko o únosnosti B125 kus 3,000 7 689,00 23 067,00
PP  litinové víko o únosnosti B125

51 K 468081214 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
kamenném pl do 0,25 m2 tl přes 75 do 90 cm kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a 
tloušťky přes 75 do 90 cm

52 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 2,541 250,00 635,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: .09312064
DIČ: CZ09312064

Projektant: IČ:
Frapex Liberec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 187 000,00 21,00% 39 270,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 270,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum

02 - VRN

Simple networks s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Liberec Projektant: Frapex Liberec 
s.r.o.

Uchazeč: Simple networks s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 187 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 99 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00

02 - VRN

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum



Strana 15 z 16

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Liberec Projektant: Frapex Liberec 
s.r.o.

Uchazeč: Simple networks s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 187 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 500,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubo

r 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce: 
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a 
sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem 
souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) 
a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě 
stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce: 
 Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného 
provedení díla a geometrického plánu včetně jejich 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném 
počtu. 
 Včetně zanesení zaměření do veřejné mapy

3 K 013244000 Dokumentace realizační soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace realizační

P

Poznámka k položce: 
 Náklady na vyhotovení realizační dokumentace stavby 
včetně vytyčovacího výkresu, výkresu detailů apod v 
požadované formě a požadovaném počtu objednatelem

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce: 
 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

D VRN3 Zařízení staveniště 99 000,00
5 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště soubo

r 1,000 49 000,00 49 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní vybavení staveniště

P

Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s průběžným pohybem kontejneru, 
mobilních plotů a mobilních lávek, které budou posouvány v 
závislosti na probíhajících výkopových prací. 
Předpoklad výkopových prácí po úsecích dlouhých 30 m 
Odhad počtu mobilních lávek - 4 ks  
Včetně přejezdové desky

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení 
staveniště

soubo
r 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

P

Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 
odstraněním zařízení staveniště 
-oplocení 
-WC 
-zázemí stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
7 K 045203000 Kompletační činnost soubo

r 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kompletační činnost

Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum

02 - VRN
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, 
kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných 
dotčenými orgány

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
8 K 072103002 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace soubo

r 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace 

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba 
v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

9 K 091003000 Publicita soubo
br 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Publicita

P

Poznámka k položce: 
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel 
požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a 
informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, 
tiskoviny apod.
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