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Vážení, 

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy 

městského plaveckého bazénu v Liberci", ev. č. VVZ: Z2023-031827 (dále jen „VZ“), kterou zahájil 

zadavatel Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978, 

formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), poskytuje zadavatel účastníkům následující 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 24. 7. 2023 na profilu zadavatele na adrese 

https://zakazky.liberec.cz. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení 

§ 98 a § 99 zákona, a to na základě dotazů doručených dne 8., 12., 13., 15., 18. a 19. září 2023. 

I.  

Zadavatel úvodem konstatuje, že v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace obdržel níže 

uvedené dotazy, z nichž část fakticky představuje doporučení zadavateli k úpravě smluvních 

podmínek.  

Zadavatel k tomuto v obecné rovině uvádí, že institut vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k 

interpretaci právních předpisů či úpravám smlouvy. Stran konkrétních dotazů zadavatel odkazuje na 

odpovědi uvedené níže. 

II.  

Znění dotazu č. 1  

Prosíme o informaci, kde by bylo možno nalézt bližší popis rozvaděče DT1, v PD nebylo dohledáno 

schéma, stejně jako datový rozvaděč a UPS. Je možno poskytnou bližší specifikaci? 

Bude potřeba ŘS napojit na nějaký nadřazený ŘS? Pokud ano, kdo tento ŘS spravuje? 

Odpověď zadavatele: 

V rámci projektu pro výběr zhotovitele není zpracováváno schéma rozvaděče, jelikož je závislé 
na výběru dodavatele řídícího systému. V projektu je řídící systém specifikován rozsahem 
vstupů/výstupů na základě seznamu zařízení, dále technologickým schématem a blokovým 
schématem MaR. Liniové schéma je již součástí výrobní dokumentace dodavatele.  

Celé řešení MaR vychází z požadavku zadavatele o centralizaci řídícího systému (v současnosti 
je řídící systém MaR koncipován na několik dílčích nástěnných skříních rozmístěných v 
technologickém zázemí). 

Z pohledu centralizace je v projektu uvažováno s rozvaděčem DT1, který obsahuje samotný řídící 
systém s procesorovou jednotku a několika jednotkami vzdálených vstupů/výstupů (RIO), které 
jsou součástí rozvaděčů RM. 

Nadřazený systém není uvažován. Centrálního řízení technologie budovy není uvažováno. 
Systém by se měl řídit bazénovou technologií, VZT a spolu se samostatným projektem 
ENERGOCENTRA i energetické bilance budovy.  

ENERGOCENTRUM tvoří samostatnou část projektu a je v rámci realizační dokumentace nutná 
koordinace. 

https://zakazky.liberec.cz/
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Pro monitoring a správu budou sloužit dvě dohledová centra v dozorně plavčíka a velínu 
bazénové teologie. SCADA systém bude sloužit i jako datové centrum pro monitoring událostí. 
Specifikace operátorských pracovišť je součástí výkazu/výměr.  

Systém EGC a bazénové technologie budou přístupné v jednom společném dispečerském 
systému SCADA. Na rozsahu přístupových a operátorských práv je nutná součinnost s 
dodavatelem ENERGOCENTRA.  

Centrální UPC není součástí projektové dokumentace MaR. Rozvaděč DT1 má pouze vlastní UPS 
zajišťující 30 min. monitoring během výpadku napájení, stejně tak podružná dispečerská 
pracoviště. 

Výpadek bude řešen záložním zdrojem z ENERGOCENTRA v podobě provozu kogeneračních 
jednotek. 

Řídící systém bude spravovat dodavatel MaR, ENERGOCENTRUM bude mít vlastní řídící systém, 
který bude v jistých mezích podřízený. 

Znění dotazu č. 2  

výkaz výměr 

Jako uchazeč výběrového řízení žádáme zadavatele o kompletní doplnění vzorců do výkazu 

výměr, a to konkrétně do: D.1.3 SOZ soupis, D1-4 GAS_06b-soupis, VM_SO01_1-4 VZT, 

VV_SO01_1-4 ELE, tak aby mohl účastník doplnit kompletně výkaz výměr.  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel doplnil výpočtové vzorce do dotčených výkazů výměr, který současně s tímto 

vysvětlením uveřejňuje. 

Znění dotazu č. 3  

výkaz výměr 

Žádáme zadavatele o potvrzení, že nulová položka v montáži/dodávce, (v případě, že 

dodávka/montáž bude započtena s montáží/dodávkou v jedné položce) bude zadavatelem 

akceptována a bude vnímaná jako vjímka která nepovede k vyloučení účastníka výběrového 

řízení.  

Odpověď zadavatele: 

Zákon v obecné rovině uvádí, aby dodavatelé nacenili jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny ve 

výkazu výměr. Pokud z pohledu dodavatele nelze jinak, zadavatel nevylučuje nacenění položky 

nulovou hodnotou za předpokladu, že náklady dané položky budou „rozpuštěny“ v položce jiné. 

Nelze vyloučit, že nulové položky budou předmětem objasňování ze strany zadavatele ve smyslu 

§ 46 ZZVZ. Každý účastník je pak odpovědný za řádné dodání, resp. realizaci všech položek, tedy i 

těch, které ocenil nulovou hodnotou.  

Znění dotazu č. 4  

klíčový trezor 
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Žádáme zadavatele o upřesnění, na jakou variantu elektrického napětí má být trezor napojen?  

Odpověď zadavatele: 

Trezor se elektricky připojuje na systém EPS. Dále viz TZ části D.1.4. SLB část 2.1.11. Napěťová 

soustava 

Rozvodná síť: 1+N+PE, 50 Hz, 230 V AC, TN-S (napájení) 

DC 24V (hlásiče, ovládací vedení) 

Znění dotazu č. 5  

záchytný systém 

Jako uchazeč výběrového řízení se domníváme, že mezi projektovou dokumentaci a výkazem výměr 

je rozpor. V projektové dokumentaci je zakresleno jenom 42 kusů kotvících bodů a ve výkaze výměr je 

uvedeno 49 kusů kotvících bodů. Žádáme zadavatele o sjednocení výkazu výměr a projektové 

dokumentace tak, aby to bylo pro účastníka zřejmé. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel do výkresů střechy D.1.1.2 čv5a a čv.5b doplnil kotvící body, tyto výkresy současně 

s tímto vysvětlením uveřejňuje. 

Znění dotazu č. 6  

Vegetační střecha nad zázemím - S1: 

dle PD je jako nosná vrstva uvažována vrstva extenzivního substrátu. Ve výkazu výměr je místo 

substrátu pouze minerální deska. Dle dodavatele nebude střecha bez vrstvy substrátu fungovat. 

Pokud nebude skladba odpovídat standardům ZeS, nemůže dodavatel nést záruku za kvalitní dílo. 

Odpověď zadavatele: 

Minerální deska v položce výkazu výměr nahrazena extenzivním substrátem v souladu s  PD. 

Znění dotazu č. 7  

Předmětem zakázky jsou obklady stěn a podlah z keramické mozaiky a atypické skleněné mozaiky. 
- Bazénová hala, tribuny a zázemí jsou navrženy ve skleněné mozaice A 12x16mm – mix 

oranžová, červená dle přílohy D1-1-2-2_04 Legenda dlažeb 
- Ochlazovací bazén, výřivky v bazénové hale jsou navrženy z keramické mozaiky-dlažba 6 - 

50x50mm – světle šedá dle přílohy D1-1-2-2_04 Legenda dlažeb 
- Vířivky betonové, startovací bloky navrženy z keramické mozaiky Dlažba 6- 50x50mm – 

světle šedá dle přílohy D1-1-2-2_04 Legenda dlažeb ,  
Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 /dotaz č. 41 odpověděl následovně: 
Odpověď zadavatele:  
Mozaiky na bazénu jsou skleněné 12/16 dle stávající červené mozaiky nebo světle šedé keramické 
50x50 dle D1.1.2.2 č. 04, jiné rozměry mozaiky nejsou v prostorách bazénu (mimo parních lázní) 
použity; výkazy výměr upraveny v tomto smyslu.  
Mozaiky uvnitř lázní ve wellness keramické 25x25 jsou součástí dodávky jednotlivých kabin/lázní ve 
wellness. 
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Zadavatelem poskytnutá příloha Revize 02_Rekonstrukce bazénu Liberec_soupis parcí_230904 a 
Revize02_Rekonstrukce bazénu Liberec_seznam měněných položek _230904 však uvádí: 

 

 

- výkaz výměr D.1.1.6-C3 Dlažby a mozaika nadále uvádí položky: 

Skleněná mozaika je nyní uvedena v rozměru 5x5mm, keramická mozaika je nyní uvedena jako 

skleněná. 

Zadání je nadále pro uchazeče matoucí, výkresová dokumentace, Legenda materiálů, Vysvětlení 

zadavatele a výkazy výměr jsou navzájem v rozporu . 

Žádáme zadavatele o jasné a jednoznačné uvedení materiálu a rozměru požadovaného typu 

obkladu v jednotlivých uvedených prostorách bazénové haly a následnou úpravu výkazu výměr.  

Odpověď zadavatele: 

Ve výkazu výměr byly zpřesněny a upraveny popisy dotazovaných skleněných a keramických mozaik 

- mozaiky jsou na bazénu v Liberci pouze dva druhy - KERAMICKÁ 5x5cm = 50x50mm a SKLENĚNÁ 

1,2x1,6cm = 12x16mm  

V souladu s vizualizacemi v části I. Interiér pro upřesnění zadavatel uvádí: 

dojezd tobogánu: červené stěny a dělící zídky ze skleněné mozaiky (včetně zaoblených 

přechodů), dno z keramiky 

vířivky betonové: červené stěny a lavice ze skleněné mozaiky (včetně zaoblených přechodů), 

dno a stupně schodů z keramiky 
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ochlazovací bazén: stěny i dno z keramické mozaiky 

 startovací bloky - z keramické mozaiky 

tribuny:  svislé části stěn, čela tribun a schodů ze skleněné mozaiky (včetně zaoblených 

přechodů), nášlapné části tribun a schodů z keramiky 

Znění dotazu č. 8  

DIč. 6 v odpovědi na dotaz č. 5 zadavatel uvádí, že trvá na požadavku minimální hodnoty součinitele 

prostupu tepla U=1,0W/m2/K. Uvedenou hodnotu lze dodržet pouze u sekčních vrat bez 

integrovaných dveří. Pokud vrata obsahují integrované dveře, pak U = 1,2W/m2/K (ověřeno u několika 

výrobců). Žádáme zadavatele, aby upravil zadání. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v návaznosti na odpověď na dotaz č.26 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 uvádí, že je 

hodnota z tabulky specifikací dveří D.1.1 č.5.2 VÝROBKY: DVEŘE uvažována bez vložených dveří. 

Zadavatel upřesňuje pro D326 U 1 W/m2/K (hodnota uvažována bez vložených dveří).  

Hodnota U=1 W/m2/K bez vložených dveří bude akceptována. 

Znění dotazu č. 9  

Skokanské prkno - v.č. D1.1.8.14 a D1.1.8.18 - jako referenční výrobek je uveden Odrazový můstek 

Maxiflex 16ft, který na našem trhu v současnosti nikdo nedodává a výrobky od jiných výrobců jsou na 

zcela jiném principu. Navíc ze zadání není zcela jasné, zda je požadována výměna prkna jako celku vč. 

pomocných stavěcích a kotevních prvků nebo pouze prkna jako takového. Žádáme zadavatele o 

vyjádření a doplnění požadavku. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel požaduje výměnu prkna jako celku, včetně stavěcích a kotevních prvků. Zadavatel do 

výkazu výměr doplnil, že položka zahrnuje „včetně stavěcích a kotevních prvků“. Zadavatel 

dodává, že můstek podléhá certifikaci. 

Znění dotazu č. 10  

V rámci prací má dojít k repasi Kneippova chodníku v.č. D.1.1.8.20 - práce jsou popsány - demontáž 

kompletu vč. zábradlí a po provedení sanačních prací zpětná montáž. Při prohlídce staveniště však 

bylo zřejmé, že někdo v minulosti provedl na zábradlí neodborný zásah a na několika místech dochází 

k rezivění konstrukce zábradlí (viz foto 2 míst). Z toho vyplývá, že bude nutné buď provést výměnu 

poškozených částí (o čemž PD nehovoří) nebo dát zábradlí nové. Žádáme zadavatele o vyjádření a 

doplnění požadavku.  

 

Odpověď zadavatele: 
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Repase Kneippova chodníku se doplňuje o výměnu poškozených částí, v tomto smyslu upraven 

výkres D.1.1.8 čv.20 Repase Kneippova chodníku. 

Ve výkazu výměr doplněna položka „Oprava poškozených nerezových styků stávajícího 

Kneippova chodníku (např. při patě zábradlí)“ … 22 ks.  

Znění dotazu č. 11  

V DIč. 6 v odpovědi na dotaz č. 8 zadavatel uvádí, že důvodem "Zkrácení horního pasu vazníku" (pol. 

49) je řešení proskleného obvodového pláště. Z toho vyplývá, že se tato úprava netýká pouze 1kusu 

vazníku, ale několika. Proto by ve VV mělo být uvedeno X kompletů, nikoliv 1kpl. Žádáme zadavatele 

o vyjádření a úpravu VV (případně v rámci DI upřesnit počet vazníků, kterých se úprava týká). 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o úpravu všech jedenácti vazníků. Položka výkazu výměr upravena na 11ks. 

Znění dotazu č. 12  

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v první řadě uvádí, že institut vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k interpretaci 

smluvních pravidel a právních předpisů.  

Zadavatel stanovil zadávací podmínky v  podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v 

zadávacím řízení dle § 36 odst. 3 zákona. Zadavatel podotýká, že vychází z predikce dostatečné 

odborné úrovně dodavatelů dle § 36 zákona a má za to, že definice zařizovacích zařízení a výrobků 

(zařizovacích předmětů) vychází jednoznačně z příslušných právní předpisů a technických norem. 

Jedná se zejména o toalety, pisoáry, sprchy, umyvadla apod.  

Zadavatel proto považuje ustanovení shora uvedeného článku smlouvy o dílo za jasné, srozumitelné 

a souladné s právními předpisy. 
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Znění dotazu č. 13  

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel si je vědom dopadů uvedeného vysvětlení. Zadavatel při stanovení uvedeného reflektoval 

zejména požadavek za účelem zajištění řádné a kvalitní rekonstrukce bazénu, tj. včetně 

repasovaných tobogánů, a zajištění následné dlouhodobé bezproblémové funkčnosti bazénu. 

Zadavatel má za to, že tato smluvní podmínka byla v souladu se zásadou transparentnosti dle § 6 

odst. 1 zákona uveřejněna od počátku zadávacího řízení a dodavatelé tak mají možnost tuto 

podmínku ve svých nabídkách řádně zohlednit. 

Zadavatel proto trvá na stávajícím znění uvedeného ustanovení.  

Znění dotazu č. 14  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na předchozí odpověď v rámci tohoto vysvětlení a opakuje, že při stanovení 

záruční doby vycházel z požadavku na zajištění kvalitního plnění veřejné zakázky. Z pohledu 

zadavatele se jedná o významnou investiční akci a zadavatel proto požaduje poskytnutí záruky jako 

celku v rozsahu dle čl. 19.6. smlouvy o dílo, kdy rozčlenění záruky do dalších podmnožin není možné 

ani účelné.  

Zadavatel proto trvá na stávajícím znění smlouvy o dílo.  
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Znění dotazu č. 15  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upřesňuje uvedenou odpověď a uvádí, že předmět veřejné zakázky zahrnuje nerezové 

konstrukce a 2 nerezové tobogány. Zadavatel podotýká, že předmětem veřejné zakázky je 

realizace komplexní rekonstrukce objektu Městského plaveckého bazénu v  Liberci 

s předpokládanou hodnotou přesahující 1  miliardu Kč bez DPH. Zadavatel proto považuje 

uvedený požadavek za přiměřený a vyplývající z předmětu veřejné zakázky a trvá i nadále na jeho 

stávajícím znění. 

Znění dotazu č. 16  
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Odpověď zadavatele: 

Zadavatel opětovně přezkoumal specifikaci čerpadla a rozhodl se provést úpravu specifikace čerpadla. 

Upravenou specifikaci uveřejňuje současně s tímto vysvětlením. 

Znění dotazu č. 17  

Obklady bazénů - ve VV - záložky č. D.1.1.2.2-H1-H3 a D.1.1.6-C1,C2 - je specifikace dlaždic, 

přelivových hran, průběžných hran vnitřních a vnějších, schod.stupňů, soklů vnitřních a vnějších 

vykázány jednou položkou v m2. Pro správné ocenění bychom potřebovali tuto položku rozdělit 

dle jednotlivých prvků. Např.hrany se vykazují v mb.  

Odpověď zadavatele: 

Ocenění této položky musí být provedeno odborným dodavatelem, který všechny specifikace, 

materiály a prvky, jichž je velké množství, ocení do této položky.  

Znění dotazu č. 18  

Utěsnění vodotěsných prostupů: 

Ve výkazu výměr je definován požadavek na utěsnění vodotěsných prostupů jednou celkovou 

položkou utěsnění prostupů do DN 400 mm tmelem. Celková výměra 228 kusů je značná a obsahuje 

prostupy pro potrubí DN 25 až pro potrubí DN 300. Tuto položku není možné ocenit relevantní cenou. 

Pro příklad:  

a. prostup pro potrubí DN 110 mm vyžaduje DN vrtu 150 mm, utěsnění tohoto prostupu se pohybuje 

v řádu cca 3 000,- Kč 

b. prostup pro potrubí DN 350 mm vyžaduje DN vrtu 450 mm, utěsnění tohoto prostupu se 

pohybuje v řádu cca 20 000,- Kč. 

Při množství 228 kusů prostupů, kde není definován jasný poměr profilů potrubí a příslušný požadavek 

na DN vrtu může vzniknout v ocenění chyba až v řádu statisíců Kč.  

Těsnění, které má zatěsnit prostup cca 5cm a o menším průměru trubek vyjde mnohonásobně levněji, 

než těsnění, které má zatěsnit rozdíl 12cm – toto platí pro položku 228 ks izolace těsnícími izolačními 

pásy – manžetami. 

 

Doplní zadavatel přesný výčet požadavků na utěsnění prostupů, tedy stanovení jednoznačného počtu 

kusů DN potrubí a příslušného požadavku na DN vrtu? 

Odpověď zadavatele: 
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Zadavatel uvádí, že uvedená položka „715291915 - Utěsněním prostupů do Ø 400 mm tmelem“ i 

položka je ceníkovou položkou cenové soustavy ÚRS CZ a.s. Cenová soustava nerozlišuje 

utěsnění prostupů dle jednotlivých rozměrů menších než 400 mm.  

Z hlediska zpracování soupisu prací v soustavě ÚRS je tedy zvolená položka v souladu s 

metodikou a není třeba ji členit na dílčí rozměry.  

Položka „781131251 - Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí“ je opět 

ceníkovou položkou cenové soustavy ÚRS CZ a.s. a není v cenové soustavě ÚRS členěna na 

jednotlivé rozměry prostupů. 

Znění dotazu č. 19  

Čl. 2 odst. 2.2. smlouvy obsahuje výčet závazných podkladů pro účely realizace díla a zároveň je zde 

uvedeno i pořadí jejich významnosti. Dle uvedeného smluvního ujednání tak má projektová 

dokumentace přednost před soupisem stavebních prací/výkazem výměr.  

Dle čl. 3 odst. 3.4. smlouvy je pak stavba realizována v rozsahu soupisu stavebních prací.  

S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem bude postupováno, 

pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr neobsahuje všechny potřebné stavební práce, dodávky či služby, jež musí zhotovitel 

provést, aby provedl dílo řádně a bez vad, tj. plně dle projektové dokumentace. Budou potřebné 

položky do soupisu prací/výkazu výměr doplněny coby vícepráce a stejně tak oceněny? Pro úplnost 

uvádíme, že za správnost a úplnost projektové dokumentace včetně výkazu výměr nese dle platné 

právní úpravy odpovědnost zadavatel. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že nelze předjímat, jakým způsobem bude postupováno v konkrétní situaci. 

Zadavatel v obecné rovině uvádí, že bude postupovat v souladu se smlouvou a právními předpisy. 

Znění dotazu č. 20  

Dle čl. 2 odst. 2.2. posledního odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen jako odborně způsobilá osoba 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 

uzavření této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. 

Žádáme tímto o zrušení uvedeného smluvního ujednání, neboť není v silách budoucího zhotovitele do 

15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy kompletně překontrolovat a odhalit veškeré vady, 

nedostatky a chyby projektové dokumentace. Ze zkušenosti účastník coby jako odborně způsobilá 

osoba uvádí, že se v mnoha případech i s vynaložením veškeré možné péče a odbornosti podaří 

mnohdy chyby v projektové dokumentaci odhalit až v průběhu realizace díla, tj. pozdějších stádiích 

plnění než je 15 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o dílo. 

Pro úplnost rovněž uvádíme, že za správnost projektové dokumentace jakožto součásti zadávací 

dokumentace nese v souladu s platnou právní úpravou odpovědnost zadavatel. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel vychází z predikce dostatečné odborné úrovně dodavatelů dle § 36 ZZVZ. Zhotovitel je tak 

dle čl. 2.2 smlouvy o dílo povinen zkontrolovat projektovou dokumentaci a na zjištěné vady a 

nedostatky upozornit zadavatele.  
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„Dodavatel se (bez dalšího) nemůže například dovolávat nedostatečné specifikace technických 

podmínek veřejné zakázky na stavební práce, pokud zadávací podmínky v  souladu s § 92 obsahují 

dokumentaci pro zadání stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v rozsahu Stavební vyhlášky. Od zákazu přenášení odpovědnosti za správnost a  úplnost zadávacích 

podmínek na dodavatele je třeba odlišovat dovolenou situaci, kdy zadavatel prostřednictvím 

smlouvy přenese část určitého rizika vznikajícího při plnění smlouvy, na dodavatele (což je běžné 

zejména v případě, pokud existuje předpoklad, že určité riziko je dodavatel schopen řídit líp než 

zadavatel). Takové případy nebudou považovány za porušení povinností zadavatele dle odstavce 3; 

[…] zhotovitel se s argumentací na ZVZ nemůže vyvázat z aplikace § 2594 a 2627 ObčZ1.2 

Ustanovení čl. 2.2 smlouvy o dílo tak nepředstavuje přenášení odpovědnosti za správnost a 

úplnost zadávací dokumentace na dodavatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona, nýbrž jde o běžný 

smluvní institut vycházející z predikce dostatečné odborné úrovně dodavatele.  

Zadavatel uvádí, že tato zadávací podmínka je uveřejněna od počátku zadávacího řízení a 

dodavatelé tak mají možnost tuto podmínku ve svých nabídkách řádně zohlednit.  

S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na stávajícím znění uvedeného ustanovení smlouvy. 

Znění dotazu č. 21  

Žádáme tímto zadavatele o úpravu čl. 4, zejména jeho odst. 4.7. až 4.9., smlouvy, který obsahuje 

pravidla pro proces schválení a realizace neodkladné změny díla. S ohledem na dosavadní zkušenosti 

a coby odborně způsobilá osoba žádáme zadavatele o doplnění termínu či lhůty, ve kterých bude 

objednatel na návrh zhotovitele povinen reagovat. Nebude-li tato lhůta stanovena, hrozí vznik situace, 

kdy bude zhotovitel postupovat zcela v souladu s ujednaným postupem a jelikož není objednateli 

stanovena lhůta do které musí buď předložený návrh schválit či sdělit zhotoviteli své připomínky, bude 

zhotoviteli prakticky znemožněno v pokračování realizace díla a bude tak docházet k časovým 

prostojům a prodlení s realizací.  

Zároveň při této příležitosti žádáme zadavatele, aby do předmětného smluvního ustanovení doplnil, 

že společně se schválením návrhu neodkladné změny musí být schválen alespoň rámcový předpoklad 

dopadu provedení neodkladné změny na cenu, termíny apod. V opačném případě nelze spravedlivě 

po zhotoviteli provedení neodkladné změny požadovat. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel opětovně zvážil požadavky uvedené v článku 4.7. až 4.9. a souvisejících smlouvy o dílo a 

trvá na jejich znění.  

Zadavatel podotýká, že má zájem na tom, aby byla rekonstrukce bazénu provedena řádně a za tímto 

účelem je připraven poskytnout nezbytnou součinnost. Zadavatel dodává, že nelze obecně předjímat, 

jak která konkrétní změna bude či nebude posouzena a schválena zástupci zadavatele.  

 

 
1 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pozn. zadavatele). 
2 DVOŘÁK, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 
209. 
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Zadavatel dodává, že související zadávací podmínku stanovil zcela v souladu s § 6 zákona, byla 

uveřejněna od počátku zadávacího řízení a dodavatelé tak mají možnost tuto podmínku ve svých 

nabídkách řádně zohlednit. 

Zadavatel považuje ustanovení shora uvedeného článku smlouvy o dílo za jasné, srozumitelné, 

souladné s právními předpisy a trvá proto na stávajícím znění smlouvy o dílo. 

Znění dotazu č. 22  

Žádáme tímto zadavatele o doplnění čl. 4, zejména jeho odst. 4.13. a 4.18., smlouvy, a to o lhůtu či 

termín do kterého bude objednatel povinen poskytnout zhotoviteli vyjádření ohledně schválení či 

neschválení potřebných podkladů za účelem realizace odkladné změny či změny malého rozsahu, a 

to z důvodů uvedených výše v rámci dotazu č. 3 (pozn. zadavatele – jde o dotaz č. 21). 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na předchozí odpověď č. 21 v rámci tohoto vysvětlení. 

Znění dotazu č. 23  

Čl. 7 odst. 7.4. smlouvy obsahuje maximální roční limity pro účely fakturace ceny díla formou 

měsíčního dílčího plnění. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu smluvní podmínky tuto 

limitaci obsahují? Dle písm. a) uvedeného odstavce smlouvy lze v prvním roce trvání, tj. v prvních 12 

měsících ode dne účinnosti této smlouvy vyfakturovat maximálně 50 % základní ceny. V dalších 12 

měsících je dle písm. b) uvedeného odstavce zhotovitel oprávněn vyfakturovat dalších 35 % z ceny díla, 

tj. za dobu prvních 24 měsíců je zhotovitel oprávněn celkem vyfakturovat maximálně 85 % z ceny díla. 

Dle čl. 8 odst. 8.3. smlouvy je však realizační doba stanovena na 24 měsíců ode dne zahájení realizace. 

S ohledem na uvedené není tedy přiměřeným ani spravedlivým požadavkem, aby zhotovitel nemohl 

vyfakturovat práce, které prokazatelně pro objednatele provedl a musel náklady na realizaci díla krýt 

a nést ze svého.  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že výše uvedený způsob financování vyplývá z rozpočtových možností zadavatele, 

kdy požaduje, aby úhrada ceny za plnění předmětu veřejné zakázky byla rozložena do 3 let.  

Zadavatel podotýká, že na tuto skutečnost výslovně upozornil v čl. 2.1. zadávací dokumentace od 

počátku zadávacího řízení v souladu se zásadou transparentnosti dle § 6 zákona a dodavatelé tak mají 

možnost tuto podmínku ve svých nabídkách řádně zohlednit. 

Zadavatel tak s ohledem na uvedené trvá na stávajícím způsobu financování. 

Znění dotazu č. 24  

Čl. 8 odst. 8.1. smlouvy stanovuje lhůtu pro předání staveniště na 30 dní ode dne doručení výzvy 

k plnění. Žádné další ustanovení smlouvy však již neurčuje objednateli časovou povinnost dokdy musí 

výzvu k předání staveniště zhotoviteli zaslat. Za účelem dodržení zásady spravedlnosti a legitimního 

očekávání žádáme tímto zadavatele o úpravu odst. 8.1. v uvedeném duchu. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upozorňuje, že zjevné zneužívání práva nepožívá právní ochrany dle § 8 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), Z pohledu 

zadavatele tak nemůže docházet k zneužívání uvedeného ustanovení s ohledem na zásady poctivého 
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obchodního styku. Zadavatel dodává, že má zájem na tom, aby stavební práce byly zahájeny co 

nejdříve. 

Zadavatel tak s ohledem na uvedené trvá na stávajícím znění uvedeného ustanovení. 

Znění dotazu č. 25  

Dle čl. 19 odst. 19.6. smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli na provedené stavební práce, dodávky 

a služby záruku v délce 60 měsíců a na zabudované zařízení, výrobky a na svítidla poskytuje záruku 

dle záruční doby, na níž poskytují záruku prodejci, nejméně však 36 měsíců. 

S ohledem na stávající koncepci záruční doby žádáme tímto zadavatele o úpravu shora uvedeného 

ustanovení smlouvy o dílo, a to o zkrácení délky záruční doby na zabudované zařízení, výrobky a 

svítidla na 24 měsíců, neboť požadavek na delší záruční dobu než je 24 měsíců pro tyto části stavby je 

velice nestandardní a nepřiměřený. Pro dodávky se samostatným záručním listem je také velice 

neobvyklý požadavek na záruční dobu v délce překračující 24 měsíců nebo překračující délku záruky, 

kterou poskytne výrobce. Dle názoru dodavatele je požadavek zadavatele na delší záruční dobu pro 

tyto dodávky nekorektní. Výrobci, prodejci ani poddodavatelé takovouto záruční dobu dodavateli 

neposkytnou, takže případné reklamace nese svým nákladem dodavatel. 

Dodavatel si touto cestou s ohledem na výše uvedené důvody dovoluje požádat zadavatele o úpravu 

znění citovaného odstavce například následujícím způsobem:  

„Zhotovitel poskytuje na celé dílo (s výjimkou spotřebního materiálu) záruku v délce 60 měsíců, a to ode 

dne předání a převzetí díla. Na dodávku technického zařízení a technologie se samostatným záručním 

listem poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Na 

spotřební materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.“ 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na předchozí odpověď č. 13 v rámci tohoto vysvětlení a opakuje, že při stanovení 

záruční doby vycházel z požadavku na zajištění kvalitního plnění veřejné zakázky. Zadavatel dodává, 

že nepovažuje uvedené ustanovení za nestandardní.  

Zadavatel proto trvá na stávajícím znění smlouvy o dílo.  

Znění dotazu č. 26  

Žádáme tímto zdvořile zadavatele o úpravu čl. 19 odst. 19.18. smlouvy o dílo, dle kterého na 

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Žádáme 

o vypuštění popsané části uvedeného smluvního ustanovení, neboť se v takovém případě může jednat 

o nekonečnou záruční dobu, tj. nekonečné opakovaní záruky. Jedná se tedy o položku, kterou nelze 

nacenit a tudíž podat relevantní, kontrolovatelnou a zejména s ostatními dodavateli porovnatelnou 

cenovou nabídku do veřejné soutěže, což je v rozporu se ZZVZ a rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (Např. rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 4. 2019, č.j. ÚOHS-S0030/2019/VZ-

09318/2019/513/Jha) a obecných soudů (např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 

16.11.2010, č.j. 9 Afs 30/2010-182, Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.03.2009, č.j. 2 

Afs 86/2008-222). Takový požadavek Zadavatele je zcela nestandardní na českém stavebním trhu. 

S ohledem na uvedené žádáme o zachování standardního režimu týkajícího se záruční soby 

v souvislosti s odstraňováním vad ve smlouvách o dílo, jejichž předmětem je realizace stavebního díla, 

a to tak že se bude běh záruční doby po dobu odstraňování vady pouze přerušovat, nikoli obnovovat.  
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Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v plném rozsahu odkazuje na odpověď č. 16 v  rámci vysvětlení zadávací dokumentace 

č. 4.  

Znění dotazu č. 27  

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou povinnosti zhotovitele v průběhu 

realizační fáze díla zajištěny pomocí dvou zajišťovací institutů zároveň, tj. současně jak pomocí 

zádržného (čl. 7 odst. 7.3.) tak pomocí bankovní záruky (čl. 22 odst. 22.1. a násl.). S ohledem na 

uvedené je uchazeč toho názoru, že požadavky kladené ve smlouvě o dílo na zhotovitele v souvislosti 

se zárukou za řádnou realizaci díla jsou nepřiměřené a přinejmenším nestandardní, a žádá tedy tímto 

zadavatele o úpravu předmětných ustanovení smlouvy o dílo tak, aby bylo řádné provedení díla 

zajištěno buď formou zádržného nebo formou bankovní záruky za realizaci díla, nikoliv pomocí obou 

nástrojů zároveň. Případně aby bylo možné zádržné dle úvahy zhotovitele nahradit fakultativně 

vystavením bankovní záruky. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že bankovní záruka a zádržné představují zajišťovací instrumenty, které nejsou 

zcela identické a poskytují zadavateli v průběhu díla odlišnou funkci.  

Zadavatel opakuje, že vychází z predikce dostatečné odborné úrovně dodavatelů dle § 36 ZZVZ. 

Zadavatel má taktéž za to, že tato zadávací podmínka byla v souladu se zásadou transparentnosti 

dle § 6 odst. 1 ZZVZ uveřejněna od počátku zadávacího řízení a dodavatelé tak mají možnost tuto 

podmínku ve svých nabídkách řádně zohlednit. 

S ohledem na uvedené zadavatel trvá na stávajícím znění uvedeného ustanovení smlouvy. 

Znění dotazu č. 28  

Žádáme tímto zadavatele o objasnění čl. 23 odst. 23.2. smlouvy o dílo, a to z jakého důvodu je zde 

vyloučena aplikace § 2050 a § 1971 občanského zákoníku? S ohledem na množství sankčních ujednání, 

která smlouva o dílo obsahuje, žádáme tímto zadavatele o úpravu čl. 23 odst. 23.2. smlouvy o dílo, a to 

tak, aby měl objednatel nárok na náhradu škody vzniklé z porušení totožné povinnosti, na základě 

které vyúčtoval zhotoviteli smluvní pokutu, pouze co do rozsahu přesahujícího výši smluvní pokuty a 

dále aby měl nárok na náhradu škody pouze v té výši, v níž není kryta úroky z prodlení a smluvní 

pokutou. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že institut vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k tomu, aby zadavatel 

vysvětloval, z jakého konkrétního důvodu stanovil konkrétní požadavek.3 

Zadavatel dodává, že na základě opětovného přezkumu uvedeného ustanovení nesouhlasí s jeho 

úpravou a i nadále trvá na jeho stávajícím znění.  

Znění dotazu č. 29  

 

 
3 Viz např. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 2. 2021, sp. zn. ÚOHS-S0444/2020/VZ.  
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Dle čl. 23 odst. 23.15. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené smlouvou, nevztahuje-li se na takové 

porušení jiná sankce.  

Žádáme tímto zadavatele o zrušení uvedeného smluvního ujednání, neboť toto je nedostatečně určité, 

a tudíž nepřiměřené. Navíc za situace kdy smlouva o dílo obsahuje sankce trestající pouze zhotovitele. 

V souvislosti s tím žádáme tímto zadavatele rovněž o doplnění sankcí/smluvních pokut, na které bude 

mít nárok zhotovitel v případě porušení smluvních povinností objednatelem.  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel považuje ustanovení shora uvedeného článku smlouvy o dílo za jasné, srozumitelné, 

souladné s právními předpisy a trvá proto na stávajícím znění smlouvy o dílo. Zadavatel taktéž 

nesouhlasí s doplněním dalších smluvních pokut pro objednatele. 

Znění dotazu č. 30  

Žádáme tímto zadavatele o doplnění čl. 23 smlouvy o dílo o nový odstavec obsahující limitaci 

smluvních pokut do výše 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH. Vzhledem k sankční povaze sjednané 

smluvní pokuty máme za to, že by její maximální možná výše měla být s ohledem na celkové množství 

sankčních ustanovení a důvodů, za kterých vzniká objednateli právo na úhradu smluvní pokuty 

zhotovitelem, omezena, a to tak, jak bývá v případech, kdy je předmětem smlouvy o dílo zhotovení 

stavby, zvykem, tj. do určitého počtu procent ze smluvní ceny díla. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel na základě opětovného přezkumu uvedeného ustanovení uvádí, že nesouhlasí s jeho 

úpravou a i nadále trvá na jeho stávajícím znění.  

Znění dotazu č. 31  

Žádáme zadavatele o zrušení čl. 24 odst. 24.2. smlouvy o dílo obsahujícího rozhodčí doložku v podobě 

určení místní příslušnosti soudu a o zachování určovacích pravidel obsažených v zákoně č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel na základě opětovného přezkumu uvedeného ustanovení uvádí, že nesouhlasí s jeho 

úpravou a i nadále trvá na jeho stávajícím znění.  

Znění dotazu č. 32  

Žádáme tímto zadavatele o vyškrtnutí čl. 24 odst. 24.9. písm. a) smlouvy, který umožňuje objednateli 

kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět smlouvou o dílo. 

Máme za to, že uvedené ustanovení zakládá zcela zjevnou nerovnováhu mezi právy smluvních stran 

smlouvy o dílo a zároveň je i v rozporu se zásadou právní jistoty, předvídatelnosti a legitimního 

očekávání, když přiznává objednateli právo kdykoliv na základě vlastního uvážení vypovědět smlouvu 

o dílo. Nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby se vystavil coby smluvní strana smlouvy o dílo 

v jí založeném soukromoprávním vztahu tak velké míře nejistoty způsobené tím, že výpověď ze 

smlouvy ze strany objednatele není limitována žádnými výpovědními důvody ani jiným způsobem. Za 

účelem navrácení rovnováhy mezi stranami smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o dílo 

žádáme o vyškrtnutí výše uvedeného ustanovení smlouvy. Pro úplnost rovněž uvádíme, že pro případ 
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nutnosti ukončení smluvního vztahu z důvodu neplnění povinností zhotovitelem či z důvodu jiných 

závažných porušení smlouvy z jeho strany, má objednatel právo od smlouvy o dílo ve smyslu odst. 

24.10 smlouvy odstoupit. Nad rámec již uvedeného lze ještě podotknout, že má zadavatel coby 

budoucí objednatel zcela jistě zájem na bezproblémovém a úspěšném vyhotovení díla, za 

předpokladu že zhotovitel bude dodržovat a plnit všechny povinnosti dané mu smlouvou o dílo vč. 

jejích příloh či právními předpisy, a není nutné, aby smlouva o dílo obsahovala ujednání opravňující jej 

kdykoliv smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel opětovně zvážil požadavky uvedené v článku 24.9. písm. a) smlouvy o dílo a trvá na jejich 

znění.  

Zadavatel má taktéž za to, že tato zadávací podmínka byla v souladu se zásadou transparentnosti dle 

§ 6 odst. 1 zákona uveřejněna od počátku zadávacího řízení a dodavatelé tak mají možnost tuto 

podmínku ve svých nabídkách řádně zohlednit. 

Zadavatel považuje ustanovení shora uvedeného článku smlouvy o dílo za jasné, srozumitelné a 

souladné s právními předpisy. 

Znění dotazu č. 33  

Za účelem vyrovnání práv a povinností smluvních stran žádáme zadavatele o doplnění čl. 24 smlouvy 

o odstavec obsahující důvody pro možnost odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, např. 

opakované neposkytování součinnosti ze strany objednatele, prodlení objednatele s úhradou faktur 

více než 30 dní po splatnosti apod.), když současný návrh znění smlouvy o dílo obsahuje pouze důvody 

pro odstoupení ve prospěch objednatele. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel nesouhlasí s doplněním dalších výpovědních důvodů a trvá na stávajícím znění 

předmětného ustanovení. 

Znění dotazu č. 34  

Žádáme tímto zadavatele o objasnění znění čl. 24 odst. 24.12. smlouvy o dílo, a to z jakého důvodu 

zůstávají i po zrušení závazků ze smlouvy nedotčeny povinnosti zhotovitele související s poskytnutými 

zárukami za jakost, ustanovení smlouvy o bankovních zárukách, pojištění apod.?  

A dále z jakého důvodu zde není zachován zákonný režim daný § 2005 občanského zákoníku, který 

říká, že „Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení 

sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění“ 

Účastník nevidí žádný rozumný důvod, proč by měl například za situace, kdy coby budoucí zhotovitel 

díla odstoupí od smlouvy z důvodu porušení povinností objednatelem, držet záruku za dílo či 

ponechat objednateli k dispozici jakoukoli z bankovních záruk. S ohledem na uvedené a za účelem 

zachování zásady přiměřenosti žádáme tímto zadavatele o úpravu čl. 24 odst. 24.12. smlouvy o dílo, 

a to dle § 2005 odst. 2 občanského zákoníku. 

Odpověď zadavatele: 
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Zadavatel opětovně uvádí, že institut vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k tomu, aby 

zadavatel vysvětloval, z jakého konkrétního důvodu stanovil konkrétní požadavek. 4  Zadavatel 

podotýká, že samo ustanovení uvádí konkrétní důvod, pro který byl tento požadavek stanoven, tj. 

z důvodu oprávněného zájmu objednatele/zadavatele. Zadavatel  

Zadavatel dodává, že na základě opětovného přezkumu uvedeného ustanovení nesouhlasí s jeho 

úpravou a i nadále trvá na jeho stávajícím znění.  

Znění dotazu č. 35  

Dle odst. 6.4. zadávací dokumentace požaduje zadavatel předložit v rámci nabídky seznam techniků, 

kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Jedním z techniků je i osoba vykonávající funkci 

hlavního technologa, která musí splňovat mimo jiné následující podmínku:  

- autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb, specializace 
technická zařízení. 

Žádáme zadavatele tímto o sdělení, zda může být shora uvedený požadavek splněn i prostřednictvím 

autorizovaného inženýra, který disponuje zároveň následujícími autorizacemi: Technika prostředí 

staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika a dále Technologická zařízení staveb? Uchazeč má 

za to, že prostřednictvím doložení dvou uvedených autorizací lze prokázat, že uchazečem navrhovaná 

osoba na funkci hlavního technologa splňuje zadavatelem předepsané kvalifikační požadavky a je pro 

tuto funkci s ohledem na doložené autorizace dostatečně a rovnocenně způsobilá a kvalifikovaná. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že požadavek na prokázání autorizace v oboru technika prostředí staveb, 

specializace technická zařízení (IE01) nelze prokázat prostřednictvím autorizovaného inženýra, 

který disponuje zároveň autorizacemi technika prostředí staveb, specializace vytápění a 

vzduchotechnika (TE01) a technologická zařízení staveb (IT00, TT00). 

Zadavatel dodává, že navrhovaná kvalifikace v plném rozsahu nepřekrývá požadovanou kvalifikaci. 

III.  

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje aktualizovanou dokumentaci a výkaz výměr dle 

výše uvedeného. 

IV.  

Zadavatel s ohledem na výše uvedené a na to, že neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace ve 

lhůtě, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ. 

Nově je lhůta pro podání nabídek do 23. 10. 2023, 12:00 hod. 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

za Statutární město Liberec 

 
act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 
Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci 

 

 
4 Viz např. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 2. 2021, sp. zn. ÚOHS-S0444/2020/VZ.  
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