



VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "**Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci**", ev. č. VVZ: **Z2023-031827** (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 24.7.2023 na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.liberec.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 a § 99 zákona, a to na základě dotazu doručené dne 13. 10. 2023.

I.

Znění dotazu č. 1

Ve Smlouvě o dílo je v bodě 7. 4. rozepsána dílčí fakturace ceny díla takto:

7.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat části Ceny díla formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele ve smyslu čl. 7.2 této Smlouvy v následujících maximálních ročních limitech:

a) v prvním roce trvání této Smlouvy (tj. v prvních 12 měsících ode dne účinnosti této Smlouvy) je Zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše 50 % základní Ceny díla; a

b) v druhém roce trvání této Smlouvy (tj. v následujících 12 měsících od uplynutí prvního roku trvání Smlouvy dle písm. a) výše) je Zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše 35 % základní Ceny díla. V případě, že Zhotovitel v rámci fakturace Ceny díla nedosáhne v prvním roce trvání této Smlouvy do výše maximálního ročního limitu sjednaného dle písm. a) výše (tj., že Zhotovitel v prvním roce trvání této Smlouvy vyfakturuje méně než 50 % Ceny díla), pak se maximální roční limit pro druhý rok trvání této Smlouvy navýší o nevyfakturovanou část Ceny díla představující rozdíl mezi (i) maximálním ročním limitem pro první rok trvání této Smlouvy a (ii) skutečně vyfakturovanou částí Ceny díla v prvním roce trvání této Smlouvy.

V případě, že v průběhu prvního a/nebo druhého roku trvání této Smlouvy bude maximálních ročních limitů pro fakturaci Ceny díla dle tohoto článku Smlouvy dosaženo, pak již Zhotovitel není oprávněn v příslušném roce trvání Smlouvy další části Ceny díla nad rámec příslušných maximálních ročních limitů fakturovat a Objednatel není povinen je Zhotoviteli hradit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla i po dosažení maximálních ročních limitů pro fakturování Ceny díla dle tohoto článku Smlouvy a zároveň je stále povinen provádět zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění ve smyslu čl. 7.2 této Smlouvy.

Provedená dílčí plnění, která již Zhotovitel nemohl v důsledku dosažení maximálních ročních limitů pro fakturaci Ceny díla v příslušném roce fakturovat, budou Zhotovitelem vyfakturována

act legal offices

Amsterdam
Bratislava
Bucharest
Budapest
Frankfurt
Milan
Paris
Prague
Sofia
Vienna
Warsaw

v rámci dalšího (následujícího) roku trvání Smlouvy s tím, že v této souvislosti musí být stále dodržen maximální roční limit pro druhý rok trvání této Smlouvy dle písm. b) výše. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude v takovém případě den vystavení příslušné faktury, která bude splňovat veškeré náležitosti dle této Smlouvy.

Dotaz 1:

Rozumíme tomu správně, že pokud bude dílo dokončeno v termínu 24 měsíců, zbývajících nevyfakturovaná částka 15% z ceny díla by mohla být vyfakturována následující první měsíc následujícího roku (25. měsíc od zahájení realizace)? A zároveň, jak je uvedeno ve čl. 7. 3., bude uvolněno zádržné 10 % po odstranění vad a nedodělků?

Žádáme zadavatele o upřesnění ve Smlouvě o dílo.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opakuje, že institut vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k interpretaci smluvních pravidel a právních předpisů.

Zadavatel nicméně uvádí, že za předpokladu, že bude dílo dokončeno v termínu 24 měsíců, bude možné zbývajících nevyfakturovanou částku 15 % z ceny díla fakturovat 25. měsíc od zahájení realizace.

II.

Zadavatel uvádí, že dne 17. 10. 2023 bylo na profilu zadavatele současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. 10 uveřejněno upravené znění zadávací dokumentace. Z důvodu administrativního pochybení se nejednalo o znění schválené Radou Statutárního města Liberec. Zadavatel tak současně s tímto vysvětlením uveřejňuje zadávací dokumentaci ve schváleném znění.

III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 *in fine* ZZVZ

Nově je lhůta pro podání nabídek do **20. 12. 2023, 12:00 hod.**

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za Statutární město Liberec

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci