
SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci projektových prací 

„Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - modernizace 
a energetické úspory “ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. ve Znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) 

Č. Smlouvy objednatele 6 3 0 

Č. smlouvy zhotovitele ................... .. 

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY
_ 

1.1 ohjøánøıøıx STATUTÁRNÍ Mıˇ:;šTo LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro 
majetkovou správu, Sport a Sportovní infrastnıktunı 

ve věcech technických: vedoucím oddělení technické Správy 

budov a  referentem oddělení technické 

správy budov 

IČO; 00262978 

DIČ; CZ00262978 

Bank. spojení: 

Čizıø účınz 

(dále jen ,,0bjednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Projektový ateliér DAVID s.r.o. 

Sídlo: Ruprechtická 199 
, 
460 14 Liberec 14 

zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických: Ing. arch. Ladislavem Davidem, jednatelem Společnosti 

IČO: 27277577 

DIČ: CZ27277577 

Bank. Spojení: 

Č. účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 22141 

(dále jen ,,Zhotovitel“), (dále Společně také „Smluvní Strany“) 

(dále jen ,,Smlouva“) 

rv 
Čı. 2 UCEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povimıostí 

mezi objednatelem azhotovitelem při Zajištění projektové přípravy a Zpracování
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projektové dokumentace v rozsahu Specifikovaném V článku 3 a 4 této Smlouvy.



Účelem plnění dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace S názvem 

„Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - modernizace a 

energetické úspory“, která bude způsobilým podkladem pro Získání dotace pro vydání 

Souhlasných stanovisek dotčených orgánů, pro provedení stavby a pro výběr jejího 

zhotovitele. 

Čı 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3 1 Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro modemizaci a 

energetické úspory bytového domu č. p. 616, ul. Nad Sokolovnou, Liberec XXV - Vesec 
za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokuınentací pro veřejnou Zakázku 

malého rozsahu „Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - modernizace 

a energetické úspory“ (dále jen „Zadávací dokumentace“), (dále také jen ,,dílo“). Projektová 

dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro vydání společného 

povolení, dále dokumentace provádění Stavby a pro výběr jejího zhotovitele, vše podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Objekt bytového domu č. p. 616, ul. Nad Sokolovnou, Liberec XXV - Vesec je pětipodlažní, 
nepravidelného tvaru a obsahuje celkem 32 bytů, v každém nadzemním podlaží je umístěno 

8 bytů. V 1. PP se nachází garáž a celým objektem prochází chodby, Schodiště a 2 výtahy. 
V 1. NP je umístěna vstupní hala, rozvodna elektro, úklidová místnost a byty č. 1 

- 8. Ve 2. 

NP jsou Sklady, úklidová místnost a byty č. 9 - 16. Ve 3. NP se nachází sklady, úklidová 

místnost a byty Č. 17 
- 24. Ve 4. NP jsou Sklady, úklidová místnost a byty č. 25 - 32. 

3 2 Objektem projektové přípravy dle této smlouvy je budova bytového domu č.p. 616, ul. 

Nad Sokolovnou., 460 12 Liberec XXV - -.Í”všsec. 

3 3 Předmětem plnění je zejména následující: 

a) Prostudování dostupných archivních podkladů (původní dokumentace v archivu apod.); 

b) projekce opatření proti vzlínající vlhkosti - Sanace suterénu a provedení odkopání 

objektu; 

c) úpravy pro bezbariérový přístup do objektu; 

d) statické posouzení stavby; 

e) provedení průzkumných Sond do Souvrství stěn a střech pro zjištění a popis stavu 

kotevních prvků panelů a pro specifikaci materiálového složení konstrukcí; 

Í) návrh nového úsporného LED osvětlení, na všech komunikačních cestách řízených 

pohybovými čidly, výpočty osvětlení; 

g) výměny výplní otvorů, zateplení obálky budovy včetně realizace nových střešních 

krytin; 

h) energetické posouzení objektu a návrh energetických opatření včetně návrhu umístění 

obnovitelných zdrojů energií, zelených střech a další opatření dle podmínek programu 

Nová Zelená úsporám; 

i) požámě bezpečnostní řešení Stavby, jeho Sjednocení a aktualizace; 

j) výměna Zdravotně technických instalací od přípojek až po bytové jednotky; 

k) kompletní silnoproudé elektroinstalace včetně hlavního domovního rozvaděče 

podružných rozvaděčů a rozvodů; 
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1) slaboproudé elektroinstalace jsou nové, do dokumentace bude zapracován současný 

stav, který bude dle potřeby rozšířen (datové rozvody (DATA), elektronické požární 

systémy (EPS), elektronické zabezpečovací Systémy (EZS), měření a regulace 

(MaR),...); 

m) vzduchotechnika odvětrání garáží, případně požární vzduchotechnika; 

n) úpravy povrchů, výmalby chodeb, opravy podlah v garážích; 

O) projednání návrhu architektonického řešení V Kanceláři architektury města a S Radou 

architektů v Liberci; 

p) zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, Včetně zajištění vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, resp. společného povolení územního a 

stavebního řízení. 

3.4 Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, 

vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP), příp. dokumentace pro vydání společného povolení (tj. 
dokumentace pro vedení společného územního a stavebního řízení): 

Dokumentace pro vydání společného povolení (pro Společné územní a stavební řízení 

ve smyslu § 94j a násl. Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 
(resp. příslušných ustanovení zákona č. 283./2021 Sb.. Stavební zákon), (dále jen 

„Stavební zákon“), musí splňovat náležitosti stanovené V příloze č. 8 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

O dokumentaci Staveb“). 

b) Dokumentace pro provádění Stavby (DPS): 

Dokumentace pro provádění Stavby musí splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 1.3 

vyhlášky O dokumentaci staveb abude zpracována v souladu S požadavky Zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Položkový výkaz výměr a položkový ro-fijniıočet oceněný dle metodiky URS převedený 
do formátu PDF a Excel. 

3.5 Další součástí plnění dle této smlouvy je inženýrská činnost (IČ). 

Či. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMÉTU PLNÉ-NÍ 

4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací v tomto rozsahu: 

a) Dokumentace pro územní řízení (DÚR): 

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v rozsahu a členění podle přílohy č. 1 

vyhlášky O dokumentaci staveb a V souladu S ustanovením § 79 a násl. stavebního 

Zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP): 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu a členění 

podle přílohy č. 12 vyhlášky O dokumentaci staveb a v souladu S ustanovením § 108 a 

násl. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
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:vr 
Dokumentace pro společné územní a stavebnı rızení: 

Pokud budou splněny předpoklady a požadavky pro vedení společného územního a 

Stavebního řízení dle ust. § 94j stavebního zákona, ve Znění pozdějších předpisů, a 

souvisejících právních předpisů, Zhotovitel vypracuje a předloží dokumentaci pro 

vydání společného povolení. Jednotná dokumentace pro společné územní a Stavební 

řízení musi splňovat náležitosti jako dokumentace DÚR a DSP a také náležitosti 

stanovené v příloze č. 8 vyhlášky o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů. 

b) Dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle novelizované přílohy č. 13 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, včetně položkového výkazu výměr a 

v souladu S požadavky Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

vplatném znění, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na Stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

S výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude doložen 

oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době 

Sestavení rozpočtu. 

Dokıunentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, Specifická označení 

zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačně, pokud by to vedlo ke 

Zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů -.io výrobků (mimo jiné viz pokyny 

poskytovatele dotace na energetické úspory Státního fondu životního prostředí, 

Modernizační fond). 

4 2 Předmětem plnění dle této smlouvy jsou dále činnosti specifikované v čl. 3 odst. 3.3. 

Další součásti plnění dle této smlouvy je: 

a) Inženýrská činnost (IČ): 

V rámci které je zhotovitel povinen Zajistit územní rozhodnuti, Stavební povolení, 

případně Společného povolení a reagovat na případné požadavky orgánů Státní a veřejné 

Správy a odstranit případné nedostatky a nej asnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených 

těmito orgány nebo objednatelem. 

4 4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, 

kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů Státní Správy 

a odstranit případné nedostatky a nej asnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito 

orgány nebo obj ednatełem. 

b) Součástí předmětu plnění jsou Stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření 

zpracovávaných částí obj ektů. 

c) Součástí předmětu plnění je spolupráce S obj ednatełem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele Stavby. V rámci této Spolupráce je Zhotovitel povinen reagovat na případné 

dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nej asnosti 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti 

o dodatečné informace. 

d) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do Sídla objednatele 

nejméně 4 koordinační schůzky, kde se bude jednat O navrženém stavu technologií a 

rozpracovanosti projektové dokumentace.
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e) Zatřídění prací dle kódu CPV 

" Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 

' Architektonické Služby a stavební dozor 71251000-2 

" Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 

' Technické projektování 71320000-7 

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace V souladu S příslušnými 

právními předpisy a nařízeními. 

4.6 Dokumentace DÚR a DSP, popř. dokıunentace společné DÚR a DSP bude zpracována v 6 

tištěných pare a 2x v elektronické verzi DWG a PDF. Dokumentace DPS bude zpracována 
V 6 tištěných pare a 2x CD v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako s‹\fl flfíást 
projektové dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový Soupis stavebních prací, 
dodávek a Služeb a výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na Stavební objekty dle pokynů objednatele. 

Čı. 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ M W W 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 

smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 

díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít (dále jen .,liccnce“) ke všem možným způsobům užití díla, vrozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 

spojit dílo S jiným dílem, jakož i zařadit do díla soubomého. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. I a bezúplatná ve smyslu 

§ 2366 odst. 1 pism. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci Zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 

podlicence). 

5.6 Zhotovitel souhlasí S tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 

zajišťovat třetí osoba. 

Čı. 6 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ _ 

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

VI 
a) Zahájení díla: do trı (3) dnů od nabytí účinnosti Smlouvy uveřejněním V registru 

smluv. 

b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

- Předání společné dokumentace DÚR a DSP, včetně podání žádostí o 

stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení- do 120 dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy (v případě samostatné dokumentace DUR se 
tento termín vztahuje na dokumentaci DÚR);
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- Předání dokumentace DSP (v případě samostatné DSP) - do 50 dnů od 

vydání pravomocného územního souhlasu nebo pravomocného územního 

rozhodnutí nebo jiného obdobného pravomocného rozhodnutí 

- Předání dokumentace DPS včetně zpracovaného rozpočtu - do 50 dnů od 

vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného 

společného povolení nebo jiného obdobného pravomocného rozhodnutí 

6.2 Místem plnění je bytový dům č. p. 616, ul. Nad Sokolovnou, 460 12 Liberec XXV - Vesec. 

6.3 Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor majetkové Správy a sportu, se 

sídlem Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V - Kristiánov. 

Čı. 7 CENA ZA DÍLO N Ž __ 

7.1 Cena za dílo Specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění a další Specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 

zhotovitele ze dne 30. 10. 2023 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - 

modemizace a energetické úSpory“, následovně: 
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Cena V Kč bez DPH DPH 21% Ě 
Cena v Kč vč. DPH 

\

_ 
š_.._.__ 

ÚR * l99.000,00 Kč 4l.790,00 Kč 240.790,00 Kč 
ı

,

7 

DSP * 282.800,00 Kč 59.388,00 Kč * 342.l88,00 Kč 
l 

' '
r 

`

r 

DPS 
; 

3l7.800,00 Kč 66.73 8,00 Kč 3_84.538,00 Kč 
= v I 

INZENYRING ó7.O00,00 Kč 
j 

14.07O,O0 kč l 
8ı.070,0o Kč 7

Ě 

CELKEM _„ 866.60{),00 Kč 18 86 00 Kč 
l 

l 048 586 00 Kč 
5 

p pp 
1.9 , 

p p 

. _ , 

* Cena za zpracování dokumentace při případném Sloučení územního a Stavebního řízení 

(tj. společné územní a Stavební řízení) činí Souhrn dílčích cen za DUR a DSP 

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 

akvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 

Související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 

zhotovitel Zaln'nul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
O dani Z přidané hodnoty v platném Znění. V případě Změny daňového předpisu bude DPI-I 

účtována ve Skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty v platném Znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 

po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve Smlouvě: Cena 

může být měnéna pouze v Souvislosti Se Změnou DPH. Cena nesmí být měněna 

v Souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu České měny vůči Zahraııičním měnám 

či jinými faktory Svlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 

měněna ani V Souvislosti se Změnou rozpočtu Stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě Snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 

6
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1 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že proveril skutečnosti rozhodné pro určem vyše ceny p nění. 

Čı.,_8„ PL5Tr‹;BNÍ PODMÍNKY* 

Úhrada Za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena 

na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši 

dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolámím předání jednotlivých 

dílčí částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 

doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystaveni faktury 

bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný 

osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy O 

dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 

veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich pf"z'=ì.)hou 

nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednateleın vrácena zpět 

zhotoviteli kdoplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

8.3 Vpřípadě, že dojde ke Zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy zdůvodů na Straně 

objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 

obj ednateli ve výší vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté 

ceny podle článku 7 odst. 7.l pro jednotlivé práce uvedené V článku 3 a 4 této Smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřˇipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 

stanovených Směrnici rady č. 3RM Zadávání veřejných zal<áZeĹi`z«1 statutárním městem 

Liberec. 

ČI. 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.3 

9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 

9.2 Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího 

Složení: 

a) 
- lng. arch. Ladislav David - hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) 

b) - Ing. Michal Vodňanský - inženýr/teı -É ınik v o".fl‹›ru technika prostředí staveb, 

Specializace technická zařízení nebo 

elektrotechnická zařízení staveb 

Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se 

budou přímo podílet na provedení díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. 

Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za 
předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro 

danou pozici dle Zadávacích podmínek. Změna Liena týmu bez Splnění těchto podmínek 
není možná. 

Změna hlavního inženýra projektu (zodpovědného projektanta) je možná pouze ze Zvlášť 
závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž

v tomto případě náhradní hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant), musí prokázat
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Splnění kvalifikace V souladu S podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve Shodném 

rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) tak, 

aby nový hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) splňoval kvalifikaci dle 

Zadávací dokuınentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a dále musí mít 

nový hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) minimálně stej ný počet referenčních 

zakázek, které splňují hodnotící kritérium (kritérium č. 2 Zkušenosti zodpovědného 

projektanta podmínek Zadávací dokumentace), jako nałırazovaný hlavní inženýr projektu 

(Zodpovědný projektant), který byl hodnocen v rámci zadávacího řízení. 

9.4 V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvııí pokżztu V souladu S čl. 13 odst. 13.1 písm. d) za 

každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to 

považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky Z toho vyplývajícími. 

9.5 Dílo bude postupně konzultováno S objednatelem, který v případě nutnosti schválí 

variantní řešení díla. 

9.6 V průběhu realizace díla se Smluvní Strany zavazují Svolat do Sídla objednatele nejméně 4 

koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu technologií a 

rozpracovanosti projektové dokumentace. 

9.7 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolámě předány objednateli v jeho sídle 

na adrese odboru majetkové Správy (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V - Kristiánov) 
V termínech dle čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy. 

ı 

I O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí Smluvní strany zápis o předání a převzetí dila 
- dílčích částí (dále jen „předávací protoko1“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést 

při předání díla jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 

9.9 Dílo bude Splněno protokolámím předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 

nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

Či. 10 POVINNOSTI ZHOTQVITELEÝ ,Ň 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez fakìıflıkých a právních vad a za podmínek 

stanovených Smlouvou a Zadávací dokumentací. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že V průběhu plnění této Smlouvy nabyde účinnosti zákon č. 

283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen při plnění díla dle této smlouvy brát 

zřetel Zejména na přechodná ustanovení tohoto zákona a řídit Se ustanoveními O užívání 

tohoto Zákona v přechodném období. 

10.3 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých S objednatelem. 

10.4 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 

dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.5 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené Zhotovitelem obj ednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla 

s vadami. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno S náležitou odbornou péčí, 

V souladu S právními předpisy, obecně závaznými Směmicemi, S platnými ČSN, 

technickými předpisy a v souladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom 

je Zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele.
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10.7 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpraoovávané 

části díla S objednatelem a 0 průběhu prací podávat průběžné infonnace odpovědným 

zástupcům objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se zájmy a ve 

prospěch objednatele. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 

V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

l0.10Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole 

ve veřejné správě a O změně některých zákonů, ve zněm' pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finančni kontroly prováděné V souvislosti S úhradou 

zboží nebo služeb Z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů Státní 

Správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

Čı. 11 VSTUP1~z“.ši PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 

11.1 Objednatel poskytne zhotoviteli volný vstup prostor dotčených úpravami, 

dokumentaci pasport stavby ve formátu DWG. 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této Smlouvy p'_"z“:dává zhotoviteli podklady a pokyny ke 

zpracování díla. 

11.4 Objednatel se zavazuje, že virámci své součimıosti, V rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 

vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 

Smlouvy. 

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přenıší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a O tuto dobu se prodlužuje 

termín dokončení díla. 

11.6 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů 

(příloha č. 1 smlouvy). Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by 
toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu 

provádění Díla aktuální písemný Seznam všech Svých poddodavatelů. 

11.7 Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po 
písemném souhlasu Objednatele. Tato Změna musí být Objednateli písemně oznámena 

nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných- skutečností a po písemném souhlasu 

.



Objednatele a Za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 

nejméně ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

11.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikaci a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

Subdodávky, budou provádět předmět Subdodávky saıni přímo pro Objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro čimíost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 

11.9 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu Subdodávky Díla, za 

jednání poddodavatele při phíění Subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kteıýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění Díla, odpovídá 

Zhotovitel Objednateli, jako by tyto čirmosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 

Sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelťun, kterými byla prokazována kvalìfikace 

pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v Seznamu poddodavatelů, 

který byl Součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na 

realizaci Díla podíleli na základě odst. 11.7 výše. Uvedené platí též ve vztahu k 

poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 

11.7 této Smlouvy. 

Il 
1.l0'vlĹ[._v_=..-Z--f=“z; příslušné Smlouvě uzavirané S kterýmkolìv poddodavatelem O provedení 

Subdodávky Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na 

žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění 

Subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 

O odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat Změnu poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen vyhovět žádosti Objednatı:Ĺë..“: a bezodkladně mu předložit 2.1; odsouhlasení 

náhradního poddodavatele, 

Čı. 12 ZÁRUKY
Ý 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 

dob realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 

zpracována v souladu S touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy 

do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba běží ode 

dne protokolámího předání díla obj ednateli bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné V záruční době 

odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých S objednatelem. 

12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 

písemného oznáınení vady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady 

S obj ednatelem dohodnuta lhůta delší. 

Čı. 13 SMLUVNÍ PoK_UTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná Strana po Straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 

úhradu Smluvní pokuty sjednané takto: 

„ 



a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 1 500,- Kč za 
každý Započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši l 000,- Kč, a to i 

opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 

potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 
Z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má Objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu Smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 

Kč. 

d) v případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené 

V projekčním týmu, či v případě neodsouhlasení změny člena v projekčním týmu 
obj ednatelem je Objednatel oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

e) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% Z nezaplacené částky za 

každý den prodłení. Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu 

díla, pokud je zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této 

Smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv 

pohledávce zhotovitele vůči obj ednateli. 

13.3 Zaplacenínı Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti přip. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této Smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Čı. 14 ODPOVĚDNOST ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími Se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

vzniklé užitím díla nebo předáním díla S vadami a za škody způsobené Svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhc-5“--. ›vitel uzavřenu pojistnou Smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 2 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 

výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny 

na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na 

prováděném díle, dle požadavků v této Smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 

realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy O dílo, V originálu nebo úředně 

ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto Svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od 

této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastni pojistnou Smlouvu S tím, že veškeré 

náklady a platby s tím spoj ené budou odečteny Z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel Se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména



situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 

informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 

Smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich 

stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 

zákoníku. 

Čı. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo i v případech, které 

přcdvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřez smlouva. 

15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 

právo S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 

nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. 

V VI r I 

Cl. 16 DALSI UJEDNANI
Ý 

16.1 Vpřípadě, že dojde ze strany zhotovitele kpodstatným změnám, které by měnily 

sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo na Změnu Smlouvy. 

16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucich z této smlouvy, má kterákoli strana právo 

odstoupit od této Smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně Sděleny 

minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se Seznámil se zadávacími podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými 

v Zadávací dokumentaci pro- veřejnou zakázku „Projektová příprava BD Nad Sokolovnou 
č. p. 616, Liberec - modernizace a energetické úspory“ včetně všech jejich příloh, což 

podpisem této Smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 

Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského Zál‹oníku. 

16.5 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanský › 

zákoníkem. 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato Smlouva uzavřena. 

16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.1iberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této Smlouvě. 

Čı. 17 DOLOŽKY ,_ ,__ 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
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souhlas S jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údaj ů.



17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

17.4 Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnuta před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Č1. Q VŠEOBECNÁ USTANQVENÍ 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými Zástupci smluvních 

.ın. 

18.2 Tato Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

18.3 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 

podepsanými Statutárnímí zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní Strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že Smlouva byla 

Sepsana urcıte, Srozumıtelne. na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 

některou ze stran. 

Příloha: 

1) Seznam poddodavatelů 

_ _ _ ._ 

- 
I: -U1- 

2íi2!n 

V Lıbercı, dne ..................... .. V Lıbercffl 
, 
dne ...................... _. 

Statutární město Liberec Projektový ateliér DAVID S.r.o. 

Mgr. Petr Žídek, MPA Ing. arch. Ladislav David 

náměstek primátora pro jednatel 

majetkovouspravu, Sport a 
(zhotovitel) 

sportovní ınlrastrukturu 

(objednatel) 
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Pnıøhfl č. 4 

Seznam poddodavatelů 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Služby: 

|,,Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - 
modernizace a energetické úspory“1' 

l 

Pøúćøđøvnúøı č. Iz 
O O 

E 

IČ:

O W
Ť 

Sídlo poddodavatele:

O 

4 

Osoba oprávněná jedrıanıżza 

ľoddodavatelez
Ý 

4 

Ä 

Přehled věcného rozsahu plnění: 
|Technika prostředí staveb, geotechnika staveb - 

čautorizace :0000208
l 

'Prokázání části kvalifikace tímto 

Lpoddodavatelem: 
__ 

\

_ 

` 

Opatření proti vzlínající vlhkosti - sanace 

Poddodavatel č. 2: 
Ý Ž 

l 

IČ:7
Ý 7 

Ň! 
lsiáıø pøááøázvflıęıøz 

Osoba oprávněná jednat za 

šrpoddodavatele: 
Ř 

Přehled věcného rozsahu plnění : 

7ìAutorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ~ ~ 

\č.autorizace; 0500675
ł 

IÍ 

Prokázání části kvalifikace tímto 

[_Qoddoda\_/atelengg 

X 

Statické posouzení stavby 

\ 

Pqgđøanvnıøı č. §50 WM 

ÉIČ:
Ý 

4 

Sídlo poddodavatele: p

l 

Osoba oprávněná jednat za l 

yłpoddodavatele: _ 

` 

Přehled věcného rozsahu plnění: 

` 

I

I 

4 

|

n 

Prokázání části kvalifikace tímto 

\_g›ddodavatelem:
p 

Provedení průzkumných Sond do souvrství Sten a
' 

střech 
_

,

L 

[Poddodavatel č. 4: 
O

_ 

IČ: 

P Ž 

l Siáıø pøóóøáflvaıøıøz 

i Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
Ž_ p_ 

 

Přehled věcného rozsahu plnění: 
|Autoı`izovaný technik v oboru požární bezpečnost 

staveb 3 č. autorizace: 0501400 

,zo-



Příloha č. 4 

jpddodavatelem: 
Požárně bezpečnostní řešení Stavby 

Prokázání částí kvalifikace tímto 

Poddodavatel č. 5:  
_ _ _ _ _ 

IČ __ _ _ _ 

SÍ'"° P°dd°daˇa*°1°= 
 

_pOddodavatele:

Il 

Osoba o fávněná ̀ ednat za

Ž 

› P J 

I 

„ , „ ,_ _lI`echnìka prostředí staveb, Specializace vytápění a 
Prehled věcneho rozsahu plnem' 

lvzduchotechnìka ~ č. autorizace 0500313 

Prokázání části kvalifikace tímto 

.P Oddodavatęlemł _ _ __ 
Vaduchotechnika odvětrání garáži

_ 

Pøxíđøánvzıøı 8.76? 
"M Ý 

_ ì_ 

Íčz _ 
Í 

, 
_ 

4 

1* S“fl° P°dd°daVaÍe1°' 

Osoba oprá.\ 'něná jednat za l 

ì

\ 

Přehled věcného rozsahu plnění: 

_pOddodavatele: _ _ 

l 

___ 

lllľechnika prostředí staveb, Specializaceteclmìcké 

_ __ _ 

ľzařízení-č. autorizace: 0500926
I 

l 

Prokázání části kvalifikace tímto 

špoddodavatelem: 
_ _ 

é.. 

%`B ěna Zdravotně technických instalací 

_! 

Poddodavatel č. 7: _ ____ _ _ ___ _ 

l IČ; 

l 

I 
_

0 

; 

S*d1° p°dd°da`"“°1e“ 

l 

Osoba oprávněná jednat za 

v Přehled věcného rozsahu plnění' 

Lpoddodavatele: 
_ ___ _ _ __ 

Technika prostředí staveb, Specializace
\ 

ı 

_ __ 

' 

\ 

elektrotechnická Zařízení - č. autorizace 0003108 

Prokázání části kvalìfikacc tímto 

Hpoddodavatelem 3 

Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace 

lv Lihøvøil Dne 31.10.2023 

44,

]


