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Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“): 

 

 

„Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. etapa – projektová 

dokumentace - včetně informačního modelu (BIM)“ 
 

1. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na 

veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena 

Identifikační údaje zadavatele:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

IČ: 002 62 978 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec 

 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. 

etapa“. 

V rámci veřejné zakázky „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. etapa – 

projektová dokumentace - včetně informačního modelu (BIM)“ bude vypracována 

projektová dokumentace pro vybudování nových bytových domů.  

Předmětem projektové dokumentace bude II. etapa nové výstavby v areálu Na Žižkově. Jedná 

se o výstavbu nových bytových domů obdobného typu jako v ulici Na Žižkově na p. p. č. 

911/1 (část), 912 (část), 911/3, 865, 910/1, 1134/4 a 862 (část) k. ú. Rochlice u Liberce. 

Zadavatel předpokládá zopakování dispoziční typologie zrealizované I. etapy a umístění nové 

výstavby podélně po vrstevnicích se zachováním prostupnosti veřejných prostranství jak 

podélně, tak vertikálně. 

Předpoklad je maximální počet 12 bytů na jeden vchod a maximální rozloha jednotlivých 

bytů dle níže uvedené specifikace. Rozměry a počet budov se řídí regulativem funkčního a 

prostorového uspořádání území. Výstavba bytových domů v II. etapě bude obsahovat 

základní vybavení bytů, tj. vlastní sociální zařízení a kuchyňská linka vybavená varnou 

deskou, troubou a digestoří. Součástí každého bytového domu budou nebytové prostory, které 

budou sloužit jako úložné a společné prostory nájemníků. Rozloha každého bytu (v rámci II. 

etapy) může činit max. 82 m2. Je doporučeno dodržet v návaznosti na podlahovou plochu 

bytu, následující kategorie bytů:  

 

1+kk nebo 1+1 do 37,9 m2;  

2+kk nebo 2+1 od 38,0 m2 do 51,9 m2;  

3+kk nebo 3+1 od 52,0 m2 do 67,9 m2;  

4+kk nebo 4+1 od 68,0 m2 do 82 m2. 
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Budovy budou navrženy dle požadavků na funkční náplň budov, která bude kombinací 

„tržního a sociálního bydlení“. Cílem tohoto projektu je, v kontextu koncepce sociálního 

bydlení statutárního města Liberec, zajištění dostupného bydlení potřebným cílovým 

skupinám, udržení dlouhodobého, prostorově nesegregovaného sociálního bydlení kvalitního 

standardu, jakožto základního předpokladu pro předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Předmětem projektové dokumentace bude kromě nových bytových domů: 

 

- koncepční řešení veřejných prostranství s krajinářským návrhem včetně sadových 

úprav, herních prvků a ploch pro volnočasové a sportovní aktivity a návrh 

„náměstíčka“, lokálního centra 

- řešení dopravy v klidu / parkovacích míst pro I. i II. etapu sociálního bydlení (jelikož 

část vybudovaných parkovacích míst pro I. etapu bylo provizorních.  Doprava v klidu 

bude řešena přednostně na povrchu v souladu s manuálem veřejných prostranství 

SML. 

- řešení dopravy v areálu (vnitrobloku) bude navazovat na sjezdy z ul. Na Žižkově 

vybudované v rámci I. etapy 

- odstranění vybraných parkovacích míst a případných zbytků staveb v areálu 

(schodiště, zídky, oplocení apod.)  

- návrh umístění kontejnerů na domovní a tříděný odpad 

Předmět zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 

 zpracování architektonické studie ve třech variantách včetně návrhu 

dispozičního řešení typového domu a vizualizace (AS), s orientačním odhadem 

stavebních nákladů a porovnáním variant; dispoziční řešení navrhované nové 

výstavby bude minimálně třikrát (průběžně) osobně konzultováno se zástupci 

zadavatele; zadavatel bude mít možnost koordinovat konzultace. Účastník bude 

veden snahou k maximální zastavitelnosti území v souladu s územním plánem. 

Zadavatel zhodnotí předložené varianty a urči výslednou, která bude následně 

rozpracována. 

 zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); 

 zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP); 

 zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) - mimo zkompletované pare 

projektové dokumentace bude pouze pro potřeby zadavatele doložen oceněný výkaz 

výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v aktuální cenové hladině v době zpracování 

příslušného stupně projektové dokumentace v členění na dílčí objekty stavby 

(stanovení přesného členění výkazu výměr bude sděleno zadavatelem ve výzvě v 

návaznosti na dotační podmínky); 

 inženýrská činnost (IČ), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas 

a stavební povolení a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených 

těmito orgány nebo zadavatelem; 

 součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. 

aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby, 

součinnost při zodpovězení případných dotazů zájemců o získání zakázky, odstranění 

případných nedostatků a nejasností dokumentace V rámci této spolupráce je 

Zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a 
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odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve 

lhůtě max. 1 pracovního dne od doručení žádosti o dodatečné informace;  

 součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) 

ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové dokumentace,  v souladu  s novelou 

zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; 

 autorský dozor v průběhu stavby (AD) po celou dobu realizace stavebních úprav 

v minimálním rozsahu 1x týdně, včetně participace na přípravě podkladů ke 

kolaudačnímu řízení. 

K veškeré projektové dokumentaci, jež je předmětem plnění, bude udělena bezúplatná licence 

v rozsahu, jak je upraveno v návrhu smlouvy.  

Zpracovaná AS se všemi náležitostmi bude předložena ve třech tištěných vyhotoveních a v 

elektronické podobě ve formátu PDF. Dokumentace DÚR, DSP a DPS (popř. dokumentace 

pro vydání společného povolení) bude každá zpracována v 5 tištěných paré + 1 x CD v 

otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF, pro DPS i DSP zvlášť. Jako 

součást DSP bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkaz výměr. Tento bude revidován po vyhotovení dokumentace DPS a 

odevzdán opět ve dvojím vyhotovení. Součástí předmětu zakázky je dále vytvoření 

informačního modelu pro DPS v určené podrobnosti LoD300 (BIM). 

Pokud budou splněny předpoklady pro vedení společného územního a stavebního řízení dle 

§ 94a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, může zhotovitel vypracovat a předložit jednotnou projektovou 

dokumentaci (DUSP), která bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 vyhlášky 

č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu zpracování projektové dokumentace je nezbytné projektovou dokumentaci 

konzultovat se zadavatelem, který též přizve zástupce odboru Kanceláře architektury města. 

 

Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

Stavební profese dle požadavků nové výstavby; 

- požárně bezpečnostní řešení stavby; 

- zdravotně technické instalace; 

- silnoproudé elektroinstalace, včetně venkovního osvětlení; 

- slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS); 

- vytápění včetně měření a regulace. 

- vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika vč. měření a regulace, se 

vzdáleným přístupem na PC provozovatele; 

- příprava na instalaci fotovoltaických panelů (FVE); 

- chlazení pasivní i aktivní včetně zprovoznění pasivního chlazení systému budovy; 

- vybavení kuchyňskými linkami s digestoří, varnou deskou a troubou; 

- návrh vnitřního osvětlení a jeho výpočet; 

- omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné 

k řádnému provedení díla; 

- zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 
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- výkaz výměr - rozpočet, (rozpočet ve formátech XLS a XML ve struktuře dle 

datového předpisu XC4); 

- návrh časového harmonogramu; 

- navržení venkovního mobiliáře v souladu s manuálem města 

 

Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 160 000 000 Kč bez DPH. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě  

6 640 000 Kč bez DPH (8 034 400 Kč s DPH). 
 

2. Použitý druh zadávacího řízení  

Otevřené řízení dle § 56 zákona.  

 

3. Označení účastníků zadávacího řízení 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ Sídlo 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 

00 Brno 

2. Projektový ateliér 

DAVID s.r.o. 
272 77 577  

Liberec - Liberec 14, Ruprechtická 

199, PSČ 46014  

3. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 

460 07 Liberec  

 

Pořadí 

nabídek 
Účastník IČ Počet bodů celkem  

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 96,93 bodů 

2. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 87,67 bodů 

3. Projektový ateliér 

DAVID s.r.o. 
272 77 577 76 bodů 

 

 

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 
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5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich 

výběru 

Obchodní firma nebo název Atelier 99 s.r.o. 

Sídlo Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO 024 63 245 

 

Účastník č. 1, Atelier 99 s.r.o., se umístil jako první v pořadí v hodnocení. V rámci tohoto 

zadávacího řízení byla základním kritériem hodnocení ekonomická výhodnost nabídky – 

zadavatel stanovil dvě hodnotící kritéria - celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH 

(váha 60%) a zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu (váha 40%). 

 

Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 60 % 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ 

Výše nabídkové 

ceny v Kč bez 

DPH 

Body přepočtené 

váhou kritéria 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 6 640 000 56,93 bodů 

2. Projektový ateliér 

DAVID s.r.o. 
272 77 577  6 300 000 60 bodů 

3. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 6 790 000 55,67 bodů 

 

Hodnotící kritérium - Zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu – váha 40 % 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ 

Počet uznaných 

referenčních 

zakázek 

Body přepočtené 

váhou kritéria 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 5 zakázek 40 bodů 

2. Projektový ateliér 

DAVID s.r.o. 
272 77 577  2 zakázky 16 bodů 

3. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 4 zakázky 32 bodů 

 

Nabídka účastníka Atelier 99 s.r.o. je v pořádku i z hlediska úplnosti.  

 

6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5., pokud jsou zadavateli známi 

Žádný poddodavatel není v tuto chvíli znám.  

 

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem, byla-li použita 

Nebylo použito. 
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8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Nebylo použito. 

 

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Nebylo použito. 

 

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 

systému, pokud k tomu došlo 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě. 

 

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li 

střet zájmů zjištěn 

Střet zájmů nebyl zjištěn. 

 

13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu, 

pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci) 

Povaha veřejné zakázky rozdělení nepřipouští. Vlastní předmět zakázky neumožňuje 

rozdělení na části, neboť takové rozdělení by bylo technicky příliš náročné až nemožné. 

 

14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací 

dokumentaci) 

Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu. 

 

 

 

Liberec 17. leden 2024   

 

 

 

 

  

………………………………………………….. 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r. 

primátor města Liberec  
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