Smlouva o dílo ev. č. DS2024.......

       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany:
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


se sídlem:       



zastoupený:  



IČ:



DIČ:
 

bankovní spojení


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………………………soudem v ……………………., oddíl ……………, vložka …………………., nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí stavba nového propustku tvořeného dvěma betonovými troubami TBH-Q DN 1000, které jsou navrženy tak, aby byly schopny převést povodňovou vlnu na vodním toku Bystrá. Stávající dosloužilý propustek bude zrušen.
2. Zájmová oblast se nachází v západní části Liberec XXV-Vesec, mezi vodními plochami Sajbot velký a Sajbot malý. Řešeným územím jsou pozemky p. č. 1479, 1554/1 a 1419/1 v k. ú. Vesec u Liberce. Vtok do propustku bude umístěn v severozápadní části pozemku p. č. 1479 v k. ú. Vesec u Liberce a výtok bude umístěn v jihozápadní části pozemku p. č. 1419/1 v k. ú. Vesec u Liberce.

3. Stavba řeší způsob průtoku vody a převádění povodňových průtoků na toku Bystrá, konkrétně převod povodně přes komunikaci na pozemku p. č. 1554/1 v k. ú. Vesec u Liberce a to pomocí propustku. Stávající betonové potrubí DN 600, které je součástí požeráku, je jak z technického, tak i z kapacitního hlediska nevyhovující, a proto bude nahrazeno kapacitnějším propustkem. Propustek bude umístěn v místech původního odtokového potrubí v severozápadní části pozemku p. č. 1479 v k. ú. Vesec u Liberce. Propustek budou tvořit dvě betonové trouby TBH-Q DN 1000 délky 17,4 m, uložené na podkladním betonu tl. 150 mm. Obě potrubí budou po celé délce obetonována. Vtok propustku bude umístěn 3,5 m jihozápadně od hranice pozemku na pozemku p. č. 1479 v k. ú. Vesec. Propustek bude poté veden přes pozemek p. č. 1554/1 v k. ú. Vesec u Liberce (nezpevněná komunikace) a po 7,4 m od hranice pozemku bude vyústěn nad terénem na pozemku p. č. 1419/1 v k. ú. Vesec u Liberce. Vtokové i výustní čelo propustku bude založeno na železobetonovém základě tl. 800 mm a hloubky 800 mm. Části čel nad terénem budou obrovnány vhodným lomovým kamenem (např.: fojtecká nebo liberecká žula). Pomocí terénních úprav bude vtoková i výustní část plynule navazovat na stávající terén. Součástí projektu je i demolice stávajících technicky nevyhovujících betonových zdí, požeráku a již zmíněného výustního potrubí DN 600.

4. Při realizaci je třeba dodržet podmínky dotčených správců sítí, zejména je třeba betonové trouby v místě křížení s VTL plynovodem vést min. 0,3 m od VTL plynovodu; dodržet podmínky ČEZ Distribuce a podmínky ve stanovisku Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
5. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace; projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Schneiderem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT-0501022) a ověřené Ing. Miroslavem Beldou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT-0501336); výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. 
6. Místo plnění: p. p. č. 1479, 1554/1 a 1419/1 v k. ú. Vesec u Liberce. 
IV. Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 
………………………………….

e-mail: ………………………….

tel.: ……………………………..

Stavbyvedoucí zhotovitele:
………………………………….

e-mail: ………………………….

tel.: ……………………………..

Zástupce objednatele 

Leoš Vašina

ve věcech technických:
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

tel.: 485 243 458

Technický dozor stavebníka: INVESTING CZ spol. s r.o.

e-mail: sekretariat@investinglbc.cz

tel.: 485 110 275 / 724 087 760

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

6. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla
1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………………………………,- Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Propustek pod komunikací na pozemku p. č. 1554/1 v k. ú. Vesec u Liberce“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH



…………………….,-  Kč

DPH






……………………..,- Kč

cena celkem s DPH



            ……………………..,- Kč     

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy objednatele zhotoviteli se předpokládá na přelomu měsíců července a srpna 2024. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli  do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

4. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla
1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména: 

· návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ

7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
8. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního deníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD).

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno viditelným pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.

16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění.

17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.

19. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 
23. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.
25. Zhotovitel je povinen poskytnout neprodleně objednateli podklady a informace související   s nutností oznámení speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou.

26. Při realizaci stavby musí být respektována mj. níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8. 02. 2023 zn.: 001131475762; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 30. 01. 2023 zn.: SCVKZAD158113/ÚTPČLI/Pe.

27. Před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o přesné vytyčení stávajícího zařízení ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s a to formou objednávky min. 14 dní předem. Bude také dodáno písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka zhotovitele. Proběhne prokazatelné seznámení zástupců zhotovitele provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK, a. s. aby se předešlo poškození zařízení v průběhu prací. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. bude plně respektováno toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. V ochranném pásmu nebudou stavby trvalého charakteru. Součástí prací bude i písemné přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na staveniště k závěrečné kontrolní prohlídce. Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. v průběhu prováděných prací bude toto před zásypem protokolárně předáno společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
28. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

29. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu XY měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
· prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, 
náměstek primátora pro architekturu,

veřejný prostor a dopravní stavby






……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 

1- TZ DPS

2 – Výkaz výměr

Příloha č. 1
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A.PROVODNI ZPRAVA

A Identifikaéni Gdaje

A1.1 Udaje o stavhé
a) nézev stavby

Propustek pod komunikaci na pozemku p. &, 1554/1 v k. . Vesec u Liberce

b) misto stavby

pozemek: p.G. 1554/1, 1479, 1419/1
obec: Liberec

krai: Libereckj

¢) predmét dokumentace
Jedna se o stavbu propustku pod komunikaci na pozemku p. &. 1554/1 v k. G. Veesec u Liberce

A2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pijmeni a misto trvalého pobytu

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benee 1, 460 59 Liberec 1

A1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) obchodni firma

Aquakiimax .., Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1, 1C: 05550243

kancelsf: Husova 21/13, 460 01 Liberec 1, tel. 487 989 288, info@aquaklimax.cz, www.aquakimax.cz

b) hlavni projektant
Ing. Pavel Scheider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1, autorizovanj inzenjr pro stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi, autorizace CKAIT . 0501022

28 i ;

Stavba neni ¢lenéna na objekty ani technicka a technologicka zafizeni.

A3 Seznam vstupnich podkladi
Dokumentace vychazi z prohiidky mista stavby, informaci poskylnutych zéstupcern investora, dokumentace

pro stavebni povolen vypracované spolecnosti AquaKiimax s.r.o, v kvétnu 2021 a geodetického zamfeni
polohopisu a vj&kopisu zpracovansho spolecnosti GEOINVENT s.r.. v bieznu 201,
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné iizemi a nezastavéné izemi, soulad
navrhované stavby s charakterem izemi, dosavadni vyuiti a zastavénost izemi

Zajmova oblast se nachéazi v zapadni ¢asti Liberec XXV-Vesec, mezi vodnimi plochami Sajbot velky a Sajbot
maly. ReSenym Gzemim jsou pozermky p. €. 1479, 1554/1 a 141911 v k. u. Vesec u Liberce.

Nadmorska vjska terénu se pohybuie kolem 388-392 m. Dotgené plochy tvori vodni plocha (Sajbot maly),
biehy s travnim porostem a nékolika vzrostijmi stromy (pfedeviim bieh svazujii se k vodni nadri Sajbot
velkj) a nezpevnéna komunikace. Povrchové a mélké podzemni vody jsou odvadény vodnim tokem Bysira,
na Kterém se nachazi soustava tii vodnich nadrzi (Sajbot velky, Sajbot maly a bezejmenny rybnik).
Hydrologicky spada lokalta do povodi Doubského potoka (CHP 2-04-07-010). Diouhodoby prémémy roéni
srézkovy i na povodi (A = 0,94 k?) je 896 m (dle zaslanjch informaci z CHMU
Stavebni pozemky se nachazeji v k. 0. Vesec u Liberce v obci Liberec. Stavenisté je situované v adolnici
nivy toku Bysira. Nadmorska vyska z&jmoveé lokally je cca okolo 390 m n. m. Viok do propustku bude
umistén v severozapadni &asti pozemku p. €. 1479 v k. 0. Vesec u Liberce a vjtok bude umistén v
jihozapadni asti pozemku p. €. 1419/ v k. G. Vesec u Liberce. Propustek budou tvofit dvé betonové trouby
TBH-Q DN 1000, které jsou navrzeny tak aby byly schopny prevést povodiovou vinu na vodnim toku Bystr
Diouhodoby primémy pritok Q, = 12 1" t. IV (zaslané hydrologické Udaje jsou vztazené k profilu nddrz
Maly Sajbot), plocha povodi A = 0,94 k.

Hydrologické iidaje povrchovych vod (prevzato CHMU)

M-denni pritoky Que I’
30 [ 60 [ 90 [ 120 [ 150 [ 180 | 210 [ 240 [ 270 | 300 [ 330 [ 355 [ 364 [ .
27 [ 19 [ 15 [ 13 [ 11 [o7 847159 49 39 3430w

Nletépritoky  m’s”
1 2 5 10 20 50 100 tfida
0410 0730 1410 2030 2,930 4340 5630 v

b) tdaje o souladu s iizemnim rozhodnutim nebo regulacnim plénem nebo vefejnopravni smiouvou
dzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem
Stavba je v souladu se spolecnym povolenim vydanjm Magistrétem mésta Liberec, odborem stavebni Grad,
pod C. j.: SURRIT130/250312122-StalUR+SP dne 12. 4. 2023

¢) ddaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a iikoly Gzemniho planovani,

vetns informace o vydané iizemn planovaci dokumentaci

Stavbaje v souladu s platnjm Gzemnim plénem mésta Liberec.

Stavba se nachzi v plose:

« Plochy dopravy a dopravni vybavenosti - komunikace. Pro funk=enost komunikace je nutny funkéni
propustek.

« Plochy urbanizované zelené pfipusinym vyuZitim jsou stavby technické infrastrukiury mezi nez

propustek pati

+ Vodni toky a plochy mezi pfipustné vyuZiti spada vodohospodarska zafizeni a dpravy kam propustek

rownéz pafi
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivéni tzemi
Obecné pozadavky na vyuit izemi jsou dodreny.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych
stanovisek dotéenych organi
Pozadavky dotéenjch organti budou spinény.

) vyet a zavéry provedenjch prizkumi a rozborii - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky priizkum apod.

Dokumentace vychézi z prohiidky mista a dat poskytnutych CHMU, Geoportalu mésta Liberec a uzemniho
planu mésta Liberec.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist
Stavba se nachézi mimo pamatkové rezervace, pamatkové zony, zvIasté chranéné tzemi ochrany pfirody, OPVZ
a CHOPAV.

) poloha vzhledem k zéplavovému iizemi, poddolovanému dzemi apod.,
Stavba se nachézi mimo stanovené zaplavova izem a poddolovana izemi.

i) vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Stavba nebude mit viiv na okolni pozemky a stavby.

Povrchové a mélké podzemni vody jsou odvadény vodnim tokem Bystr, na kterém se nachazi soustava tfi
vodnich nadrzi (Sajbot velky, Sajbot maly a bezejmenny rybnik). Hydrologicky spada lokalita do povodi
Doubského potoka (CHP 2-04-07-010). Diouhodoby prémémy roéni srazkovy ihrn na povodi (A = 0,94 km?)
je 896 mm (dle zaslanych informaci z CHMU).

J) pozadavky na asanace, demolice, kiceni drevin
Stavba nevyZaduje asanace, demolice ani kécen vzrostijch drevin.
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k) pozadavky na maximéini dogasné a trvalé zabory zemédgiského pidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plngni funkce lesa

Stavba se dotjka zemédsiského padniho fondu na pozemku p. & 1419/1 v k. U. Vesec u Liberce v obci
Liberec. Predpoklédan trvalj zébor pudy neni

Stavba se netjka pozemki urcenjch k pinén funkee lesa, ani se nenachazi ve vzdalenosti do 50 metri od
lesa

1) dzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavebni pozermek je pristupny z méstské komunikace na pozemku p. & 1554/1 v k. . Vesec u Liberce.

m) vécné a gasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema 24dné vécné a Casové vazby ani podmifuici, vyvolané ani souvisejici investie.

) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Stavba bude umisténa na pozemcich p. &, k. u. Vesec u Liberce, obec Liberec

Pozemek p. &. [Druh Viastnik Vyméra [m’]
1479 Vodni plocha | STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 1/1, {3150
Liberec I-Staré Mésto, 46001 Liberec
155411 Ostatni STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Bene3e 1/1, | 2842
plocha Liberec I-Staré Mésto, 46001 Liberec
1419/1 Trvalj travni | STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benese 1/1, [2363
porost Liberec -Staré Masto, 46001 Liberec

o) seznam pozemkii pode katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpegnostni
pasmo
Ochranné a bezpegnostni pésma nejsou navihovéna.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 ZKladni charakteristika stavby a ejiho uzivani

a) nové stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavhy Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei

Jedna se o novou stavbu, ale zménu stavajici vjust vodni ndrze Sajbot maly.

b) Géel uzivani stavby
Prevadéni povodiovych pritokd na vodnim toku Bystré do vodni nadrze Sajbot velky.

c) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou. Technické pozadavky na stavby jsou dodrzeny. Stavba je v souladu s § 35 a § 7 vyhlasky C.
59012002 Sb., 0 technickjch poadavich pro vodn dia.

¢) informace o tom, zda a v jakjch Gstech dokumentace jsou zohledngny podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organii
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Pozadavky dotCenych org&nt budou spingny.

) ochrana stavby podle jinjch pravnich pedpisi
Netjka se stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Vtok do propustku bude umistén v severozapadni Gsti pozemku p. &. 1479 v k. . Vesec u Liberce a vjtok
bude umistén v jihozapadni sti pozemku p. ¢. 141911 v k. 0. Vesec u Liberce. Propustek budou tvofit dvé
betonové trouby TBH-Q DN 1000, které jsou navrzeny tak aby byly schopny prevést povodiiovou vinu na
vodnim toku Bystr

Diouhodoby primémy pritok Q. = 12 I.s
Malj Sajbot), plocha povodi A = 0,94 ki

. IV (zaslané hydrologické Udaje jsou vatazené k profilu nddz

Hydrologické idaje povrchovych vod (pievzato CHMU)

M-denni pritoky Que  Is”
30 [ 60 [ 90 [ 120 [ 150 [ 180 | 210 | 240 [ 270 | 300 [ 330 [ 355 | 364 |
27 [ 19 [ 15 [ 13 | 11 [ o7 |84 7159|4939 [3430]w

Nleté pritoky  m’s”
1 2 5 10 2 50 100 tfida
0410 0730 1410 2030 2930 4340 5630 v

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.
Nebylo feseno.

i) zékladni predpoklady vystavby - Easové iidaje o realizaci stavby, Elenéni na etapy
Zahjen stavby se predpoklada na rok 2022, doba vistavby cca 2 mésice. Stavba neni Glenéna na etapy.

J orientagni naklady stavby
900.000,- KE

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového
Netyka se stavby.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni
Projekt fesi zpusob pritoku vody a prevadéni povodiiovjch prtokii na toku Bystré, konkrétnd prevod
povodné pres komunikaci na pozemku p. ¢. 15541 v k. . Vesec u Liberce a to pomoc propustiu. Stévajici
betonové potrubi DN 600, Kleré je soutasti pozeraku je Jak z technického, tak i z kapacitnio hiediska
nevyhovujici, a proto bude nahrazeno kapacitngjéim propustiem. Propustek bude umistén v mistech
pavodniho odtokového potrubi v severozapadni Gast pozemku p. €. 1479 v k. . Vesec u Liberce. Propustek
budou tvofit dvé betonové trouby TBH-Q DN 1000 délky 17,4 m, uloZené na podkladnim betonu t. 150 mm.
Obé potrubi budou po celé délce obetonovana. Viok propustku bude umistén 3,5 m jinozapadné od hranice
pozemku na pozemku p. ¢. 1479 v k. i Vesec. Propustek bude poté veden pres pozemek p. &. 1554/1
v k. 0. Vesec u Liberce (nezpevnéna komunikace) a po 7,4 m od hranice pozemku bude vyistén nad

4
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terénem na pozemku p. €. 1419/1 v k. U. Vesec u Liberce. Vtokové | vjustni &elo propustiu bude zalozeno
na Zelezobetonovém zékiadé U 800 mm a hioubky 800 mm. Cast Cel nad terénem budou obrovnany
vhodnjm lomovim kamenem (nap.: fojtecké nebo fberecka zula). Pomoci terénnich Uprav bude viokova
ivjustni east plynule navazovat na stavaiici terén. Soucasti projektu je i demolice stévaiicich technicky
nevyhovujicich betonovych zdf, poZeréku a iz zminéného vyustniho potrubi DN 600.

P realizaci je tfeba dodrzet podminky doiCenjch spréved sit, zejména je tieba betonovs trouby v miste
Kiizeni s VITL plynovodem vést min. 0,3 m od VTL plynovodu.

B.23 Celkové provozni fesen, technologie vyroby
Netjka se stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Netjka se stavby.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Netjka se stavby

B.2.6 Z&Kladni charakteristika objektii

a) stavebni feseni

Projekt fesi zplsob prevadéni vody ve vodnim toku Bystr, konkrétna prevod povodné pes komunikaci na
pozemku p. €. 1554/1 v k. G. Vesec u Liberce a to pomoci propustku. Propustek bude umistén v mistech
pivodniho odtokového potrubi v severozapadni Easti pozemku p. &. 1479 v k. u. Vesec u Liberce.

b) konstrukéni a materislové feSeni
Propustek budou tvoiit dvé betonové trouby TBH-Q DN 1000 délky 17,4 m. Vtokovs i vjustni Gelo propustku
bude obrovnano vhodnjm lomovym kamenem (napr. fojtecka nebo liberecka zula).

) mechanicka odolnost a stabilita
Navzené konstrukEni feseni vykazuje dostatetnou mechanickou odolnost a stabiitu po celou
predpokiadanou Zivotnost stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feSeni
Netjk se stavby.

b) vjéet technickych a technologickjch zafizeni.
Netjka se stavby.

B.2.8 Zésady pozérné bezpeénostniho feseni
Netjka se staby.

B.2.9 Uspora energle a tepelnd ochrana
Netjka se stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundni prostredi
Netjk se stavby.

B.2.11 Zésady ochrany stavby pred negativni
a) ochrana pred pronikanim radonu z podiozi
Netjka se stavby.

i iinky vnéjino prostredi
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b) ochrana pred bludnymi proudy
Netka se stavby.

©) ochrana pred technickou seizmicitou
Netjka se stavby.

d) ochrana pred hlukem
Netjka se stavby.

¢) protipovodiiov opatfeni
Netjka se stavby.

) ostatni iinky - viiv poddolovani, viskyt metanu apod.
Netjka se stavby.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technicke infrastruktury
Netjka se stavby.

b) pFipojovaci rozméry, vjkonové kapacity a délky
Netyké se stavby.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby

osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stavba nevyzadue.

b) napojeni tizemi na stévajici dopravni infrastrukturu
Stavba nevyZadue napojeni na technickou infrastrukturu.

©) doprava v Klidu
Stavba nevyZaduie.

d) pasi a cyklisticke stezky

Stavba nevyzaduje.
vegetace a sol h terénnich Gprav

a) terénni upravy

Stavba nevyzaduje.

b) pouité vegetaéni prvky
Stavba nevyzade.

) biotechnicka opatreni
Stavba nevyzaduje.

a) ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Stavba nema viiv na ovzdusi, hiuk, vodu, odpady ani pidu
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b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamétnych stromi, ochrana rostlin a Zivoéichi,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing apod.
Stavba nem viiv na prirodu a krajinu a zachovani ekologickjch funkel a vazeb v krajing

©) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba nema viiv na soustavu chrénénych zem Natura 2000.

d) zpitsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzen viivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem
Netka se stavby.

€) v piipads zaméri spadajicich do refimu zékona o integrované prevenci zikladni parametry
zpitsobu napinéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikich nebo integrované povoleni, bylo-l
vydno

Netjka se stavby.

) navrhovana ochrann a bezpetnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pode jinjch
pravnich predpisii
Z4dna ochrannd nebo bezpetnostni pasma nejsou navihovéna.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netjka se stavby.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskers hmoty potiebné pro vjstavbu jsou na stavenisté dovezeny vEetns vody.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté neni tfeba odvodiiovat.

) napojen staveni&té na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni pozemek je pristupny 2 méstské komunikace na pozemku p. & 1554/1 v k. G. Vesec u Liberce.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit viiv na okolni stavby nebo pozemky. Stavba bude provdéna pouze na stavebnim
pozemku ve viastnictv investora.

€) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni drevin

Stavebni préce budou provadény tak, aby nedoslo k poskozeni okoli stavenisté vietné vzrostijch dfevin.
Vjkopové préce budou provadény v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetacnich dprav v krajiné —
Ochrana strom, porost a vegetagnich ploch pfi stavebnich pracich. Lesni pozemky v okoli nebudou
vystavbou fyzicky dotéeny.

Pii vystavbé bude dbano na maximalni mozné omezeni prasnosti. Bude s kontrolovat technicky stav strojni
techniky a podminky na stavenit (technicky stav hrazeni, povtmostni podminky, dostupnost protipradnch
opatieni) pied zahajenim jednotiivich etap stavebnich praci. Na obvodovém hrazeni stavby pripadné na
objektu zafizeni stavenists bude uveden typ, rozsah a doba trvani stavebnich praci. Pfipadné znecisténi
okolnich komunikaci bude neprodiené odstranéno, nejlépe mokrou cestou. Budou dodrovany zésady
sprévné manipulace s nakladacem, obsluha stroji vySkolenymi pracovniky, t. plnit n&kladni vozidla ve
spréné poloze tak, aby nedochazelo k nasypu materidlu mimo vozidio. Budou redukovany volnobéhy
nékladnich automobili a stroji mimo silnicni techniky na minimum.
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Bahem vystavby Je tieba dodrzovat hiukové limity (maximéini hodnoty hiuku) uvedené v nafizent viady &
27212011 Sb., 0 ochrans zdravi pred nepfiznivimi ucinky hiuku a vibraci.

) maximalni dogasné a trvalé zabory pro stavenisté
Dogasny zabor v pribéhu vistavby se predpoklada cca 56 mtrvaly zabor pidy nebude

Zafizen stavenist bude umisténé na pozemku p. &. 142011 k. i. Vesec u Liberce v obci Liberec rovnéz ve
Vlastnictvi investora. Zafizeni stavenisté bude docasnym zaborem

g) poadavky na bezbariérové obchozi trasy
Netjka se stavby.

h) maximélni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavb, ejich likvidace
S odpady, které budou v pribéhu stavebni Ginnosti vznikat, bude nakiadano v souladu se zskonem
& 54112020 Sb., 0 odpadech, v platném znéni a souvisejicimi prévnimi predpisy. U vyprodukovanjch
odpadi ze stavby bude dodrzen postup pro jejich nakiadani tak, aby byla zajténa nejvy3si mozna mira
Jejch opétovného poutit a recyklace. Odpady budou disledné tridény podle jednotlivjch druh  kategorii a
budou prednostn vyuzivany. Vzniklé odpady budou predavny pouze prévnické 0sobé nebo fyzické osobé
opravnéné k podnikani, Které je provozovatelem zafizeni k vyuiti nebo odstranéni nebo sbéru nebo vykupu
urteného druhu odpadu, piicemz kazdy je povinen Zjist, zda osoba, které predava odpady, Je k jejich
pievzetl opravnéna. K obsypim, z&sypim a terénnim dpravam nesmi bit pouzity zadné odpady (napt.
stavebni sut, odpady z demolice, plasty, obalové materily, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady véetng
recyklovanych stavebnich a demolicnich odpadd); mozné je pouzit pouze Gistou vjkopovou zeminu z mista
stavby. O vzniku a zpisobu nakladani s odpady musi byt vedena evidence odpad, jejf naleZitost stanovi
vyhlaska &, 273/2021 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady.

Predpokladané produkovan mnozstvi a druhy odpad a zpisob s jejch nalozenim
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Gislem 17 05 03 - vie bude pouzito k terénnim Gpravém
stavebniho pozemku

17 02 01 Dievo - max. 20 kg - vie bude znovu vyuZito zhotovitelem

17 02 03 Plasty — max. 2,0 kg - likvidace v systému tfidéného odpadu

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci bude mimé pozitivn. Prebyteény vykopek bude tfidén die kategorii a prednosing
vyuzivén. Nevhodny vikopek (suté apod.) bude odvezen na sklacku

j) ochrana zivotniho prostied pri vystavbé
Vjkopové prace budou provadény v souladu s GSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné —
Ochrana stromu, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

K) zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti
Stavebni préce musi byt provadény v souladu s nafizenim viady €. 591/2006 Sb., o biizSich minimalnich
pozadaveich na bezpetnost a ochranu zdravi pi préci na stavenistich a die pozadavki nafizeni visdy
&. 36212005 Sb., o biizsich pozadaveich na bezpecnost a ochranu zdravi pi préci na pracovistch s nebez-
petim padu 2 vy3ky nebo do hioubky. Pracovnici zicastnéni na stavbé musi byt prokazatelné s podminkami
bezpecnosti préce seznameni. Pii stavbé budou dodriovany predpisy a technické normy tjkajici se
stavebnich praci. Na stavbé musi bjt veden stavebn den
Pii realizaci stavby  pfi pouziti mechanizaénich prostfedk a technickjch pracovnich pomilcek je nezbytné
dodrzeni veskerjch platnch predpisii a souvisejicich technickjch norem. Zui4Sté je tieba dodriovat
predpisy bezpetnosti a ochrany zdravi pi préci (déle jen BOZP) ve vztahu ke stavebnim pracim, nafizeni
Vlady €. 591/2006 Sb. a pfislusna ustanoveni zakona . 26212006 Sb. - Zakoniku préce. Jiz pfi pipravé musi
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dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zésady pro zajistovani BOZP, tykajicl se viech

zainteresovanjch 0sob pfi pracich a pouzivani mechanizmi. Viechny zainteresované subjekty musf byt

prokazateng seznameny s riziky vyplyvajici z pracovnich Ginnosti a dotceného prostiedi, musi_dojit

k vzgjemné pisemné vyménd téchto rizik a vSechny osoby musi byt prokazatelné proskoleni z BOZP a

pozami ochrany a déle musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnim prostiedky. Pracoviste musi byt

vybavena Iékamickami prvni pomoci podle rizk,  traumatologickym planem  piifohou prvni pomoc. Na

dostupném a viditelném misté musi byt uveden piehled rizk, prehled zakladnich bezpecnostnich a

pozamich predpisi vEetns intemich smérmic a déle isla tisiového volani vEetns telefond na dlezits statni

amistni organy, popripads vnitin telefonni seznam. DileZitou sougastije | pozami fad, pozami poplachové

smérice, pozami evakuacni plan a havariji plan.

Kromé obecn platnjch zavaznych predpisd, e nutno dodrzet zejména nejddleZtéjsi legisiativu BOZP a PO,

- Zakon & 30912006 Sb., Klerym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovngpravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi Ginnosti nebo poskytovani
sluze mimo pracovnapravni vztahy (z4kon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
i préc).

- Naizeni viady &. 101/2005 Sb. o podrobnjSich pozadaveich na pracoviéts a pracovni prostied.

- Vyhlagka ¢. 137/1998 Sb., o obecnjch technickich pozadaveich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich
predpisi.

- Naizeni viady &.178/2001 Sb., Kierym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi préci, ve
Znéni nafizent viady €.523/2002 Sb. a nafizeni viady ¢.441/2004 Sb.

- Nafizeni viady €. 37812001 Sb, Klerym se stanovi biizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojd, technickjch zafizenl, pisiroj a nafadi.

- Vyhlaska & 4811982 Sb. klerou se stanovi zékladni pozadavky k zajiéténi bezpetnost prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdgj3ich predpisi

- Naiizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o biizSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii préci na
pracovistich s nebezpecim padu z vj3ky nebo do hioubky.
Zakon &.183/2006 Sb., 0 dzemnim plénovni a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

Nutno brét v ivahu echrické nomy napt

GSN 343108 - Bezpegnostni predpisy o zachazeni s elekirickym zafizenim

GSN 341090 - Predpisy pro prozatimni eleklricka vedeni

GSN 730820 - Pozami bezpecnost staveb

ESN 733050 - Ochranné odévy

Lékamicky prvni pomoci — vybaveni podle stanovenych rizik

V ramei prevence rizik na pracovisi vypracuje dodavatel plén bezpegnosti préce a ochrany zdravi na

pracovist v souladu s § 15 zakona &. 30912006 Sb. odstavec 2 a s nafizenim viady &. 59112006 Sb. priloha

&5, pokud to bude s ohledem na charakter zakazky nutné.

oo

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Netjka se stavby.

'm) zésady pro dopravné inZenjrské opatfeni
Netjka se stavby.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti uinkam vngj3iho prostred pfi vystavhé apod.
Netjka se stavby.

o) postup vystavby, rozhoduiici diléi terminy
Zatétek stavebnich praci je napidnovn na jaro roku 2024,
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B.9 Celkové vodohospodafské feSeni

Projekt fesi zpusob pritoku vody a prevadéni povodfiovjch pritokil na toku Bystré, konkrétnd prevod
povodng pres komunikaci na pozemku p. €. 1541 v k. . Vesec u Liberce a to pomoci propustku. Stavajici
betonové potrubi DN 600, Kleré je souasti pozerdku e jak 2 technického, tak i z kapacitniho hediska
nevyhowujici, a proto bude nafirazeno kapacitngjsim propustkem. Propustek bude umistén v mistech
pavodniho odtokového potrubi v severozapadni Gast pozemku p. €. 1479 v . u. Vesec u Liberce. Propustek
budou tvofit dvé betonove trouby TBH-Q DN 1000 délky 17,4 m, uloZené na pockladnim betonu . 150 mm.
Obé potrubi budou po celé délce obetonovana. Viok propustu bude umistén 3,5 m jihozapadné od hranice
pozemku na pozemku p. . 1479 v k. . Vesec. Propustek bude poté veden pres pozemek p. &. 1554/1
v k. G Vesec u Liberce (nezpevnéna komunikace) a po 74 m od hranice pozemku bude vyistén nad
terénem na pozemku p. €. 1419/1 v k. U. Vesec u Liberce. Vtokové | vjustni Gelo propustiu bude zalozeno
na Zelezobetonovém zékiadé U 800 mm a hioubky 800 mm. Casti Cel nad terénem budou obrovnany
vhodnym lomovjim kamenem (napr.: fojtecka nebo fiverecka Zula). Pomoci terénnich Uprav bude viokova
iivjustni east plynule navazovat na stavaiici terén. Soucasti projektu je i demolice stavaiicich technicky
nevyhovujicich betonovych zdf, poZeréku a iz zminéného vjustniho potrubi DN 600.

Pfi realizaci je tfeba dodrzet podminky doiCenjch spréved sit, zejména je tieba betonovs trouby v misté
Kizeni s VTL plynovodem vést min. 0,3 m od VTL plynovodu.

Vypoget kapacity potrubi

Pro vipotet stfedni pritokové rychiostije pouZita Chézyho rovnice
v=CRJ

kde  C.....je ychlostni souinitel [m0.5/s]

R........ hydraulicky polomé [m]
J v SKlo potrubi [1]

Rychlostni soucinitel C e stanoven die rovnice
C=thRy
Kde  n.....souinitel drsnosti = 0,014
¥ ....exponent dle Paviovského
¥=25n-0130,75 VR (\n-0,10)
J=47%
v=6,212 mis
Q.=4,879 m'ls

Celkova kapacita propustku je tedy 9.758 m’s > Q1,=5.630 m’ls .
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C. SITUAENI VYKRESY

C1 Vyfez z vodohospodéfské mapy, 1:50 000
C2 Katastralni situacni vykres, 1:1000
c3 Koordinacni situaéni vykres, 1:250
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Projekt fesi zpusob pritoku vody a prevadéni povodfiovjch pritokil na toku Bystré, konkrétnd prevod
povodng pres komunikaci na pozemku p. €. 1541 v k. . Vesec u Liberce a to pomoci propustku. Stavajici
betonové potrubi DN 600, Kleré je souasti pozerdku e jak 2 technického, tak i z kapacitniho hediska
nevyhowujici, a proto bude nafirazeno kapacitngjsim propustkem. Propustek bude umistén v mistech
pavodniho odtokového potrubi v severozapadni Gast pozemku p. €. 1479 v k. u. Vesec u Liberce. Propustek
budou tvofit dvé betonové trouby TBH-Q DN 1000 délky 17,4 m, ulozené na podkladni betonovou desku z
betonu C 20125 tl. 150 mm vyzluzené dvéma vrstvani kari ité 8 x 150 x 150. Obé potrubi budou po celé
délce obetonovna betonem C 30/37. Viok propustku bude umistén 3,5 m jinozépadné od hranice pozemku
na pozemku p. & 1479 v k. 0. Vesec. Propustek bude poté veden pres pozemek p. . 1554/1
v k. G, Vesec u Liberce (nezpevnéna komunikace) a po 74 m od hranice pozemku bude vyistén nad
terénem na pozemku p. €. 1419/1 v k. U. Vesec u Liberce. Viokové | vjustni Gelo propustiu bude zalozeno
na Zelezobetonovém zéklade 1. 800 mm a hioubky 800 mm. Casti Gel nad terénem budou obrovnny
vhodnym lomovjim kamenem (napr.: fojtecké nebo fiperecka Zula). Pomoci terénich Uprav bude viokova
ivjustni cast plynule navazovat na stavaiici terén. Soucsti projektu je i demolice stavaiicich technicky
nevyhovujicich betonovych zdf, poZeréku a iz zminéného vyustniho potrubi DN 600.

Pfi realizaci je tfeba dodrzet podminky doiCenjch spréved sit, zeiména je tieba betonové trouby v misté
Kiizeni s VITL plynovodem vést min. 0,3 m od VTL plynovodu.

Vypocet kapacity potrubi

Pro vypocet stfedni pritokove rychlosti je pouZita Chézyho rovnice

v=CVRJ
kde  C......je rychlostni soutinitel [0.5/s]
R........hydraulcky polomer [m]

J ... Klo potrubi [1]
Rychlostni soucinitel C e stanoven die rovnice
C=thRy
Kde  n.....soutinitel drsnosti = 0,014
¥ ... exponent dle Pavlovského
y=2530-0130,75 VR (\n-0,10)
J=47%
v=6,212 mis
Q.=4,879 m'ls
Celkovi kapacita propustku je tedy 9.758 m'ls > Q=5.630 m'ls .
Vykresovy East:

D1 Rezy propustkem, 1:100
D2 Propustek, 1:50
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171030
Stavba: Propustek pod komunikaci na pozemku p.&. 1554/1 v k.u. Vesec u Liberce

8272941 2131
pozemky p.&. 1479, 1554/1 a 1419/1 v k.. Vesec

Statutérni mésto Liberec

dopinic

Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 8, Liberec 1

Cena bez DPH 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00
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[image: image15.jpg]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACH

171030

Stavba: Propustek pod komunikaci na pozemku p.¢. 1554/1 v k.0. Vesec u Liberce
pozemky p.¢. 1479, 1554/1 a 1419/1 v k.u. Vesec doplnit

Statutarni mésto Liberec 4 t Ing. Pavel Schneider, Kloster

doplnt
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 0.00 0.00
Propustek pod komunikaci na pozemku p.&. Vi S s

o 1554-1 k.. Vesec u Liberece

Strana2z 14





[image: image16.jpg]KRYCI LIST SOUPISU

10 - Propustek pod komunikaci na pozemku p.&. 1554-1 k.u. Vesec u Liberece

dopinit
Statutémi mésto Liberec
doplnit
Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 8, Liberec 1
Cena bez DPH 0.00
CZK 0.00

Cena s DPH ¥
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[image: image17.jpg]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACH

10 - Propustek pod komunikaci na pozemku p.&. 1554-1 k.u. Vesec u Liberece

doplnit
‘Statutérni mésto Liberec Ing. Pavel Schneider,
doplnit Klostermannova 8,
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni préce 0.00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0.00
4 - Vodorovné konstrukce 0.00
8 - Trubni vedeni 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
997 - Pfesun suté 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
OST - Ostatni 0.00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0.00
VRN3 - Zafizeni staveniité 0.00
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10 - Propustek pod komunikaci na pozemku p.&. 1554-1 k.u. Vesec u Liberece

Statutérni mésto Liberec

doplnit

Ing. Pavel Schneider,
Klostermannova 8,

Liberec 1
. doplat
; - i Jcem Cenova
PC Typ Kod Popis M Mnozstvi ek Cena celkem [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
o HSV Prace a dodavky HSV 0.00
b 1 Zemni préce 0.00
Do 3T padeTiiG ot B0 VederT Ve R Re Ve Sava T plaee ;7
|kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim, vzeprenim nebo
1| [1s00taon \yvesenim, pri. s ochrannym becnénim, e zFizenm a odstrannim za itovaci n 10.200 0.00{cs URs 2024 01
[onstrukce, s oparebenim hmot ptrubi ocelového nebo tinového, Jmenovité
svétost 0t do 200
Docssné z35tent vATiche POt vodevodu 731 50
"Docasné zajiiténi stavajicino potrubi plynovodu™1°3,4 3.400
Docasné zaténi stivajicho potrubi zasnEiovani 1,4 31400
Soucet 10.200
Docasn a7FCEnT padiEmATiG PatFU hebo Veden Ve FGRE Ve SVl T Poleee Ve
e byia na zacitku zemnich prac  to s podeprenim, vzepienim nebo
2| K [rsoorarz \yvesenim, pri. s ochrannym becnénim, e zizenim a odstrannim za itovaci n 3.400) 0.00{cs U 2024 01
onstrukce, 5 opatrebenim hmot ptrubi betonoveho, kameninoveho nebo
elezobetonového, svtiosti D res 200 do 500
Docasne zayatén: stavajiciho potru Kanalzace 73,4 3%
Soucet 3400
Docasn a7FCEnT podiemATiG PatFUB hebo Veden Ve VRGRE Ve SavL T Poleee Ve
terch byta na zacitku zemnich prac  to s podeprenim, vzepyenim nebo
3| K 119001423 [wyvesenim, prp. s ochrannym becnénim, se zizenim a odtrannim za itovaci n 3.400) 0.00{cs 0 2024 01
|konstrukce, s opotFebenim hmot kabeldi a kabelovych trati z volné lozenych kabeld a
Lo oies 6 kbl
Docasne zaystenTstvalicho veden VT4 T4
soucet 3400
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[image: image19.jpg]5 P J.cena Cenova
P Ty Kod is M Mnozstvi Cena celkem [CZK]
big L [z} T oustava
4 [ W [119003131_[pomoené Konstrukce i zabezpeCent vikopu svlé vistraid piska sizent n 0000 0.00]cs ks 202401
w2 oo
Soutet w0
5| K [19003132 [pomocné konstukee pi zabezpecent vikopu sit vistraind piska odstranéni n o] ] 0.00]cs Ors 202401
w7 o0
soutet wow
[ oastranéninanost 2 ypuicénjch vodnich nacr nebo ybnik s ulfeaim do romad ]
81K 12aronsat na vzdalenost do 20 m ve vykopidti pfi Unosnosti dna pres 15 kPa do 40 kPa . 1500 (0,00{cS 085 2024,01
odrantl sedimentl u itokovE GRTOST5Z T
Soutet
7]« [—— -
Soutet .04
loubert Zapa3enjeh i S7ky pres 00 G0 2 000 i strajnd = wrovndni dn G0
8| K [13225004  [orecepsaného profiu aspics  homing iy tielnosti upin 3 pres 100 o500 | m3 | 111.567] o.0fcs Grs 202401
iy
Tizen patent  rotepTentSen 1 o podzem vedenTpro vieehny SRy 5y -
%5 | M tvionioy |filozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m. 2 F9:60) 0-00{C %5 2024107
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tranen paTen  rozepfentSEn 7 pro podem vedent s Wi materdu s | o -
10K |smonann |vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pFilozné, hloubky do 2 m 2 i 0:00{cS. RS 2004 01
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13| K [162351103  |prostieca, ez nalozent vikopku, aviak e sozenim bez oahrnuti z horminy idy | m3 | 231.059 0.00fcs 0rs 202401
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P Ty Kod is. n ‘Mnozstvi Cena celkem [CZK]
L L [z} T soustava
Soutet s
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Putnén bod PRI AT 05
soutet Py
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2| KT |opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene: o o084 0.00(cS s 202401,
lomafsky upraveného s vysparovanim, na cementovou maltu
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Soutet 6.084
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plochrovinien
oednént pro betanow] KR ik 01,0 T0F 0B 403 % fE
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5 P J.cena Cenova
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[image: image24.jpg]Struktura udaji, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

‘Soubor Jesofen ze 2lotky Rekapitlace stavby a zaloZe s nézvem soupis prac pro Jednotlve objekty ve formitu XLX. Kakda ze zillek pitom obsahuje
Jeié samestatn sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestav.

Rekapitulace stavby obsahuje sestav Rekapitulace stavy  Re¥apitulce objekid stavby 3 oupii praci,
V sestavé Rekapltulace savby Jsou wvedeny informace identfkuic pedmét vereiné zakizhy n stavebi price, K50, CC-CZ, CZ-CPY, CZ.CPAa
celkoné nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace abjektd stavby a soupisd prac fe uvedena refapitulace stavebnich objekt, inenjrsich objektd, provoznich soubord,
vectefich a statnch nskiais 2 ostatnich niklacs  rekapitulaci nabidhové ceny za echotlve oupisy prac. N zikiaé idaje Typ Je moiné
idenifkava, 2da 52 odn o objek nebo soupls pract pro dan okt

STA Stavebniabjekt pozemni
NG Stavebni objekt nfenirsky
PRO provoni soubor

O Vedtefia cstati niklady
ot ot

Soupis Soupis paci pro dany yp abjektu

Soupis pract pro ednotlivé objeky absahuje sestavy Kiyci st soupisu, Rekapitulace Clenéalsoupis prac, Soups pract. a supisprac i bjt povalouin
1 bjekt stavy v pipads, Ze neobsahuje podFzenou akizku.
Keyctlist soupisu obsahuje rekapiulac informaci  precmétu vefejné zakzly 2 sstavy Rekapitulace stavby,informaci o z7azeni objektu co KS0,
CCLCZ, CL.CPY, CZ.CPA a rekapitatac celové natichove ceny uchazee 22 sktuln soups paci

Rekapitulace Clenén souplsu pact obsahuje rekapiulac soups pracive viech iravnich Elenén soupiu tk, Jak byl tato Zenini pouiita (npr.
saveb cly, funkini oy, pipadnd iné élenéni) s rekapitulac nabidkoné ceny.

Soupis praciobsahuje polosky veSkerjch stavebnich nebo montazich praci, dodivek materil  lueb nezbytnich pro Zhtoveni stavebrio abjekty,
nenjrskéna objekt, provoznia soubors, vedeféich 2 cstatnich n3k(ac
Pro pelahy soupiu pracise bz néseduict nformace:

3 Poradové ilo polozky v aktudlnim soupisu

e Typ poloaky: K - Konstrukce, - material, P - pny popis, PSC - pozndmka k souboru cen, P - poznimka k police, W - kaz
vimér

Kod Kod polatky

popis Ziriceny popis oty

w e jednotka plazky

Moot Nnolst v mérné edootce

Jcena Jegrerkea cona polcsky. Zadani miste bsahovat namisto .ceny soupce J materd a J.menta, Jjichs souéet definuje
J.cenu poloky.

Cenacekem el cena poloty dond Jako soucin ooty a .ceny

Conovd soustava  Priusnost polody do cenové soustavy

Ke ks poloice sovpis praci s na samastatnich Ficcich mie obrazovat:
Pl popis polozy
Poanimika k souboru cen a poznimke zacavatele
Vhaz vimer

Pokud e K 7k vikaz vimér evidorany ) ve stoupc Kb, e se o dfinovans odkaz, na ker§ se e odvldvat vikaz wimér 2 in poloy.

Metodika pro zpracovén

Jednotig sestavy J50u v soubor provazny. EGHovatelné pole Jsou jraznéiny 2ty podbarveni, ostata pole nestoud k ediact a s bt Jakboll
modifkon.

Uchaze e o podini nabidky povinen wypait 3t podbarvend pol:
Pole Uchazeé v sestave Relapitulacestavy - 2 uchazee vypln i nazev (ndzev subjekes)
Pole 1€ DI v setavé Rekapitulace stavy - 2de uchazeé wptn scie IC 2 OIC
Datum v sestavé Rekapiulace stavby - 2de chazed wpln datum vyvoreni nabidhy
Jicena = Jednothovs cena v sestavé Soupls pracf © maxialnim poctu desetiinych mist vedenich v poll
ok sestawysoupist prac obsahu pole .cena, msi it vchna tato pole vyplnéna nenulowymi Kadyri ésticem
Poznimka - nepovinn§ idaj pro polcdku soupisu

 piipade, e sestavy soupss paci neobsahui pole .cens, potom ve viech soupisech praci obsahu pots
materd - ednotkov cena materiau
Jmontdt - echotkors cena montie
Uchazet e v lomto pripadé povinen wplnit viechna pole Jmateril a pole Jmont nenulovjm Kadhjmi istcem. ¥ piipadech, kdy poloka
neobauie 2idny materid e pripustné, aby poe Jmateril bylo vyplnéno nulou. V pFipadech, ky polotka necbsahuj Zdiou monts? e pipustod,
aby pole J.manta2 bylo wpinéno rulov. Neni viak ppustné, aby abé pole - J.material, . Wonti bty u Jedné polozky vyplnény nulou





[image: image25.jpg]Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis ™ Max. poéet

atributu vty znaki

Ko N Kedsay stng )

st A Naevsmby sring w

Mo N Misosay sring 0

Datum A Datum koo eporty oae

150 N Kasfhace stavebnho ojektu string W

wa N Hasifhace stavbenich il string s

av N Spoleiny slovik pro veiein zakizky string x

awn N Hasifkace produkce poce Eost tring x

Zacaatel N Zamace sacani string 0

© N Caadoatele s g w0

oie N D zodootele adont string 0

Uchazet N Uchazed vefejo zakizky string 0

Projektant N rojentant sring 0

Peanimia N Pomimia kaadini sring =

Sazba 0P A Relanitulce szed D%  plciek soupis eGSzbaDoh

Zakiadna OPH A Zikadna OPH urten souctem celkoré ceny 2 polodek suplis Doutle

Hodnota OPH A Hodvoa0PH Double

Cenabez DPH A Cellov cenabez OPH 22 celo tav, i s 20 viech st Double

Cenas0PH A Cellova cona s DPH 22 ceou st Doutie
Rekapitulace objekti stavby a soupisti praci

Nazev Povinng  Popis v Max. pocet

atributu i) znaki

e A et e Reapttace sty strng )

Stava A piebinh s Rekapiulace sty string vzn

Mo N piebindse 2 Rekapitulacestavby string 0

Datum A Piebirh s zRekaptlace sty Date

Zacaatel N piebinise 2 Rekapiulacestavby string 0

Projekiant N piebinisez Rekapitulacestavby sring 0

Uehazet N piebinhso 2 Rekapitulace stavby sring 0

ked A Kook string n

Objekw, Soupisproci A Nazev objekty string Y

Cenabez 071 A Cona bex 0P za cany bjekt Double

Conas0PH A Cena spolus ¥ 2a danj cbjekt Doutle

™ A Typrakay eCTypzavazy





[image: image26.jpg]Nazev Povinny  Popis ™ Max. poéet
atributu vty znaki
st A piebindse 2 Rekapitulace stavy stng w
objekt A Koa e oo string e
Soupis P e tring 10
150 N Hasifhace saveonho obiekts string I
ca N Kasfhace stavenich el string I
v N Spaledny slovik pro veieiné zakizky stiing x
s N Kasifkace podukce poce Emost sring x
hiso N piebinise 2 Reapitulace stavy sring 0
Zacaatel N piebirhsez Rekapitlacestavby sring 0
Uchazet N plebind s Relapiulace sty string 0
rojektant N piebin s  Rekapulace sty g 0
Pomimia N Pomimka ksoupisu praci string S
Soaba OPH A Rekaniulce szeh OPH na pickich o soupis eGazbaDph
Zataca 074 A Zidadn 0P uena suctem celiové cen 2 pooiek st Doutle
Hodata OPH A Hodataom Doutte
Cenabez 0P A Cena bez OPH a dany soupis Doutle
Cenas 0t A Cenas 0P za dny soupis Doubie

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis ™ Max. poéet
atributu wn znaki
st A piebinise 2 Rekapitulace stavy seing w
objekt A Koda nizev objekt, piebin se 2 Krycino lstu soupisu sring 2.2
Soupis A Koda nazev objekt, iebin se 2 Krycino st soupisy tring 10
st N prebin sz Rekapiulace sty string 0
Datum A piebind s  Rekapulace sty Dote
Zadavatel N P s zRekaptlace sty string 0
Projektant N piebinise 2 Rekapiulacestavby sring 0
Uehazet N piebinise: Retapitulace stavby sring 0
Ko il - opis A Kooa e diw e supies string 22100
Cenacalkem A Conacelemza i zesopisu Doubie

Soupis praci

Nazev Povinn  Popis L3 Max. pocet
atributu wn znaki
St A piebinhse 2 Rekapitulace stavby stng w
objekt A Kota nizevcojek sring e
Soupis A piebirkse 2 Krycho st supisu sring e
histo N piebickse 2 Krycho st supisu tring 0
Datum A pibind s Krycho st sopisu Date
Zadatel N piebind se 2 Kiycho lsw soupisu string 0
Projektant N piebind se 2 Krycho lisw soupisu string 0
Uehazed N piebindse 2 Kyeho listw sovpisu sring 0
o A oradowt i polatky oupiss Long
™ A Typpolatiy soupisu eTyppooty 1
Kod A Kod polakyze supisu g n
Fopis A Popis polotky e soupiss g g
n A wams jedvotea oloky string 0
Moz A weolsi pooteysoupsu Doutle
Lena & Jednotious cena ol Doutie
Cena cetkem A Cenacellem weisena joko J Cena * Nnosti Double
Cenorssostava N Zarmen pootky docenovt sustay string 0
» N Poanimka poloky 2 soupisu Nemo
e N Poanimka ksouboru cen e sopiss Nema
w N Ping pops poloky ze soupi Nemo
- N Vkammer (s, sz, wimira) zesopisa Text Text, Double 20, 150
o A sotha 0P pro ootk eGSamnabPH
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Typ véty Hodnota _ Vyznam
pr— Zakladni ZéKladni sazba OPH
snfiend Snitens sazba DPH
ook Nl sazba OPH
28K, prenesens - Zakladn sa2b3 DPH prenesens
n. pienesena Snend sazba OPH prenesens
eGTyptalany STA Stavebniobjekt
PRO Provoenisoubor
MG Indenjrs objekt
VON  Vedlefsia statn nklady
0T Ostainikiady
eGTyppolazey 1 Poloka typu H
2 Poloze typu PSV
3 Polozka typu M.
N Polota typu OST





