


3) Stavební práce budou zejména zahmovat: 

zaměření skutečného rozměru všech oken a dveří; 
doprava dveří a oken a souvisejících materiálů; 
demontáž oken a vniďních parapetů včetně likvidace, odvoz demontovaných prvků a 
vybouraněho materiálu na skládku včetně úhrady skládkovného; 
renovace venkovních mříží (demontáž távajících mříží, otryskání, lakování 
epoxydovýrn základem + lakem RAL dle výběru, u mříží, které nelze demontovat bude 
realizována renovace na místě); 
dodávka a montáž dveří a oken, Uw = max. 0,9 W/milí, nových vnitřních parapetů n 
části vnějších parapetů (pokud bude třeba - přeehodové plechy Z titan zinku); 
provedení připojovacíeh spár zevnitř parotěsně, zvenčí paropropustně; 
zednické zapravení vnitřních i venkovních špalet s následnou výmalbou v rozsahu 
zednických úprav (minimálně špalety a nadpraží); 
osazení a montáž žaluzií a sítí proti hmyzu; 
úprava vilráží; 
závěrečný úklid. 

4) Podrobný předmět plnění je popsán v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se 
zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

S) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy dale zavazuje: 

I
0 

zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany Zdravi při 
práci i ochrany životního prostředí dle platné a účinné legislativy; 
vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okoli stavby; 
zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 
zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku a zajistit jejich likvidaci; 
pořídit fotodokumentaci (v digitální formě) Z průběhu provádění stavebních prací 
apo dokončení rekonstrukce. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, postup 
stavebních prací a zejména části stavby a konstrukce před zakrytím; 
předat prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související S plněním předmětu zakázky - dila (atesty, revize, certifikáty, protokoly o 
zkouškách, doklady O likvidaci odpadů v souladu S platnou a účinnou legislativou atp.), 
a to vše ve dvou tištěných a v jednom elektronickém provedeni; 
provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení montáže a zednických prací; 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součásti dila, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

6) Vzhledem k tomu, že stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu 
vobjcktu, ve kterem se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem 
schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, 
objednatele a technického dozoru stavebníka. 

7) Účelem plnění zhotovitele (dila) je obnova funkčnosti oken a dveří mateřské školy. 
8) Místo plnění: Mateřská škola U Bertíka, příspěvková organizace, odloučeně pracoviště 
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9) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nově, schválené pro použití v ČR a splňující 
normy ČSN a EU. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

10) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění: 
ø áxısıøjnć pnøøvni pnónúnıty, pınčni pøvtnnøflfl vypıývnjini z pxávniøh předpisů Česká 

republiky, zejména pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy budou podílet; plnění těchto povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů; 

0 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

0 eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze O trvale udržitelný rozvoj. 

III. Ipzmín plnění 
1) Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení. 
2) Zahájení díla: do tří (3) pracovních dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv 
3) Předání staveniště za účelem provedení demontážııích a montážních prací: do 

deseti (10) kalendářních týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. 
4) Zahájení demontážníclı a montážních prací: do tří (3) pracovních dnů od 

protokolàmího předání staveniště zhotoviteli. Předpoklad nástupu na demontážní a 
nıønıážni práce v øhjøkıv MŠ U Benita 24. čfl-vnn 2024. 

5) Dokončení díla: nejpozději do čtyř (4) kalendářních týdnů od protokolámího 
předání staveniště zhotoviteli. 

6) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 
o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) 
dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

7) Lhůta pro dokončení dila počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního 
předání díla bez vad a nedodělků objednatelí. 

IV. Staveništfitavglgní deník 
l) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od 
písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní 
situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho bezpečný provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součásti ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit zábor pozernku pro 
stavbu. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelern bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenýmí osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odnıitnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak 
platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
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5) Dodávku energií a přístup na staveniště zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré 
poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále 
veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřeně v souvislosti se staveništěm, 
jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energii bude zjištěna pomocí 
podružněho měření vody a elektřiny, které zajistí na svě náklady zhotovitel. Evidence 
spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční 
stav a při předání hotověho díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 
spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci MŠ U Bertíka, Liberec, která 
S budovou hospodaří, a to na základě faktury vystavené po dokončení díla. Jednotková cena 
bude shodná cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (ie-li určen), 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 
dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostonı 
staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněné zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené 
stavenìšti a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostredi 
imisemi, hlukem, zneěištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření k eliminaci či snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 
vsouvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
V případě potřeby je zhotovitel povinen zajistit čištění komunikací dotčených činností 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Vyboumný materiál je zhotovitel 
povinen uskladnit do kontejnerů a odvézt na řízenou skládku nebo do sběren. 

10) Do tři (3) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaněho 
předávaciho protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor 
(popř. zasažene okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 
demontovat staveništni buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště 
bude stranami podepsáno potvrzení. 

ll) Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník"') a provádět v něm záznamy 
vrozsahu a 0 obsahu, jak vyplývá z obecně závazných právních předpisů, tj. zejmena 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy, zejména ůdaje O časovém 
postupu prací, O jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje 0 počtu 
pracovníků, počasí, o denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O dopravovaném 
materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávníclı 
rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 
apod. 

12) Pro případné montážní práce musi zhotovitel, resp. podđodavatelě vest montážní deník. 

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jim pověřená osoba vykonávající technický dozor,
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osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Pří dokončení stavby zhotovitel Spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S ním propojena. 
16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením ternıínu kontroly a prokazatelnýrn předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných praci, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím spojené. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně 
provede úpis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad 
při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav 
neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

17) Zhotovitel je povinen poskytnout součixuıost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným 
koordínátorern bezpečností práce. 

V. Cena za dílo 
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

4. 3. 2024, která tvoří jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou součást. 
Účastníky fløhøánnıá øznn áiın činiz 

Celková cena díla bez DPI-I: 1 863 007,00 Kč 
DPI-I 21%: 391 231,40 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 2 254 238,40 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čí. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení díla z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahmuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeněho díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědností za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. I této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 
píedem projednaných a odsouhlaseııých objednatelem.
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5) Celková cena nesmí být menčna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnáın či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být ıněněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

.Yln.!L!í&Iı!Ĺlt95!fltI_lS! 

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat 
na základě objednatelem schváleného protokolu skutečně provedených prací. Splatnost 
faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zálohy 
objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací 
nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný osobami oprávněnýmì za strany jednat nebo 
k tomu stranami povčřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopísech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací nebo dodávek povčřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást 
příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na 
CD, zachycující průběh stavby. 

2) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu 
bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy O dílo, popis provedeného 
plnění, cenu bez DPH, DPH. cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

3) Zhotovitel prohlašuje. že prověfil skutečností rozhodné pro určení výše ceny plnění . 

4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

Vll. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého dfla bez omezení její celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení sdohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednatelí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dolıodnutýın termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termíny uvedenými v čl. Ill. odst. 1 až 4 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 10 smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ.
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7) V případě porušení čl. Xlll. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválíl. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

9) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 '/0 Z nezaplacené částky m každý den prodlení. 
Objednatel není vprodleni s plněním své povinnosti platit cenu dila, pokud je zhotovitel 
v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

1 l) Zaplacením smluvních pokut nezaníká právo objednatele na náhradu škody. 
12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupenim dotčeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

IS) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

Vlll. Odpovědnost za škody a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty 

(včetně poddodavatelů) podilejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských síti) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak íinančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřeno pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištěni škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 
včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtéto smlouvě uvedených, a to do IS dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny dila.

7



4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, 8 faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané infonnaoe a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, 
která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Pmgiggžení llıůtıplnění 
l) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

spožadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpoždčno 
Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele); 
O v důsledku vyšší moci; 

O V případě výskytu potřeby dodatečných stavebních prací. které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla. 

2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 
provádění díla vyskytne v důsledku okolnosti, které objednatel jednající S náleżitou péči 
nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenérrıu v 
zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních praci. dodávek nebo 
Služeb. které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 
dokončení díla. je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 
realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele. 

X. Záruky 
l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související 8 realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativrıími 
požadavky objednatele a zadávací dokumentací, se kterými se zhotovitel před podpisem této 
smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dílo v délce 60 měsíců. Smluvní úruka 
počíná běžet dnem protokolámího předání plnění objednatelí bez vad a uedodélků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a _p_Ševzeti da je nástup kodstraııění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter 
vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad vzáruce, je nástup kodstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného Oznámení (např. Z předávacího protokolu. dopisem, 
faxem. elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich
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oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XL Předání a převzetí díla 
I) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná v místě plnění díla. 
2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

3) 0 předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednatelì předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4) Objednatel souhlasí s převzetím dila, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebrănící 
v užívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodëlky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávaciho 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacílıo 
protokolu apod.). 

5) Všechny vady a nedodélky uvedené v předávacim protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatné ve sjednané lhůtě. 

6) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím celého díla. případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodêlku uvedené v předávacím protokole. Současně budou 
předány veškeré doklady. potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, 
eertifikáty a atesty. 

7) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobìt a zhotovitelem řádné a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8) Pokud je to nezbytné k řádnemu provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnuté lhůta není přiměřené a zároveň oznámí lhůtu ke Splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strarıy závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně. telefonicky či emailem a v písemné podobě 
tuto žádost zaslat dodatečně. 

9) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součásti, 
včetně podrobných technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednatelí prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení zı 

další doklady, související s plněním díla, a to ve dvou vyhotoveních. 

XII. Právo na _ggstoııpep_í_od smlouvy 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případě prodlení zhotovitele 

s termíny dohodnutými v článku lll odst. 1. až odst. 4. této smlouvy 0 více jak l0 dní a v 
případech, které předvidají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy O dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
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XIII. Poddodıvatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 
seznamu poddodavatelů podílejícich se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačnich předpokladů. Zhotovitel odpovídá 
za řádnost a včasnost provedení dila, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný Seznam všech 
svých poddodavatelň. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění dila možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečnosti a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zlıotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodăvky. budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
ësobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 
R. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla. za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenuríırı kterýmkolív Poddodavatelem vprůbělıu provádění dila odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelern O provedení 
poddodávky zavážc poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 
objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění poddodávky 
(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O odbomostí či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 
k zastavení takových ćinností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 
žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložkz 
I) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejliování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ..,) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. I 3) 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuté před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případně škody takového plnění bez právního

10



důvodu. a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní uiflııăııí 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůlí a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí. že tato Smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této Smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

XIV. Přflohz smlouvy 
Přílohy: 1. cenová nabídka zhotovitele ze dne 4. 3. 2024, včetně polożkového rozpočtu. 

V Liberci dne ................... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

...... 

jednatel náměstek primátora pro územní 
plánování, majetkoprávní záležitosti a Sport



Číslo 
pozic

; 

I-I 

TYP 

Kulaté okno kyvné 

MJ 

ks 

M Bertík Udolní ul , Lıberec vyměna oken a dve 

I-I 

\

l 

Množství parapet 1 žaluzie síť vitráž renovace mříží Jednotková Cena celkem 
ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne 1 cena/typ za typ bez DPH 

03 03 03 03 03 22,ı07.00\ 22,107.00 
NI 2-dílné okno ks IQ 300 300 03 03 03 25,318.00 50.63600 
IM půlkruhové okno ks N 300 03 03 03 03 10025.00 *20,0s0.00 

và balkonové dveře ks I-I 03 03 03 He 03 19,317.00 19,317.00 
U1 3-dílné balkonové dveře ks I-I „U9 ně 03 ne 300 35,706.00 35,706.00 
O5 4-dílné okno ks U1 300 ano 03 03 300 _" 32,018.00 

Ý 
160,090.00 

\| 6-ti dílná sestava ks )-I 300 300 03 03 300 75,094.00 75,094.00
Q 3-dílné balkonové dveře ks Ifl 03 03 03 03 300 35,706.00ì 35,706.00 
\0 1-dílné okno I<.=_ Ifl 300 03 _03 03 300 7,134.00 7,134.00 
10 4-dílné okno ks N 300 II3 03 ne ano 32,018.0o 64,036.oO 
11 Oválné okno ks ne 03 03 03 03 17,605.00 17,605.00 
12 2-áflfnš øı‹nø Râ 

I-Il-I 

300 03 03 03 300 19,983.00 19,983.00 
13 6-ti dílné obloukové okno ks W 300 03 03 03 300 64333.00 192,999.00 
14 4-dílné okno ks_ W ano 03 03 03 300 31353.00 94,089.00 
15 2-dílné baIl_‹gn9y_é_ dveře ks I-I nę 03 03 03 300 27,470.00 27,470.00 
is 2-dílné balkonové dveře ks P _03 03 03 ng 300 27,470.Q0\ 27,470.00 
17 1-dílnézokno ks N 300 03 pne 300 15.81000 31,620.00 
18 6-ti dílné obloukové okno ks IA 300 03 03 03 300 67,5:-58.001 67,568.00 
19 1-dílné okno ks N 

3 

ano 03 03 03 300 21,529.00 43;0š8.o0 
20 4-dílné okno ks UI 300 03 03' 03 300 32,018.00 9ę,o54.oo 
21 W 6-ti dílné okno ks I-I 300 03 03 03 300 39,619.00 ý39,‹-319.00 
22 1-dílné okno ks I-I 300 03 03 03 300 7,134.00 7 7,134.00 
23 2-dílné okno ks \l 300 03 300 03 300 10,839.00 75373.00 
24 1-díIné_okno ks Ifl 300 03 03 03 300 
25 1-dílné_okno ks I-I 300 03 03 03 03 

9,655.o0 
14,66s.o0\ 

9,665.00 
14,665.00 

250 1-dflné okno ks I-I 

\ 

03 300 03 18,‹-552.00 18,65g.o0 
27 1-dílné okno ks Ifl 03 03 300 03 19,85s,0o * 19,856.00



28 1 dılne okno 13 652 00 | 

' 
KS 

| 

1 , . 

Ý 

18,6s2.oo| 

Celková cena pozic 1,311,908,00| 

vnitřní parapety h|.200 mm 
ynitřní žaluzie 

i i bm 52 
32 

”

Ý 

750.00 
800.00 

39,000.00 
2§›§Q9-QQ 

Síťky proti hmyzu _ĹJ„ ._ o, .__„_. W 700.00 4,900.00 
Kličky Bernát 85

5 

400.00 §4,000.00 
demontáž všech oken a dveří 287.88 150.00 43,179.00 
likvidace 52 150.00 7,800.00 
montáž 287.86 250.00 71,965.00 
zednické zacistěnı spalet 287.86

0 

500.00 ı43,930.oo vıvı FEDOVBCE ml`IZI
_ 

80.4 1.200.000 96,480.00 
vitráž _ 3 _ ; Ť 8,000.00 24,000.00 
doprava 

Konečná suma bez DPH

1 60,245.00 60,245.00 

1,863,007.00 
DPI-I 21% _ A 39ı.2ąı.41 
Celkem s DPH 2,254,238.47




