



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 11/24

CJ MML 313294/24

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

02.08.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace I

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 01. 08. 2024):

Dobrý den,

prosíme o upřesnění předpokládaného času ukončení.

Ve smlouvě o dílo je následující:

a) Ukončení provádění činnosti TDS: předpoklad únor 2025, za termín ukončení služeb se považuje den předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem stavby objednateli/příkazci (předpoklad výstavby je 548 kalendářních dní počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli)

Ve výzvě je text:

Předpoklad počátku stavby: srpen – září 2024

Předpoklad zahájení činnosti koordinátora BOZP: do 10 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy příkazce (předpoklad srpen 2024)

Předpoklad zahájení činnosti TDS: srpen 2024

Předpokládané ukončení provádění činnosti koordinátora BOZP: prosinec 2025, k datu předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem stavby zadavateli a předáním dokumentace k činnosti BOZP příkazci (předpoklad výstavby je 548 kalendářních dní počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli)



Předpokládané ukončení provádění činnosti TDS: prosinec 2025, za termín ukončení služeb se považuje den předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem stavby zadavateli (předpoklad výstavby je 548 kalendářních dní počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli)

Předpokládané ukončení činnosti ke kolaudaci stavby: únor 2026

Předem děkujeme za upřesnění, zda služby máme nacenit do prosince 2025 nebo února 2026 nebo 548 dní.

Odpověď:

Zadavatel se omlouvá za nesrovnalosti, došlo k administrativní chybě. Předpoklad ukončení činnosti TDS a BOZP je únor 2026. Termíny byly v návrhu smlouvy opraveny. Vzhledem k tomu, že jde však o předpokládanou dobu, pro nacenění je pro účastníky směrodatný údaj ohledně lhůty výstavby – účastníci tedy nacení předpokládanou dobu výstavby, která činí 548 dní.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Příloha: Návrh příkazní smlouvy