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1. ÚČEL DOKUMENTU
Požadavky na výměnu informací (EIR – Echange Information Requirements) stanovujekritéria Objednatele pro použití metody BIM během tvorby projektové dokumentace a definujízákladní požadavky pro Informační modelování staveb (Building Information Modeling - BIM)v souladu s ČSN EN ISO 19650-1:2018. Obsahuje specifikace pro pracovní postupy, procesya požadované výstupní dokumenty a data v různých fázích projektu. Cílem tohoto dokumentuje jasně určit, jak se má metoda BIM používat v Projektu, včetně specifikací pro konečnýInformační model, aby zajistil konzistenci, koordinaci, kvalitu projektových dat a splněnípožadavků Objednatele. EIR je součástí zadávací dokumentace a slouží jako podklad provytvoření dokumentu pre-BEP, který uchazeč přiloží k nabídce. Součástí ZD je i šablona propre-BEP, kterou požaduje Objednatel jako odpověď na EIR. Bez přiloženého nebo správnědoplněného dokumentu pre-BEP nebude nabídka považována za úplnou.
Po uzavření Smlouvy bude pre-BEP upraven a rozšířen vybraným Dodavatelem do finálníverze BEP, který se stane kompletním a detailním průvodcem pro celý projekční tým, jakzpracovat projekt s využitím metody BIM, včetně všech přidružených procesů.
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
Název projektu: NAVÝŠENÍ KAPACIT MŠ ROLNIČKA, LIBEREC –PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VČETNĚINFORMAČNÍHO MODELU (BIM)
Objednatel: Statutární město Liberec
Adresa Objednatele: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Místo plnění: Areál Mateřské školy "Rolnička", č.p. 340/7 Truhlářská, 46001 Liberec II.

Popis projektu:
Účelem je zpracování projektové dokumentace (včetněInformačního modelu), která bude sloužit jako podklad prozískání dotace z příslušného dotačního programu a pronásledné vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby,jejímž předmětem bude realizace díla v souladu spožadavky programu.



3. ROLE A ODPOVĚDNOSTI
Role Odpovědnost

Manažer informacíObjednatele
Zastupuje Objednatele v oblasti managementu informací a implementacimetody BIM v rámci Projektu. Je odpovědný zejména, nikoliv však výlučně zaschvalování Plánu realizace BIM (BEP) a jeho změn; přezkoumání a akceptaciInformačního modelu; kontrolu plnění stanovených Požadavků na informace akontrolu naplňování stanovených cílů Objednatele.

Manažer informacíDodavatele

Odpovídá jménem Realizačního týmu za plnění všech Požadavků nainformace a dodržování projektových metod a postupů pro vytváření informacív souladu s BIM Protokolem a BEP. Řídí postupy vytváření informací v rámciúkolového týmu v souladu s požadavky na informace a projektovými standardya postupy. Odpovídá za správnost informací přecházejících ze stavu WIP doSHARED z pohledu dodržení požadavků na informace a projektových metod apostupů.

Správce CDE
Osoba zodpovědná za správu, koordinaci a zpracování dat v CDE a zároveňosoba určená pro řešení netechnických problémů a konfliktů v rámci CDE.Zajišťuje mimo jiné i nastavení a údržbu DiMS, nastavení práv, aktualizacinových uživatelů, popřípadě schvalovacích procesů.

Hlavní inženýr projektu Hlavní inženýři projektu utváří projektové týmy, jejichž fungování je základempro úspěšně dokončený projekt. HIP zajišťuje komunikaci mezi Objednatelem,subdodavateli a svým týmem.
Manažer informacíúkolového týmu

Odpovídá jménem daného Úkolového týmu za plnění všech Požadavků nainformace a dodržování projektových metod a postupů pro vytváření informacív souladu s BIM Protokolem a BEP.
Manažer projektuObjednatele

Odpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak,aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanovenémtermínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.
Modelář Osoba zodpovědná za kvalitu provedení požadovaných grafických modelůa správnosti zadání požadovaných atributů a popisných informací.

4. CÍLE BIM PROJEKTU
Jeden z hlavních cílů je využívání informačního modelu jako databáze informací o objektuv průběhu jeho životního cyklu, eliminace kolizí v návrhu a souvisejících možných vícenákladůpři realizaci stavby. Dále vytvoření DiMS projektu k dokumentaci pro provádění stavby (DPS)a také využití Společného datového prostředí (CDE) pro sdílení aktuálních dat Projektu mezivšemi participanty.
4.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby
Namodelování Informačního modelu stavebních objektů v určené podrobnosti, kdy projektovádokumentace, její výkresová část PD bude produkována z Informačního modelu (půdorys,řez, pohled, aj.), včetně požadovaných informací o jednotlivých prvcích modelu v němobsažených. Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a prvků TZB bude prováděnapomocí modelu. Model by měl být zdrojem výkazu výměr HSV a PSV.
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4.2 Eliminace kolizí
Objednatel má za cíl, aby Dodavatel vytvořit zkoordinovaný model bez kolizí, který vyhovujepožadavkům Objednatele.
4.3 Využití CDE
Objednatel si díky práci v nástroji CDE chce ověřit své požadavky, které v současnosti naCDE má, popřípadě je moct výhledově upravit, a to zejména na základě získaných zkušenostíz tohoto Projektu.
4.4 Využití modelu v dalším stupni životního cyklu
Cílem Objednatele je využití modelu i pro další fáze životního cyklu stavby, kdy bude výslednýDiMS ve stupni PD pro DPS sloužit také jako podklad pro výběr dodavatele stavby. Přisamotné realizaci stavby bude model dále zpřesněn a jeho výsledná podoba bude odpovídatprojektové dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Informační model budeObjednatelem také využit ve fázi provozu stavby, včetně využití modelu pro následnou údržbua plánování oprav.
5. SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
Objednatel nestanovuje specifické nástroje pro vytváření Informačních modelů, Dodavatelvšak musí v pre-BEP uvést všechny software, které budou použity, včetně jejich verzí,nativních a výměnných formátů, a dalších relevantních informací. Jakékoli pozdější změny vevýběru softwaru, verzí, formátů nebo doplňků musí být schváleny Objednatelema zaznamenány v aktualizacích BEP. Všechny softwarové nástroje používané v projektu musíbýt v souladu s licenčními podmínkami jejich vývojářů, distributorů a prodejců.
6. JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY
Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobětyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění.
Polohový systém je použit S-JTSK.
Výškový systém je v m n m. v systému BpV.
Budou využívány jednotky soustavy SI;

· délková kóta v [mm] (zaokrouhleno na celé číslo);
· výšková kóta v [m];
· kóta úhlů ve [ ];
· délka v [mm];
· plocha v [m2];
· objem v [m3];
· hmotnost v [kg].
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7. KOORDINACE A ŘEŠENÍ KOLIZÍ
Koordinací kolizí se rozumí proces identifikace kolizí, standardní metody a postupy pro jejichpředávání Objednateli, postupné řešení těchto kolizí a neustálé monitorování jejich stavu.Specifický přístup k řízení kolizí, včetně výběru nástrojů, přehledu procesů, výstupů,monitorování stavů kolizí a metod jejich odstranění, včetně povolených výjimek budezpracován Dodavatelem v rámci dokumentu pre-BEP.
Na straně Objednatele není stanovena žádná tolerance kolizí. Vedení se mezi sebou mohouv modelech pouze dotýkat, nikoli protínat. Možné výjimky jsou uvedeny v pre-BEP v kapitoleZpůsob stanovení kolize. Objednatel si tímto vytváří rezervy pro realizaci stavby, proto mátyto požadavky.
8. INFORMAČNÍ MODEL
Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a následného využití datz modelu.
Každý model bude mít jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborůmusí být jednoznačně identifikovatelné. Pojmenování modelu musí minimálně obsahovatidentifikátor projektu, projektového stupně, části dokumentace, identifikátoru PS/SOa identifikátor profese.
Modely jsou kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden modelv rámci zpracování Projektu nepřesahuje velikost 200 MB. Výjimky odsouhlasuje Objednatel.
Obecně lze říci, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcíodpovídá skutečnému rozhraní.
Osový systém je umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os jsou ve všechmodelech shodné.
Podlaží jsou definovaná k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. V případě zalomení nášlapnévrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha, ke které se připne příslušnost podlaží, případnějiné řešení po odsouhlasení Objednatele.
Model je v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu jeshodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.
Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentacistaveb ve znění pozdějších předpisů.
Detailnost jednotlivých prvků je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovatvšechny detaily prvku, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvkyzjednodušovat. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena ze strany Objednatele.
Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení (datový standard). Toto značení musíbýt unikátní v rámci jedné profesní části. Systém značení bude sloužit i pro značení prvků ve2D dokumentaci. Datový standard určuje Dodavatel a předkládá ho Objednateli.
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Objednatel považuje za nezbytné, aby zvolený datový standard Dodavatele vycházelz současné době používaných třídících systémů, které jsou dostupné. Dodavatelnekonkretizuje požadovaný datový standard, nicméně na aktuálně probíhajících ProjektechObjednatele jsou využity systémy SNIM a DSS (Datový standard staveb). Objednatel protopovažuje za vhodné a nezbytné využít jeden z těchto dvou jmenovaných standardů.
Datový standard je tak chápán jako obecný rozsah negrafických informací, který může býtv rámci projektu upravován s ohledem na cíle využití BIM na tomto Projektu.
Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladus vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektovádokumentace slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby. Projektovádokumentace je tvořena přímo z modelu.
9. ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ
9.1 Předání modelů
Modely jsou na konci projektového stupně předány se všemi informacemi a nastaveními,které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladbya prostorovou koordinaci.
Modely nesmí obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která navyšují datovou velikostmodelů. Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu Informačníchmodelů a formátu *.IFC (4x3). Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podoběodpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu.
Modely jsou kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden modelv rámci zpracování Projektu nepřesahuje velikost 200 MB. Výjimky odsouhlasuje Objednatel.
Modely jsou předávány Objednateli prostřednictvím CDE.
9.2 CDE
Informační modely a další dokumenty jsou sdíleny přes projektové CDE Objednatele.


