SMLOUVA O DÍLO

č.: 4/24/0165
uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

 „Generální opravy kremačních pecí č. 1 a č. 2 v krematoriu v Liberci - II“
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
Objednatel: 


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem:
       

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 


Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech technických:          Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy, odbor správy veřejného majetku
IČ:



00262978

DIČ:



CZ00262978

bankovní spojení:                   xxxxxxx
 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:  


PKI Teplotechna Brno spol. s r.o.


se sídlem: 


Anenská 675/4, 602 00 Brno

zastoupené: 


Ing. Vladimírem Číhalem, jednatelem společnosti


ve věcech technických: 
Ing. Radim Smíšek, vedoucí oddělení pecí

IČ: 



46905308


 

DIČ: 



CZ46905308


 

bankovní spojení: 

Komerční banka a.s    xxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6139
 (dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět, účel a místo plnění

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2) Předmětem plnění této smlouvy je generální oprava kremačních pecí č. 1 a č. 2 v krematoriu v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce pod názvem „Generální opravy kremačních pecí č. 1 a č. 2 v krematoriu v Liberci“.
3) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:
· Odpojení kremační pece od přívodu elektrické energie a plynu a zajištění v bezpečném stavu po celou dobu opravy, demontáž strojních částí, elektrorozvodů a kapotáže.

· Sejmutí izolací a demontáž vyzdívky pece.
· Repase ocelových konstrukcí a ostatních stávajících kovových částí konstrukcí, repase hořáků, plynové řady, manostatů, ventilů a repase roštu chlazení popela a integrovaného drtiče. Výměna za nové části u mechanických částí vrat, manipulačních dvířek, klapek a jejich servopohonů a rozvodu vzduchu.
· Kompletní výměna vyzdívky pece, nové vyzdívky zavážecích vrat a všech izolací, přezdění odtahu spalin od pece až po hradítko, trysek vzduchu, potrubí zabudovaného ve vyzdívce a izolací pece a manipulačních dvířek, výměna řetězu zavážecích vrat. S výměnou vyzdívky bude provedena úprava ke zvýšení běžné hmotnosti těl ke kremaci, bez nutnosti zvláštních opatření, do min. 200 kg.
· Dodávka všech ve vyzdívce zabudovaných konstrukcí a částí rozvodu vzduchů, nová elektroinstalace.
· Výměna motorů a ventilátorů vzduchu a ejektoru a rotorů včetně výměny ložisek a vyvážení. U pece č. 1 realizované v I. etapě bude zachován stávající tahový ventilátor spalin do komína a výměna za nový bude pouze u pece č.2.
· Seřízení všech soukolí, řetězů, pohonů, vedení, pojezdů, koncových spínačů.
· Stávající zavážecí zařízení bude zachováno a bude provedena kontrola a seřízení s případnou výměnou opotřebených mechanicky namáhaných částí jako jsou řetězy a ozubená kola.
· Výměna původního řídícího systému typu za moderní včetně nových servopohonů rozdělovače vzduchu, úprava připojení k internetu, výměna elektroniky sondy O2, kontrola HW a SW vč. propojení se stávajícím dohledovým PC.
· Montáž všech demontovaných strojních dílů, elektromontáže a seřízení pece.
· Zprovoznění pece, seřízení na provozní parametry, vysušení vyzdívky a individuální odzkoušení všech funkcí pece, zkušební provoz provedení revize elektro a plynu, včetně vystavení revizních zpráv a jejich zaslání objednateli.
· Stávající zavážecí zařízení bude doplněno o elektricky ovládané zdvihací zařízení pro vyzvednutí rakve z manipulačního vozíku a její snadnější přesun na zavážecí zařízení.
· Doškolení obsluhy na nový řídící systém a vydání nového oprávnění k obsluze. 
Výměnou jednotlivých prvků se rozumí demontáž, dodávka a montáž nových prvků a komponentů.

4) Podrobně je předmět plnění popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Generální opravy kremačních pecí č. 1 a č. 2 v krematoriu v Liberci“, se kterou se zhotovitel důkladně seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje a zavazuje se při provádění díla postupovat v souladu s ní.
5) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění bude realizováno ve dvou etapách, přičemž I. etapa obsahuje generální opravu kremační pece č. 1 a II. etapa generální opravu kremační pece č. 2 v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 3 a veškeré práce budou probíhat tak, aby byl zachován provoz krematoria a vždy byla alespoň jedna kremační pec funkční a přístupná pro zajištění správného provozu a dále, že práce budou koordinovány s provozovatelem krematoria tak, aby nedocházelo k narušování průběhu smutečních obřadů, které probíhají v obřadních síních.
6) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje k následujícím úkonům a splnění podmínek:
· provést realizaci díla montáží na místě, přičemž nejsou přípustné bourací práce v obvodových či nosných konstrukcích stavby krematoria, která je pod památkovou ochranou;

· vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní  

 prostředí, interiér a okolí stavby;

· zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

· zajištění bezpečnosti při provádění stavby a všech souvisejících činnostech ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;

· provedení všech zkoušek, revizí a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
· provedení celkového čistého úklidu vnitřku stavby a dotčeného okolí, likvidace zařízení staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch; 

· uskladnění vybouraného materiálu do kontejnerů a odvoz na řízenou skládku nebo sběrnu;

7)  Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je generální oprava kremačních pecí č. 1 a č. 2, typu C411, které s ohledem na své stáří a náročnost provozu vykazují vysoký stupeň opotřebení prakticky všech mechanicky či tepelně namáhaných částí jako jsou vyzdívky, izolace, mechanické části či elektroinstalace a je třeba provést jejich výměnu pro zajištění dalšího spolehlivého a bezpečného provozu. V rámci výměny vyzdívky bude provedena úprava ke zvýšení běžné hmotnosti těl ke kremaci, bez nutnosti zvláštních opatření, do min. 200 kg. Dále by měla být provedena výměna řídicího systému, který je zastaralý a není již zajištěna dostupnost podpory a náhradních dílů ze strany původního výrobce a rovněž doplnění stávajícího zavážecího zařízení o elektricky ovládané zdvihací zařízení pro vyzvednutí rakve z manipulačního vozíku a její snadnější přesun na zavážecí zařízení, čímž dojde k usnadnění a zefektivnění práce obsluhy zařízení.
8) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
9) Místo plnění: budova krematoria v Liberci na adrese: U Krematoria 460/7, 460 01 Liberec
III. Termín plnění
1) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve dvou samostatných na sebe nenavazujících etapách.
2) Zahájení díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. 
Jednotlivé etapy se zhotovitel zavazuje zahájit v následujících termínech:
I. etapa: nejpozději do 2 měsíců od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k realizaci I. etapy, přičemž období realizace se předpokládá v období prosinec 2024 – únor 2025
II. etapa: nejpozději do 2 měsíců od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k realizaci II. etapy, přičemž období realizace se předpokládá v období září - listopad 2025.
3) Dokončení a předání díla (jednotlivých etap): 
I. etapa bude dokončena nejpozději do 12 týdnů od protokolárního předání pracoviště.

II. etapa bude dokončena nejpozději do 12 týdnů od protokolárního předání pracoviště.

Stanovené termíny jsou maximální, nepřekročitelné, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla (jeho částí). 
4) Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do dvou (2) měsíců od doručení písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí pracoviště zahájit plnění příslušné etapy.
5) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  
6) Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební a montážní práce budou prováděny za plného provozu v objektu, ve kterém bude probíhat provoz krematoria včetně smutečních obřadů, veškeré činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozu krematoria, objednatele a technického dozoru stavebníka. 

                                             IV. Pracoviště, stavební deník
1) Objednatel po uzavření této smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv, kterým tato smlouva nabyde účinnosti, písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro plnění díla (dále jen „pracoviště“).  Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do dvou měsíců od písemného vyrozumění staveniště převzít.

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací pracoviště. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. 
3) Předáním pracoviště se rozumí protokolární předání místa pro plnění díla a jeho zázemí.

4) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

5) Dodávku energií potřebných pro realizaci díla umožní objednatel v budově místa plnění a zhotovitel si na své náklady zajistí napojení a bezpečný provoz tohoto napojení. Náklady vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla hradí objednatel. Veškeré další poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí hradí zhotovitel. 
6) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti.
7) Mimo pracoviště a místa objednatelem určená nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice pracoviště činností na díle neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících s pracovištěm. 

8) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s jeho činností  na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

9) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí díla/jeho části po jeho dokončení na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí pracoviště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní zařízení, odstranit provizorní přípojky energií.  

10) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, o subdodavatelích a jejich činnostech o dopravovaném materiálu na pracovišti a odvozech z pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. 

11) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

12) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na pracoviště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla. 

13) Při dokončení díla/jeho části zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

14) Výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená. 

V. Cena za dílo
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.9.2024 podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku:
„Generální opravy kremačních pecí č. 1 a č. 2 v krematoriu v Liberci “
 Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla I. etapy bez DPH        


 6.732.200,- Kč

I. etapa DPH 21%                      
  

 1.413.762,- Kč

Cena díla I. etapy včetně DPH


 8.145.962,- Kč

Cena díla II. etapy bez DPH     

   
6.959.800,- Kč
II. etapa DPH 21%     



1.461.558,- Kč
Cena díla II. etapy včetně DPH


8.421.358,- Kč

Celková cena díla bez 


   
13.692.000,-Kč
DPH 21%                                  

  
  2.875.320,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 

16.567.320,-Kč
2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému  a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen v oboru včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena zahrnuje zejména režijní náklady zhotovitele, dozor, inženýrskou činnost, náklady na dopravu a ubytování po celou dobu opravy a provedení potřebných revizí a zkoušek potřebných k uvedení pecí do chodu a k jejich provozování, náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací a nedodaných výrobků zhotovitelem. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti zadání objednatele po předchozím odsouhlasení objednatelem, a s tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
VI. Platební podmínky

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap prací bez vad a nedodělků na díle. Bude se tak jednat o jednu fakturu po ukončení a předání I. etapy, jejímž předmětem je generální oprava pece č. 1 a druhou fakturu po ukončení a předání II. etapy, jejímž předmětem je generální oprava pece č. 2. 

2) Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktur bude dílčí soupis provedených prací a dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, pokud byl stanoven, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie tohoto podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčího soupisu skutečně provedených prací a dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. K předání dílčího plnění (jednotlivé etapy) a jeho fakturaci bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění.
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název a číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena celkem  -  částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat pouze v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatele o jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen splnit následující podmínky: 
a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.
VII. Podmínky provádění díla 

1) Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami stanovisek dotčených orgánů veřejné správy, v souladu s projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.

2) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
3) Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví a  dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
4) Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění díla a pracoviště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla. 
5) Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla: 
· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

VIII. Smluvní pokuty
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla či jeho jednotlivých částí/etap bez omezení její celkové výše.  
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  12.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 2 a 4 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 9 smlouvy.

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč za každý jednotlivý případ.   

7) V případě porušení čl. XV. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.
8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 
9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání běžnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména s přihlédnutím k tomu, aby průběh prací nenarušil provoz krematoria a i během realizace byla funkční a přístupná alespoň jedna kremační pec.


IX. Odpovědnost za škody a pojištění

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje objednatel po zhotoviteli v minimální hodnotě 15.000.000,- Kč z jedné škodní události. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
5) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

X. Prodloužení lhůty plnění

1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

· neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

· pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)

· v důsledku vyšší moci
2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací.
XI. Záruky

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 36 měsíců nebo dosažení 4 000 žehů, podle toho, která skutečnost nastane dříve, ode dne protokolárního předání jednotlivých etap díla objednateli bez vad a nedodělků. Záruka na díly podléhající provoznímu opotřebení, kterými jsou podlaha a izolace vrat vsunu, činí 12 měsíců nebo dosažení 2500 žehů.
4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
XIII. Předání a převzetí díla

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla, resp. jednotlivých částí/etap pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla/jeho části (dále jen „předávací protokol“).

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím II. etapy, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.

XIV. Právo na odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, o více jak 30 dní a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XV. Poddodavatelé
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy.  Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.
XVI. Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Ostatní ujednání

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 19. schůzi Rady města Liberec konané dne 8.10.2024 usnesením č. 1118/2024.
V …………... dne ………..                                            V Liberci dne ……………
Za zhotovitele:



                   Za objednatele:
…………………………….


                  ………………………………

     Ing. Vladimír Číhal                                                     Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

    jednatel společnosti
               

           primátor města Liberce
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