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ma realizaci projektových prací 

„ZUŠ Frýdlantská, Liberec — projektová příprava na refit vnějšího pláště 
objektu a okolních zpevněných ploch“ 
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předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
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Č. smlouvy objednatele 

  

Č. smlouvy zhotovitele 

  

ČL SMLUVNÍ STRANY 
  

11 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I 
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: | Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní 

plánování, majetkoprávní záležitosti a sport 
ve věcech technických: vedoucím oddělení technické správy 

budov a referentem oddělení technické 

  

    

správy budov 
00262978 
CZ00262978 

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“) 

12 Zhotovitel: Peter Mark s.r.0. 
sídlo: Josefská 516/1, 602 00 Brno 
zastoupený: Petrem Marečkem, jednatelem 
ve věcech technických: Petr Mareček 

: 07214481 
CZ07214481 

Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brmě, sp. zn. C 106889 

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „smlouva“ 

ČL 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností 
mezi objednatelem. a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování 
projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 



2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro 
provádění stavby s názvem „ZUŠ Frýdlantská, Liberec — projektová příprava na refit 
vnějšího pláště objektu a okolních zpevněných ploch“, která bude způsobilým 

vydání souhlasných stanovisek dotčených orgánů, pro povolení stavby a 
o zhotovitele. 

  

ČL3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro obnovu a 
údržbu vnějšího pláště objektu základní umělecké školy č.p. 1359/19, ul. Frýdlantská, 
Liberec I — Staré Město, za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ZUŠ Frýdlantská, Liberec — projektová příprava na 
refit vnějšího pláště objektu a okolních zpevněných ploch“ (dále jen „Zadávací 
dokumentace“), (dále také jen „dílo“). Projektová dokumentace bude vypracována jako 
dokumentace pro provádění stavby, která bude použita jako dokumentace pro povolení 
stavby a pro výběr jejího zhotovitele, vše podle příslušných prováděcích předpisů. 
Budova obsahuje pět nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a má plochou střechu se 
třemi velkými světlíky. V objektu se nachází prostory užívané základní uměleckou školou 
a dále dva obchody se zázemím. 

3.2 Objektem projektové přípravy dle této smlouvy je budova ZUŠ č. p. 1359/19, ul. 
Frýdlantská, 460 01 Liberec I - Staré Město, 

3.3 Předmětem plnění je zejména následu, 
a) prostudování dostupných podkladů vč. dokumentace skutečného stavu poskytnuté 

objednatelem; 
b) zakreslení stávajícího stavu, v případě zjištění změn; 
©) projekce opatření proti vzlínající vlhkosti — sanace suterénu a provedení odkopání 

objektu; 
d) statické posouzení vad stavby; 
e) provedení průzkumných sond do souvrství stěn a střech pro zjištění a popis a pro 

specifikaci materiálového složení konstrukcí; 
©) vzduchotechnika či jiný způsob odvětrání vlhkosti v suterénních prostorách objektu; 
£) úpravy vnějších povrchů a všech vyčnívajících konstrukcí; 
h) oprava vnějších pěších ploch vně objektu; 
i) výměna vchodových dveří; 
j) návrh podsvícení nápisu ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA; 
k) kompletní výměna střešních krytin; 
1) kompletní výměna kotvení venkovních žaluzií; 
m) repase všech kovových prvků vně objektu. 

    

3.4 Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, 
vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících prací: 
a) Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace pro provádění stavby, která bude použita pro povolení stavby, ve smyslu 
$ 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), musí splňovat náležitosti stanovené příslušnými prováděcími 
předpisy, a bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., © 
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stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS převedený 
do formátu PDF a Excel. 
Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 
zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

©) Inženýrská činnost (IČ), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit povolení stavby 
areagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné 
nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo 
objednatelem. 

d) Další součástí plnění dle této smlouvy je autorský dozor projektanta v rozsahu min. 
S hodin týdně. 

ČL4 | PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací uvedených 
Vodstavcí 3.4, podrobně vymezených v odstavci 3.3, a dále: 

  

  

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce pří zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, 
kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit 
případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve Ihůtách stanovených těmito orgány 
nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění jsou stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření 
zpracovávaných částí objektů. 

©) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve Ihůtě max. 1 dne od doručení žádosti o 
dodatečné informace. 

d) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele nejméně 
4 koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

e) Zatřídění prací dle kódu CPV 

* Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 

* Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
« Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 
* Technické projektování 71320000-7 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými 
právními předpisy a nařízeními. 

4.3 Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována ve 4 tištěných pare a v elektronické 
verzi v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace 
bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz 
výměr. 
Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 
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ČI.5 | LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 
díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užit (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. I a bezůplatná ve smyslu 
$ 2366 odst. I písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

  

ČL 6 DOBA A MÍSTO P 

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 
a) Zahájení díla: do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv. 
b) Dokončení a předání díla: 

- Předání dokumentace pro provádění stavby, včetně podání žádostí o 
stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení a žádosti o 
povolení stavby - do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

-  Zapracování připomínek dotčených orgánů a předání finální verze 
dokumentace pro provádění stavby včetně zpracovaného rozpočtu - do 30 
dnů od vydání stanovisek, 

NÍ 
  

    

6.2 Místem plnění je základní umělecká škola č, p, 1359/19, ul. Frýdlantská, 460 01 Liberec I 
— Staré Město, 

6.3 Místem předání díla je magistrát města Liberec, odbor majetkové správy a sportu, se 
sídlem ul. Jablonecká č. p. 41/27, 460 05 Liberec V — Kristiánov. 

ČI.7 | CENA ZADÍLO 

7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 
projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 14. 9. 2024 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „ZUŠ Frýdlantská, Liberec — projektová příprava na refit vnějšího pláště 
objektu a okolních zpevněných ploch“, následovně: 

, 



  

  

  

  

        

Cena v Kč bez DPH | DPH 21% © | CenavKč vč. DPH 
Dokumentace pro 470 000,- 98 700,- 568 700,- 
provádění stavby 
Inženýring 72.000,- 15 120,- 87120,- 

| Autorský dozor 30000,- 6300,-| 36.300,- 
[CELKEM 572000,-| © 120120,- 692 120,-|       
  

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
akvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 
související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 
zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
(o dani z přidané hodnoty v platném znění, V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

  

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 
po celou dobu realizace dila. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena 
může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 
v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podie 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

  

   

  

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Či.8 | PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedená 
ma základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši 
dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých 
dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 
doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury 
bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy 0 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 
veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 

 



objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté 
ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
stanovených Směmicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec. 

Č1.9 — PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 
9.2 Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího 

složení:   

a) —Petr Mareček- — hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) 
b) — Ing. Pavel Poruba- inženýr/technik v oboru technika prostředí staveb, 

specializace technická zařízení staveb 

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se 
budou přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. 
Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za 
předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro 
danou pozici dle Zadávacích podmínek, Změna člena týmu bez splnění těchto podmínek 
není možná. 
Změna hlavního inženýra projektu (zodpovědného projektanta) je možná pouze ze zvlášť 
závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž 
v tomto případě náhradní hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant), musí prokázat 
splnění kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném 
rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) tak, 
aby nový hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) splňoval kvalifikaci dle 
Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr 
dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení. 

9.4 V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu sčl. 13 odst. 13.1 písm. d) za 
každý zjištěný případ porušení, Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to 
považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

9.5 Dilo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 
variantní řešení díla. 

9.6 V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

9.7 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli v jeho sídle 
na adrese odboru majetkové správy (ul, Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V - Kristiánov) 
v termínech dle čl. 6 odst. 6.1 smlouvy. 

9.8 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla 
- dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést 
při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.9 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 
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ČL. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
  

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací. 

10.2 Případné zj vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 
dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 
dokumentací min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla 
s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 
souladu správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, 
technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom 
Je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

  

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané 
částí díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným 
zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 
prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

  

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
  

11.1 Objednatel poskytne zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami, 
dokumentaci pasport stavby ve formátu DWG. 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

11.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskyme potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

  



11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

11.6 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
Poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů 
(příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 
provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 
předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. 

11.7 Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po 
písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena 
nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

11.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatole a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

  

11.9 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za 
jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 
sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 
pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedení v seznamu poddodavatelů, 
který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na 
realizaci Díla podíleli na základě odst. 11.7 výše. Uvedené platí též ve vztahu k 
poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 
11.7 této Smlouvy. 

11.10 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na 
žádost Objednatele předložit doklady a poskymout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 
© odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 
Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

ČL12 | ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 
dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 

  

8 

 



zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy 
do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba běží ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává Ihůta na odstranění vady v dělce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

Či.13 SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši I 500,- Kč za 
každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, a to i 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

©) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 
z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 
Kč. 

d) vpřípadě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodili osoby uvedené 
v projekčním týmu, či v případě neodsouhlasení změny člena v projekčním týmu 
objednatelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

©) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. Ve výši 0,05% z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu 
díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit, 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

    

ČL.14 — ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, ato po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv



narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 2 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 
výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 
na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 
ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla, 

  

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní simací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. 

   

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 

ČL 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 
právo sohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 
nepožadovat nebo požadovat v zůženém rozsahu. 

Č1.16 | DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 
Sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 
minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se seznámil se zadávacími podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými 
v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu $$ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.5 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem, 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena, 
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16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

ČL17 | DOLOŽKY 

17.1 Smluvní strany berou na vědorní, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3, Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst, I 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před jeji 
účinnosti jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

ČL 18 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

  

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

18.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

souhlasí s jejím obsahema, že smlouva byla 
h pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě 
některou ze stran. 

  

16-12-7046 
V Liberci, dne . V Brně, dne.. 

statutá iberec Petr Mareček 
Adam Lenert, MBA. jednatel 

ěstek primátora pro územní 
Plánování, majetkoprávní (zhotovitel) 

záležitosti a sport 
(objednatel) 

u 



 


